



ADENDA 1

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 01 – 2008

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y DE UN INTERVENTOR PARA EL
PROYECTO DE DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS,
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN
NUEVA ESPERANZA (TRANSFORMADOR DE 450 MVA 500/230KV), Y LAS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS**

La **UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME** – mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección del Inversionista y el anexo 3 Términos de Referencia para seleccionar al Interventor dentro de la Convocatoria UPME 01-2008.

La modificación contenida en este documento tiene su fundamento jurídico en el numeral 2.6 de los Documentos de Selección del Inversionista y 8.6 del Anexo No. 3 (Selección del Interventor), de la mencionada Convocatoria.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se mencionen expresamente, quedan iguales a la forma como fueron plasmados en los Términos de Referencia.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones a los Documentos de Selección del Inversionista y Términos de Referencia para seleccionar al Interventor.





A) Modificar el Cronograma establecido en el numeral 1.8 de los Documentos de Selección, el cual quedará de la siguiente manera:

	Evento	Fecha
1	Publicación de aviso de convocatoria	15/12/2009
2	Inicio de la venta de los presentes Términos de Referencia	15/12/2009
3	Inicio periodo de Consultas de los Interesados	15/12/2009
4	Audiencia de Presentación del Proyecto (14:00 horas)	22/12/2009
5	Fecha límite para consultas sobre los presentes Términos de Referencia	12/01/2010
6	Fecha límite para respuesta a las Aclaraciones a los presentes Términos	20/01/2010
7	Fecha límite para emisión de Adendas	21/01/2009
8	Finalización venta de los presentes Términos de Referencia	22/01/2010
9	Fecha de presentación de Propuestas	27/01/2010
10	Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello.	03/02/2010
11	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello.	05/02/2010
12	Publicación de resultados de evaluación de la Propuesta técnica	10/02/2010
13	Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Propuesta técnica	12/02/2010
14	Respuesta a las observaciones de los Oferentes	17/02/2010
15	Acto de Apertura del sobre con la Propuesta económica	18/02/2010
16	Fecha para publicación de resultados de evaluación de la Propuesta económica	19/02/2010
17	Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Propuesta económica	23/02/2010
18	Fecha límite para la selección del Escogido	26/02/2010
19	Fecha límite de Firma del Contrato de Interventoría	29/03/2010



B) Modificar el *Cronograma* establecido en el numeral 8.9 de los Términos de Referencia, el cual quedará de la siguiente manera:

	Evento	Fecha
1	Publicación del aviso de convocatoria	15/12/2009
2	Inicio venta de los Documentos de Selección del Inversionista	15/12/2009
3	Inicio periodo de Consultas de los Interesados	15/12/2009
4	Audiencia de Presentación del Proyecto (14:00 horas)	22/12/2009
5	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista	12/02/2010
6	Informe a los Interesados sobre la Selección del Interventor y el costo de Interventoría	24/02/2010
7	Fecha límite para Consultas sobre el costo de la Interventoría	26/02/2010
8	Fecha límite para respuesta Aclaraciones	02/03/2010
9	Fecha límite para emisión de Adendas	04/03/2010
10	Finalización venta de los Documentos de Selección Inversionista	05/03/2010
11	Presentación de Ofertas (Apertura Sobre No. 1)	11/03/2010
12	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2	16/03/2010
13	Fecha límite para el cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria.	23/03/2010
14	Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE, incluyendo la firma del Contrato de Interventoría	26/03/2010
15	Fecha de Cierre (Estimada)	06/04/2010
16	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	31/10/2011

Dado en Bogotá D.C., a los diez y ocho (18) días del mes de enero de dos mil diez (2010).

RICARDO RODRIGUEZ-YEE
Director General

JJM - MEL - DJO
150-41.14