

ADENDA 5

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 01 – 2008

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y DE UN INTERVENTOR PARA EL PROYECTO DE DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA (TRANSFORMADOR DE 450 MVA 500/230kV), Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS

La **UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME** – mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos del Selección del Inversionista para seleccionar al Interventor dentro de la Convocatoria UPME 01-2008.

La modificación contenida en este documento tiene su fundamento jurídico en el numeral 2.6 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

Se advierte a los Proponentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se mencionen expresamente, quedan iguales a la forma como fueron plasmados en los Términos de Referencia.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones a los Documentos de Selección del Inversionista y Términos de Referencia para seleccionar al Interventor.

A) Modificar la siguiente definición establecida en el numeral 1.1 de los Documentos de Selección, la cual quedará así:

“Fecha Oficial de Puesta en Operación”: es la fecha en la cual deberá entrar en operación el Proyecto, esto es, el **31 de agosto de 2012**.

B) Modificar el numeral 1.3 de los Documentos de Selección, la cual quedará así:

1.3 Fecha Oficial de Puesta en Operación

El Proyecto debe entrar en operación el **31 de agosto de 2012**.

La Fecha Oficial de Puesta en Operación podrá ser modificada por el MME en los términos del artículo 16 de la Resolución 180924 de 2003 del MME y del numeral IV, literal b), del artículo 4 de la Resolución CREG 022 de 2001 y sus modificaciones.

C) Modificar el Cronograma establecido en el numeral 1.8 de los Documentos de Selección, para los siguientes eventos:

	Evento	Fecha
6	Informe a los Interesados sobre la Selección del Interventor y el costo de Interventoría	17-mar-2010
7	Fecha límite para Consultas sobre el costo de la Interventoría	19-mar-2010
8	Fecha límite para respuesta Aclaraciones	26-mar-2010
9	Fecha límite para emisión de Adendas	6-abr-2010
10	Finalización venta de los Documentos de Selección Inversionista	7-abr-2010
11	Presentación de Ofertas (Apertura Sobre No. 1)	14-abr-2010
12	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2	20-abr-2010
13	Fecha límite para el cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria.	27-abr-2010
14	Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE, incluyendo la firma del Contrato de Interventoría	30-abr-2010
15	Fecha de Cierre (Estimada)	10-may-2010
16	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	31-ago-2012

Dado en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de marzo de dos mil diez (2010).



RICARDO RODRÍGUEZ YEE
Director General

JM – MCL - DJO
150-41.14