

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA -UPME- mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los documentos dentro de la Convocatoria UPME 04-2013 “SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN GUAYABAL 230 kV Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS”

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista y 7.6 de los Términos de Referencia (anexo No. 3) de la mencionada Convocatoria.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones.

1. **Modificar el numeral 4. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA de los Documentos de Selección del Inversionista, página 21 cuadro “CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2013 Guayabal 230 kV y líneas asociadas, así:**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2013 Guayabal 230 kV y líneas asociadas		
	EVENTO	FECHA
15	Fecha límite para respuesta a las consultas y emisión de Adendas a los Documentos de Selección del <b>Inversionista</b>	12-may-14
16	Finalización venta de los Documentos de Selección para <b>Inversionistas</b>	13-may-14
17	Presentación de <b>Propuestas (Apertura Sobre No. 1)</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	04-jun-14
18	Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	13-jun-14

ADENDA No.2  
CONVOCATORIA PÚBLICA  
UPME 04-2013

Página 2 de 3

19	Fecha límite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del <b>Adjudicatario</b> : Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2)	5 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
20	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 20)
21	Fecha de Cierre (Estimada)	11-jul-14
22	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 22)
23	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	30-nov-16

2. Modificar el numeral 7.9. Cronograma, de los Términos de Referencia del Interventor Anexo3, página 14 cuadro "CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2013 Guayabal 230 kV y líneas asociadas, así:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2013 Guayabal 230 kV y líneas asociadas		
	EVENTO	FECHA
15	Fecha límite para respuesta a las consultas y emisión de Adendas a los Documentos de Selección del <b>Inversionista</b>	12-may-14
16	Finalización venta de los Documentos de Selección para <b>Inversionistas</b>	13-may-14
17	Presentación de <b>Propuestas (Apertura Sobre No. 1)</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	04-jun-14
18	Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	13-jun-14

ADENDA No.2  
CONVOCATORIA PÚBLICA  
UPME 04-2013



Página 3 de 3

19	Fecha límite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del <b>Adjudicatario</b> : Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2)	5 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
20	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 20)
21	Fecha de Cierre (Estimada)	11-jul-14
22	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 22)
23	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	30-nov-16

Dado en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de mayo de dos mil catorce (2014).



ÁNGELAINÉS CADENA MONROY  
Directora General

ELABORÓ: O. Patiño/J. Martínez REVISÓ: A. Rodríguez/M. Lozano  
150-41-1 Guayabal 230 kV