

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 01 – 2008

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y DE UN INTERVENTOR PARA EL PROYECTO DE DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN NUEVA ESPERANZA (TRANSFORMADOR DE 450 MVA 500/230KV), Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS

La **UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME** – mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos del Selección del Inversionista para seleccionar al Inversionista dentro de la Convocatoria UPME 01-2008.

La modificación contenida en este documento tiene su fundamento jurídico en el numeral 2.6 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

Se advierte a los Proponentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se mencionen expresamente, quedan iguales a la forma como fueron plasmados en los Términos de Referencia.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones a los Documentos de Selección del Inversionista, así:

Se modifica el numeral 1.8 Cronograma de la Convocatoria Pública que quedará así:

	Evento	Fecha
8	Fecha límite para respuesta Aclaraciones	16-abr-2010
9	Fecha límite para emisión de Adendas	20-abr-2010
10	Finalización venta de los Documentos de Selección Inversionista	21-abr-2010
11	Presentación de Ofertas (Apertura Sobre No. 1)	28-abr-2010
12	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2	4-may-2010
13	Fecha límite para el cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria.	10-may-2010
14	Fecha límite de Firma del Contrato de Interventoría	13-may-2010
15	Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE, incluyendo la firma del Contrato de Interventoría	14-may-2010
16	Fecha de Cierre (Estimada)	21-may-2010
17	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	31-ago-2012

Dado en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes de abril de dos mil diez (2010).



RICARDO RODRÍGUEZ YEE
Director General

150-41.14