

**ADENDA No. 3
CONVOCATORIA PÚBLICA UPME GN No. 01 – 2020**

**DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA
SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO DE GNL, REGASIFICACIÓN, TRANSPORTE DE GAS NATURAL
Y SERVICIOS ASOCIADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE IMPORTACIÓN DE GAS
DEL PACÍFICO**

Se advierte a los participantes que las modificaciones introducidas solo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en los Documentos de Selección del Inversionista, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.8 de los Documentos de Selección del Inversionista, incluidos sus formatos y sus anexos.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones a los documentos publicados el 29 de octubre de 2020 a través de la Circular Externa No. 044 de 2020:

DOCUMENTO DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA.

1. Numeral 4. Cronograma de la Convocatoria Pública. El numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista quedará de la siguiente manera:

“(...) 4. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

El cronograma con fundamento en el cual se desarrollará la Convocatoria Pública es el que se relaciona a continuación. En el evento de que la UPME decida modificar alguna de estas fechas, expedirá la correspondiente Adenda.

| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME GN 01-2020 PROCESO DE SELECCIÓN ORDINARIO (SIN CONTRAOFERTA) | | |
|--|--|---------------------|
| | EVENTO | FECHA |
| 1. | <i>Publicación Consulta de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI</i> | <i>30 Jun. 2020</i> |
| 2. | <i>Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI)</i> | <i>17 Jul. 2020</i> |
| 3. | <i>Publicación Documentos de Selección del Inversionista – DSI</i> | <i>29 Oct. 2020</i> |

| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME GN 01-2020 PROCESO DE SELECCIÓN ORDINARIO (SIN CONTRAOFERTA) | | |
|--|--|----------------------------|
| EVENTO | | FECHA |
| 4. | <i>Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica</i> | <i>20 al 24 Sept. 2021</i> |
| 5. | <i>Capacitación Plataforma Tecnológica</i> | <i>30 Sept. 2021</i> |
| 6. | <i>Plazo máximo para publicación de adendas a los DSI.</i> | <i>13 Oct. 2021</i> |
| 7. | <i>Presentación de Sobres No. 1 y 2. (Desde la 00:01 a las 12:00)</i> | <i>21 Oct. 2021</i> |
| 8. | <i>Plazo máximo de notificación de resultados de revisión y evaluación del Sobre No.1 a los Proponentes.</i> | <i>11 Nov. 2021</i> |
| 9. | <i>Fecha de presentación por parte de la CREG del valor máximo de adjudicación.</i> | <i>16 Nov. 2021</i> |
| 10. | <i>Fecha de Audiencia Pública</i> | <i>16 Nov. 2021</i> |
| 11. | <i>Apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista</i> | <i>16 Nov. 2021</i> |

En el evento de presentarse una única Propuesta Económica Admisible se suspenderá la audiencia de adjudicación de conformidad con el numeral 7.2 de los presentes DSI y se continuará el proceso de adjudicación atendiendo el siguiente cronograma.

| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME GN 01-2020 PROCESO DE CONTRAOFERTAS (Numeral 7.1.3.) | | |
|--|--|---------------------------|
| EVENTO | | FECHA |
| 1. | <i>Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica.</i> | <i>17 al 19 Nov. 2021</i> |
| 2. | <i>Presentación Contraoferta de Sobres No. 1 y 2 (Desde la 00:01 a las 12:00).</i> | <i>23 Nov. 2021</i> |
| 3. | <i>Plazo máximo de notificación de resultados de revisión y evaluación del Sobre No.1 a los contrapponentes.</i> | <i>14 Dic. 2021</i> |
| 4. | <i>Fecha de continuación de Audiencia Pública</i> | <i>16 Dic. 2021</i> |

| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME GN 01-2020 PROCESO DE CONTRAOFERTAS (Numeral 7.1.3.) | | |
|--|--|--------------|
| EVENTO | | FECHA |
| 5. | Apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista. | 16 Dic. 2021 |

En el evento de no presentarse solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica conforme con lo señalado en el numeral 1 del “CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME GN 01-2020 PROCESO DE CONTRAOFERTAS (NUMERAL 7.1.3.)”, al día hábil siguiente, se reanudará la audiencia establecida en el numeral 7.2 de los presentes DSI.

Si como resultado de la Audiencia Pública se produce la selección de un Inversionista se aplicarán los tiempos contemplados en el siguiente cronograma con la finalidad de cumplir con todos los requisitos necesarios para solicitar la oficialización del IAE.

| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME GN 01-2020 ACTUACIONES POSTERIORES A LA SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA | | |
|---|---|---|
| EVENTO | | FECHA |
| 1. | Firma del Contrato de Fiducia y constitución del patrimonio autónomo. | Dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la Adjudicación |
| 2. | Firma del Contrato de Auditoría | Dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la Adjudicación |
| 3. | Entrega del Adjudicatario al Auditor del cronograma y de la curva S de desarrollo de la etapa de construcción del proyecto. | Dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la Adjudicación |
| 4. | Aprobación de la Garantía de cumplimiento | Dentro de los quince (15) días calendario posteriores a la Adjudicación |

| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME GN 01-2020 ACTUACIONES POSTERIORES A LA SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA | | |
|---|---|---|
| EVENTO | | FECHA |
| 5. | <i>Entrega a la UPME por parte del Adjudicatario de los documentos requeridos para la oficialización del ingreso anual esperado</i> | <i>Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la aprobación de la Garantía de cumplimiento</i> |
| 6. | <i>Envío a la CREG por parte de la UPME los documentos determinados en el artículo 16 de la Resolución CREG 107 de 2017.</i> | <i>Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al recibo de la documentación del Adjudicatario</i> |

(...)"

ANEXO No. 4- TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DEL AUDITOR

2. **Numeral 5.8 Cronograma**, El numeral 5.8 de los términos de referencia para la selección del auditor quedará de la siguiente manera:

“(...) 5.8 Cronograma

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará el Proceso de Selección es el que se relaciona a continuación. En el evento en que alguna de esas fechas se modifique, así lo dará a conocer la UPME para lo cual expedirá la correspondiente Adenda.

| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME GN Auditor 01-2020 | | |
|--|---|---------------------|
| EVENTO | | FECHA |
| 1. | <i>Publicación Consulta Términos de Referencia</i> | <i>30 Jun. 2020</i> |
| 2. | <i>Fecha límite para consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del Auditor</i> | <i>17Jul. 2020</i> |
| 3. | <i>Publicación Términos de Referencia del Auditor</i> | <i>29 Oct. 2020</i> |

| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME GN Auditor 01-2020 | | |
|--|--|---|
| EVENTO | | FECHA |
| 4. | <i>Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica</i> | <i>31 May. al 4 Jun. 2021</i> |
| 5. | <i>Capacitación Plataforma Tecnológica</i> | <i>10 Jun. 2021</i> |
| 6. | <i>Presentación de Sobres No. 1 y 2 (Desde la 00:01 a las 12:00)</i> | <i>15 Sep. 2021</i> |
| 7. | <i>Plazo máximo de notificación de resultados de revisión y evaluación del Sobre No.1 a los Proponentes</i> | <i>5 Oct. 2021</i> |
| 8. | <i>Selección del Auditor (Audiencia Pública y apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del auditor)</i> | <i>7 Oct. 2021</i> |
| 9. | <i>Firma del Contrato de Auditoría</i> | <i>Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la firma del Contrato de Fiducia y constitución del patrimonio autónomo por parte del Adjudicatario.</i> |
| 10. | <i>Entrega y Aprobación de las Garantías del Auditor</i> | <i>Tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Contrato de Auditoría con el patrimonio autónomo.</i> |

(...)"