



UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA

ADDENDA No. 8

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME-01-2005

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 230 kV CIRCUITO DOBLE BETANIA-ALTAMIRA-MOCHOA- PASTO (JAMONDINO)-FRONTERA Y OBRAS ASOCIADAS. (EL PROYECTO)

La Unidad de Planeación Minero Energética -UPME-, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 de los **Documentos de Selección**, por medio de la presente **Addenda** efectúa las siguientes modificaciones a los **Documentos de Selección** de la Convocatoria Pública UPME-01-2005

La presente **Addenda** forma parte integrante de los **Documentos de Selección** y es, en consecuencia, vinculante para todos los **Interesados, Proponentes, Adquirentes y Oferentes**.

Las expresiones que figuren en la presente **Addenda** que se encuentren en mayúsculas y negrita, tendrán el significado que se les atribuye en los **Documentos de Selección**, y si no se encuentran definidas en éstos, tendrán el significado que se les atribuye en los **Términos de Referencia**.

1. Modificaciones a los Documentos de Selección:

Se modifica el cronograma presentado en la página 18, numeral 1.5 "Cronograma de la Convocatoria Pública", así:

"

Evento	Fecha
Inicio venta de los Documentos de Selección	31-ene-05
Finalización venta de los Documentos de Selección	13-may-05
Consultas sobre los Documentos de Selección , incluyendo aquellos aspectos relacionados con la	11-mar-05



UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA

Evento	Fecha
Interventoría.	
Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones , en los temas relacionados con la selección del interventor .	8-abril-05
Consultas sobre los Documentos de Selección , excepto aquellos relacionados con la Interventoría.	10-may-05
Informe de la UPME sobre la selección del Interventor	18-may-05
Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones , excepto aquellas materias relacionadas con la Interventoría	19-may-05
Audiencia de presentación de Ofertas (Sobres No. 1 y No. 2)	31-may-05
Cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P. , expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento, Suscripción del Contrato de Fiducia .	10-junio-05
Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	13-jun-05
Fecha de Cierre	20-jun-05 (estimada)
Fecha de Puesta en Operación del Proyecto	Cumplido el mes 21 contado a partir de la Fecha de Cierre (20-mar-07, estimada)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

La presente **Addenda** se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 29 días del mes de abril de 2005.


CARLOS ARTURO FLÓREZ PIEDRAHITA
Director General