

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección del Inversionista en los anexos y apartes aquí señalados, dentro de la Convocatoria UPME 01-2013 "SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN NORTE 500kV Y LA LÍNEA SOGAMOSO - NORTE - NUEVA ESPERANZA 500 kV (PRIMER REFUERZO 500kV ÁREA ORIENTAL)" .

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista y 7.6 de los Términos de Referencia (anexo No. 3) de la mencionada Convocatoria, considerando la importancia de contar con información técnica que deben suministrar los agentes involucrados con el Proyecto.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones:

1. **Modificar el numeral 4. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA de los Documentos de Selección del Inversionista, página 22, el cual quedará de la siguiente manera:**

4. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

El cronograma con fundamento en el cual se desarrollará la Convocatoria Pública es el que se relaciona a continuación. En el evento de que la UPME decida modificar alguna de estas fechas, expedirá la correspondiente Adenda.

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 01-2013 Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV		
	EVENTO	FECHA
16	<i>Fecha límite para respuesta a las consultas y emisión de Adendas a los Documentos de Selección del Inversionista</i>	28-mar-14
17	<i>Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas</i>	31-mar-14
18	<i>Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del</i>	07-may-14

Carrera 50 N.° 28 -20 Bogotá D.C.
 PBX (57) 1 222 08 01 FAX: 221 95 37
 Línea Gratuita Nacional 01800 911 729
www.upme.gov.co



Handwritten signature

**ADENDA No.4
 CONVOCATORIA PÚBLICA
 UPME 01-2013**

	Inversionista	
19	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	16-may-14
20	Fecha límite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del Adjudicatario: Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2)	5 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
21	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 20)
22	Fecha de Cierre (Estimada)	12-jun-14
23	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 22)
24	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	30-sep-17

En el Anexo No. 3 se indica nuevamente el presente cronograma con el fin de ilustrar el proceso de selección del Interventor.

2. Modificar el numeral 7.9. Cronograma, de los Términos de Referencia del Interventor Anexo3, página 16, el cual quedará de la siguiente manera:

7.9 Cronograma

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará el Proceso de Selección es el que se relaciona a continuación. En el evento en que alguna de esas fechas se modifique, así lo dará a conocer la UPME para lo cual expedirá la correspondiente Adenda.

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 01-2013 Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV		
	EVENTO	FECHA
16	Fecha límite para respuesta a las consultas y emisión de Adendas a los Documentos de Selección del Inversionista	28-mar-14
17	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	31-mar-14
18	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	07-may-14
19	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	16-may-14

Carrera 50 N.° 28 -20 Bogotá D.C.
 PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 221 95 37
 Línea Gratuita Nacional 01800 911 729
www.upme.gov.co



[Handwritten signature]

20	Fecha límite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del Adjudicatario: Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2)	5 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
21	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 20)
22	Fecha de Cierre (Estimada)	12-jun-14
23	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 22)
24	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	30-sep-17

Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014).


ÁNGELA INÉS CADENA MONROY
 Directora General


 ELABORÓ: JM REVISÓ: MCL
 150-41-1 Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV