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Normatividad

LEY 143 DE 1994 O LEY ELÉCTRICA

Responsabilidad por 

el licenciamiento

Artículo 52°

Las empresas públicas, privadas o mixtas que proyecten realizar o realicen obras de generación,

interconexión, transmisión y distribución de electricidad, susceptibles de producir deterioro

ambiental, están obligadas a obtener previamente la licencia ambiental de acuerdo con las normas

que regulen la materia.

Parágrafo. Para obtener la licencia ambiental para ejecutar proyectos de generación e

interconexión de electricidad se deben realizar los correspondientes estudios, de conformidad con

lo dispuesto por la autoridad competente e incluir en el presupuesto de la respectiva empresa las

partidas correspondientes para ejecutar las medidas remediales previstas.

Responsabilidad por 

la ejecución

Artículo 85°

“Las decisiones de inversión en generación, interconexión, transmisión y distribución de energía

eléctrica, constituyen responsabilidad de aquéllos que las acometan, quienes asumen en su

integridad los riesgos inherentes a la ejecución y explotación de los proyectos”.

Normatividad relevante, sin sujetarse únicamente a las presentes referencias
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Normatividad

RESOLUCIÓN MME 181313 de 2002 
“Por la cual se establecen los criterios y la forma para elaborar el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional”

Del Plan de Expansión

Artículo 6°

“Planes de Expansión de Transmisión y de Generación. Dentro del planeamiento de la expansión

del Sistema Interconectado Nacional, y con el cumplimiento de lo establecido en los artículos

anteriores, la Unidad de Planeación Minero – Energética, UPME, podrá elaborar

independientemente Planes de Expansión de Transmisión y de Generación que busquen

orientar y racionalizar el esfuerzo del Estado y de los particulares para la satisfacción de la

demanda nacional de electricidad en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan

Energético Nacional”.

De las convocatorias 

públicas:

Artículo 8°

“De las convocatorias públicas. Para determinar la existencia o no de potenciales

inversionistas que acometan las decisiones de inversión en transmisión de energía eléctrica

en los términos del artículo 85 de la ley 143 de 1994 y que asuman íntegramente los riesgos

inherentes a la ejecución y explotación de los proyectos, el Ministerio de Minas y Energía o la

entidad que este delegue, debe agotar el mecanismo de las convocatorias públicas, con el

objeto de seleccionar el agente económico que presente la mejor oferta para ejecutar un

determinado proyecto de transmisión de energía eléctrica definido en el Plan de Expansión del

Sistema Interconectado Nacional”.

Normatividad relevante, sin sujetarse únicamente a las presentes referencias
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Normatividad

RESOLUCIÓN MME180924 de 2003 
“Por la cual se establece y desarrolla el mecanismo de las Convocatorias Públicas para la ejecución de los proyectos 

definidos en el Plan de Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional” establece, entre otros, las 

responsabilidades, la forma de selección de los inversionistas y la necesidad de un interventor.”

De las 

responsabilidades

Artículo 1º

“En todo caso, la selección del agente económico que ejecutará el respectivo proyecto no

implicará ningún tipo de asunción de riesgo por parte de la Nación, como quiera que el

proyecto se desarrollará con fundamento en el principio establecido en el artículo 85 de la Ley 143

de 1994”.

De la selección

Artículo 2º

“Las Convocatorias Públicas tienen por objeto seleccionar al agente económico que presente

la mejor oferta para ejecutar un determinado proyecto definido y aprobado en el Plan de

Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional”.

De los pliegos y su 

contenido

Artículo 4º

El Ministerio de Minas y Energía o la entidad que este delegue, en este caso la UPME, elaborará

los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) para escoger en condiciones de libre

concurrencia al agente económico que ejecutará los proyectos definidos en el Plan de Expansión

del Sistema Interconectado Nacional y señala que los Documentos de Selección (DSI) deberán

incluir, como mínimo “a) La información básica de cada proyecto (nivel de tensión, número

de circuitos, capacidad de transporte, puntos de conexión, estándares de operación, fecha

requerida de puesta en servicio y demás elementos que se consideren convenientes)…”.

Adicionalmente, que “…Será obligación de cada uno de los inversionistas interesados en participar

en las convocatorias públicas evaluar todas y cada una de las condiciones ambientales del

proyecto y, será de cargo del inversionista que resulte seleccionado, realizar las gestiones para la

consecución de la licencia ambiental o de cualquier otro tipo de autorización ambiental que se

requiera para la ejecución del proyecto; en este sentido, las condiciones ambientales no serán

incluidas en los respectivos Documentos de Selección…” Resaltó UPME.

Normatividad relevante, sin sujetarse únicamente a las presentes referencias
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Normatividad

RESOLUCIÓN MME180924 de 2003 
“Por la cual se establece y desarrolla el mecanismo de las Convocatorias Públicas para la ejecución de los proyectos 

definidos en el Plan de Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional” establece, entre otros, las 

responsabilidades, la forma de selección de los inversionistas y la necesidad de un interventor.”

De la propuesta 

económica

Artículo 7º

Señala que la propuesta económica consistirá en el Ingreso Esperado según lo indiquen los

Documentos de Selección (DSI), de conformidad con las normas de la CREG y la oferta técnica

deberá cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos de Selección incluido el

cronograma de ejecución.

De la selección

Artículo 13º

“La selección se hará en audiencia pública, exclusivamente con el criterio de escoger la

propuesta con el menor valor presente de los Ingresos Esperados, cálculo que se realizará

aplicando la tasa de descuento establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en

dólares constantes del 31 de diciembre del año anterior a la fecha en que se efectúe la propuesta,

siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos previstos en los respectivos Documentos

de Selección”.

Del interventor

Artículo 18º

La ejecución del proyecto tendrá un interventor el cual deberá ser seleccionado por el MME o la

entidad que este delegue, en este caso la UPME, previo a la selección del inversionista.

Normatividad relevante, sin sujetarse únicamente a las presentes referencias
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Normatividad

Normatividad relevante, sin sujetarse únicamente a las presentes referencias

RESOLUCIÓN MME 180925 de 2003. 
Se delega en la UPME las gestiones administrativas necesarias para la selección mediante convocatorias públicas de 

inversionistas que acometan en los términos del artículo 85 de la Ley 143 de 1994, los proyectos definidos y aprobados en el Plan 

de Expansión de Transmisión del Sistema Interconectado Nacional

RESOLUCIÓN MME 90604 de 2014. 
“Por la cual se adoptan medidas excepcionales para el STN y STR tendientes a garantizar la continuidad del servicio en 

Situaciones Especiales”. 

Ejecución de Proyectos 

Urgentes en el STN y STR 

mediante el mecanismo 

de Convocatoria 

Excepcional

Artículo 4º

“La UPME iniciará procesos de Convocatoria Excepcional para adjudicar los proyectos

urgentes, teniendo en cuenta los parámetros generales previstos en la Resolución

MME 180924 de 2003, en la Resolución CREG 022 de 2001 y en la Resolución CREG 024 de

2013, o aquellas que las modifiquen o sustituyan, y los parámetros de las Convocatorias

Excepcionales que determine la CREG según lo dispuesto en el artículo 5o de esta resolución y

con base en los siguientes lineamientos:

…

-- Para cada grupo de proyectos urgentes se escogerá, atendiendo un criterio de menor costo

y uno de los interventores incluidos en el listado publicado por el CNO en el Acuerdo número

645 de 2013, o el que lo modifique o sustituya. La UPME podrá adicionar la lista con otras firmas

identificadas por esa entidad, para el caso del STN…”
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RESOLUCIÓN CREG 022 de 2001

RESOLUCIÓN CREG 022 

de 2001

Reglamenta los principios generales y los procedimientos para definir el Plan de

Expansión de Referencia del Sistema de Transmisión Nacional – STN, establece la

metodología para determinar el Ingreso Regulado por concepto del Uso de este Sistema y

reglamenta aspectos relacionados con Conformación del Comité Asesor de Planeamiento de la

Transmisión – CAPT, presentación del Plan de Expansión del STN, elementos de eficiencia de

las convocatorias públicas (propuestas, selección y remuneración) y define los conceptos

de “Reposición” y de “Ampliación”.

La Resolución CREG 022 de 2001 fue modificada parcialmente mediante las Resoluciones

CREG 085 y 120 de 2002, 093 de 2007 y 064 de 2013.

Según numeral III del literal a) del Artículo 4º de la Resolución CREG 022 de 2001

modificado por la Resolución CREG 085 de 2002, una vez cumplido el año veinticinco (25) del

flujo de Ingresos aprobado por la CREG, el Ingreso Anual que percibirá el proponente

seleccionado para el proyecto, así como el Ingreso Anual aplicable a los activos existentes, que

no hayan sido objeto de convocatorias, será el resultado de aplicar la formula que defina la

CREG (con base en Unidades Constructivas).

Normatividad

Normatividad relevante, sin sujetarse únicamente a las presentes referencias
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Normatividad

RESOLUCIÓN CREG 022 de 2001

RESOLUCIÓN CREG 022 

de 2001 modificado por la 

R CREG 085 de 2002

Artículo 4º

Según el Numeral IV del literal a) del Artículo 4º de la Resolución CREG 022 de 2001

modificado por la Resolución CREG 085 de 2002 Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. deberá

efectuar una propuesta para cada uno de los proyectos definidos en las convocatorias, en

cumplimiento del Artículo 32 de la Ley 143 de 1994

Según numeral V del literal a) del Artículo 4º de la Resolución CREG 022 de 2001

modificado por la Resolución CREG 085 de 2002, los propietarios de los proyectos

seleccionados mediante convocatorias públicas, deberán reportar al LAC cada una de las

Unidades Constructivas que componen el proyecto, con anterioridad a la puesta en Operación

Comercial de dichas Unidades Constructivas.

RESOLUCIÓN CREG 022 

de 2001

Artículo 10°

Artículo 10º de la Resolución CREG 022 de 2001. Reglas para la participación en la

actividad de transmisión nacional. Un proponente que sin ser E.S.P se gane la convocatoria,

deberá constituirse como tal, con objeto exclusivo en Transmisión Nacional en lo relacionado con

el sector eléctrico, de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 de la ley 143 de 1994.

Normatividad relevante, sin sujetarse únicamente a las presentes referencias
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Normatividad

RESOLUCIONES CREG

RESOLUCIÓN CREG 093 

de 2007

Ajusta las exigencias sobre la necesidad de garantías por parte de los transmisores que

ejecutarán las obras del STN a través de las convocatorias y de los usuarios que originan dichas

obras, establece los criterios de las garantías, deja en cabeza de la UPME la definición de sus

parámetros y a cargo del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC el

trámite de aprobación.

RESOLUCIÓN CREG 083 

de 2008

“Por la cual se define la metodología para el cálculo de la tasa de retorno que se aplicará en la

remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica y se fija dicha tasa”.

RESOLUCIÓN CREG 093 

de 2008

“Por la cual se define la metodología para el cálculo de la tasa de retorno que se aplicará en la

remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica y se fija dicha tasa”.

RESOLUCIÓN CREG 097 

de 2008

“Por la cual se aprueban los principios generales y la metodología para el establecimiento de los

cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local”.

Normatividad relevante, sin sujetarse únicamente a las presentes referencias
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Normatividad

RESOLUCIONES CREG

RESOLUCIÓN CREG 011 

de 2009

“Por la cual se establecen la metodología y fórmulas tarifarias para la remuneración de la

actividad de transmisión de energía eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional”.

RESOLUCIÓN CREG 035 

de 2010

“Por la cual se aprueban la tasa de descuento y el perfil de pagos para evaluar las propuestas

que se presenten a los procesos de libre concurrencia que se adelanten para ejecutar proyectos

de expansión del Sistema de Transmisión Nacional”.

RESOLUCIÓN CREG 024 

de 2013

“Por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para la expansión de los

Sistemas de Transmisión Regional mediante Procesos de Selección”.

RESOLUCIÓN CREG 147 

de 2011
“Por la cual se modifica el artículo 6 de la Resolución CREG 022 de 2001”.

RESOLUCIÓN CREG 064 

de 2013
“Por la cual se adiciona el artículo 6 de la Resolución CREG 022 de 2001 y se modifica el artículo

5 de la Resolución CREG 092 de 2002”.

Normatividad relevante, sin sujetarse únicamente a las presentes referencias
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Normatividad

RESOLUCIÓN CREG 093 de 2014
“Por la cual se establecen los procedimientos para la ejecución de proyectos urgentes en el Sistema de Transmisión Nacional o

en los Sistemas de Transmisión Regional”.

RESOLUCIÓN CREG 093 

de 2014

Artículo 4°

Otorgamiento de garantías. “Los inversionistas o agentes que vayan a ejecutar proyectos

urgentes en el STN deberán otorgar una garantía de ejecución de los proyectos asignados

mediante procesos de convocatoria.

La garantía deberá ajustarse a las reglas y condiciones establecidas en los numerales 2, 3, 5 y 6

del anexo 1 de la Resolución CREG 022 de 2001, o aquella que le modifique o sustituya, y

deberá ser entregada al ASIC, dentro del plazo que la UPME defina, para que sea aprobada en

un plazo de dos (2) días contados desde la fecha de recibo de la garantía…”

RESOLUCIÓN CREG 093 

de 2014

Artículo 6°

Otorgamiento de garantías. “Los inversionistas o agentes que vayan a ejecutar proyectos

urgentes en el STR deberán otorgar una garantía de ejecución de los proyectos a ser ejecutados

directamente por el OR y de los proyectos asignados mediante procesos de convocatoria.

La garantía deberá ajustarse a las reglas y condiciones establecidas en los capítulos 1 y 3 del

anexo general de la Resolución CREG 024 de 2013, o aquella que le modifique o sustituya, y

deberá ser entregada al ASIC para que sea aprobada en un plazo de dos (2) días contados

desde la fecha de recibo de la garantía…”

Normatividad relevante, sin sujetarse únicamente a las presentes referencias
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RESOLUCIÓN CREG 113 de 2015
“Por la cual se modifican algunas disposiciones sobre los procedimientos que se deben seguir para la expansión de los Sistemas 

de Transmisión Regional mediante Procesos de Selección, contenidas en la Resolución CREG 024 de 2013”.

RESOLUCIÓN CREG 113 

de 2015

Se modifican los criterios de selección del inversionista. Con dos Propuestas o más se adjudica a

la de menor valor presente. Con una sola Propuesta válida se abre posibilidad de una

Contrapropuesta.

Normatividad

Normatividad relevante, sin sujetarse únicamente a las presentes referencias

ACUERDO CNO No. 934 de 2017. 

Por el cual se actualiza la integración de la lista de firmas interventoras de los proyectos de expansión que se ejecuten en los

Sistemas de Transmisión Regional STRs.
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Aspectos a tener en cuenta

 Todos los proyectos de expansión del STN y STR deben contar con una firma interventora. Si el proyecto es del

STR, el Interventor debe pertenecer al listado del CNO. Si el proyecto es urgente (STN o STR), el Interventor debe

pertenecer al listado del CNO y se selecciona atendiendo un criterio de menor costo.

 La selección del Interventor se realiza antes de la selección del Inversionista y cumpliendo con las exigencias del

Anexo 3 de los DSI. Lo que Oferta es el valor mensual de la Interventoría.

 El Seleccionado debe firmar el Contrato de Interventoría (Anexo 4 de los DSI) y presentar garantías para aprobación de

la UPME.

 El Seleccionado debe suscribir el Acuerdo de Confidencialidad (Anexo 6 de los DSI) con el Adjudicatario.

 El alcance de los trabajos de la Interventoría, comprende todas las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del

objeto del Contrato y en particular, la certificación y/o aval y, supervisión independiente del cumplimiento por parte del

Adjudicatario de: (a) el Cronograma hasta la terminación del Contrato; (b) el plan del Proyecto STR presentado por el

Adjudicatario para la ejecución del Proyecto; (c) La gestión ambiental del Proyecto; (d) La aplicación de las normas de

carácter técnico, ambiental y de seguridad social; (e) El cumplimiento de toda la regulación técnica vigente, en especial

el Código de Redes y el RETIE; (f) El cumplimiento de la reglamentación y las Leyes Aplicables, en especial las

resoluciones aplicables expedidas por el MME y la CREG y, (g) El cumplimiento integral de las Especificaciones

Técnicas del Proyecto.

 Realizar reuniones periódicas con el Adjudicatario y visitas al proyecto.

 Presentar informes parciales, periódicos, informes especiales y el informe final del proyecto, (al Adjudicatario, a la UPME

y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD*).

Por el Adquiriente

Aspectos relevantes, sin sujetarse únicamente a estos. Se debe 

consultar la normatividad aplicable y los DSI.
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Aspectos a tener en cuenta

 El inversionista se encarga de todo: inversión, diseños, equipos, suministros, licenciamiento, permisos, montaje,

puesta en servicio, operación y mantenimiento. El Estado no invierte.

 No configuración de vínculo contractual. Quien resulte seleccionado deberá ejecutar el Proyecto por su cuenta y

riesgo, y no actuará en nombre del Estado, ni tendrá con la UPME, el MME, o cualquier otra agencia estatal, vínculo

contractual alguno.

 El inversionista adquiere la obligación de poner el proyecto en servicio en la fecha definida y bajo las condiciones de

los DSI, y adquiere el derecho a que le expidan una resolución CREG para el reconocimiento de sus cargos.

 No son concesiones a término definido. La propiedad es del inversionista. Se remunera hasta el año 25 el valor ofertado

y a partir del año 26 de conformidad con la con la metodología vigente.

 Si el adjudicatario no es Transmisor o Transmisor Regional, para la aprobación de ingresos deberá constituirse como

ESP dedicada exclusivamente a la Transmisión o Transmisión Regional, según el caso.

 En la Propuesta debe presentar compromiso de suscribir garantía. Una vez adjudicado debe presentar la garantía

aprobada por el ASIC (XM), se sugiere utilizar el formato de garantía de XM.

 Todo proyecto tiene una Interventoría seleccionada por la UPME. El Adjudicatario debe suscribir el contrato de fiducia

(Anexo 7 de los DSI).

Por el Interesado

Aspectos relevantes, sin sujetarse únicamente a estos. Se debe 

consultar la normatividad aplicable y los DSI.
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Alcance general:

(i) La definición de las especificaciones técnicas de la subestación del

Proyecto.

(ii) La preconstrucción de las obras que requiera el Proyecto, (incluyendo

firma del Contrato con la Fiducia para contratar la Interventoría, diseños,

servidumbres, estudios, Contratos de Conexión, licencias y demás

permisos o coordinaciones interinstitucionales requeridas para iniciar la

construcción, costos y viabilidad ambiental del proyecto);

(iii) La construcción de las obras necesarias (incluyendo las resultantes de

los Contratos de Conexión y cualquier obra que se requieran para la

viabilidad ambiental del Proyecto, garantizando desde el punto de vista

jurídico, la disponibilidad de los predios requeridos para la construcción de

tales obras); y

(iv) La administración, operación y mantenimiento del Proyecto durante el

Periodo de Pagos.

Descripción Convocatoria

UPME 01-2017

Fecha Oficial de Entrada en Operación: 31 de diciembre de 2018

Se deben consultar los DSI en la página web 

http://www1.upme.gov.co/convocatorias-transmision
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Alcance:

Consiste en el diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas, puesta en servicio, operación y

mantenimiento de una bahía de transformación 220 kV en la subestación El Bosque 220 kV, aprobado en el “Plan

de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2014 - 2028”, adoptado mediante Resolución del Ministerio

de Minas y Energía 40029 del 9 de enero de 2015, el cual comprende:

(i) Construcción de una (1) bahía de transformación a 220 kV, en configuración interruptor y medio, tipo “GIS” o

encapsulado, en la Subestación El Bosque 220 kV.

(ii) En general, todos los elementos y adecuaciones tanto eléctricas como físicas necesarias para cumplir con el

objeto de la presente Convocatoria durante la construcción, operación y mantenimiento de las obras,

garantizando siempre su compatibilidad con la infraestructura existente. Estas acciones incluyen sistemas de

control, protecciones, comunicaciones e infraestructura asociada, etc., sin limitarse a estos.

Se deben consultar los DSI, particularmente su Anexo 1.

Fecha Oficial de Entrada en Operación: 31 de diciembre de 2018

Descripción Convocatoria

UPME 01-2017
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NOTAS:

1) .El Diagrama unifilar de la Subestación El Bosque 220 kV hace parte del Anexo 1. El Inversionista

seleccionado, buscando una disposición con alto nivel de confiabilidad, podrá modificar la disposición del

diagrama unifilar previa revisión y concepto del Interventor, y aprobación por parte de la UPME. Si la propuesta

de modificación presentada involucra o afecta a terceros como otros usuarios o al propietario de la Subestación,

deberán establecerse acuerdos previos a la solicitud.

2) En configuración interruptor y medio, cuando una bahía, objeto de la presente Convocatoria Pública, quede en

un diámetro incompleto, el cual pueda utilizarse para una ampliación futura, el Transmisor deberá hacerse cargo

del enlace entre el corte central y el otro barraje, de tal manera que dicho enlace pueda ser removido fácilmente

en caso de instalación de nuevos equipos.

3) Todos los equipos o elementos a instalar, por motivo de la presente Convocatoria Pública UPME, deberán ser

completamente nuevos y de última tecnología.

4) .Están a cargo del Inversionista seleccionado, todos los elementos necesarios para la construcción,

operación y mantenimiento de las obras, como por ejemplo sistemas de control, protecciones,

comunicaciones e infraestructura asociada, sin limitarse a estos, y debe garantizar su compatibilidad con la

infraestructura existente. En general, el Adjudicatario se debe hacer cargo de las adecuaciones necesarias para

cumplir con el alcance del presente proyecto. Se debe tener en cuenta lo manifestado por ISA-

INTERCOLOMBIA mediante oficio con radicado UPME 20161110025302 y eventuales aclaraciones posteriores,

en cuanto a la falta de espacio disponible en el cuarto de control para gabinetes adicionales.

Se deben consultar los DSI, particularmente su Anexo 1.

Fecha Oficial de Entrada en Operación: 31 de diciembre de 2018
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NOTAS:

5) El Inversionista seleccionado deberá optimizar los espacios de reserva en la Subestación del STN y/o del STR

no se verán afectados o limitados para su utilización, por infraestructura (equipos, línea, edificaciones, etc.)

desarrollada en el marco de la presente Convocatoria Pública del STN. Lo anterior no implica que el espacio

ocupado por la bahía construida en la presente convocatoria se deba repone r en otro lugar, con excepción de

aquellos casos en que el propietario de la subestación lo hubiese declarado antes del inicio de la convocatoria.

6) Se debe tener en cuenta que actualmente dentro de la subestación El Bosque se están llevando a cabo las

obras pertenecientes al proyecto UPME STR 07 – 2015 Segundo transformador El Bosque 220/66 kV. Estas

obras están siendo ejecutadas por el Consorcio TRELCA, quien resultó adjudicatario de la Convocatoria Pública

STR.

5) En la página WEB de la presente convocatoria, se encuentra disponible la información técnica y costos

de conexión remitidos por ISA-INTERCOLOMBIA, con radicado UPME 20161110025302. Información

específica relacionada con estos comunicados (anexos) pueden ser solicitadas en oficinas de la UPME en los

términos señalados en el numeral 9 del presente Anexo 1, sin detrimento a lo anterior, el Inversionista podrá

consultar a los propietarios de la infraestructura de manera directa. La información suministrada por la UPME no

representa ninguna limitante y deberá ser evaluada por el Inversionista para lo de su interés, en concordancia

con los numerales 5.5, Independencia del Proponente, y 5.6, Responsabilidad, de los DSI de la Convocatoria

Pública UPME 01-2017

Se deben consultar los DSI, particularmente su Anexo 1.

Fecha Oficial de Entrada en Operación: 31 de diciembre de 2018
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Se deben consultar los DSI, particularmente su Anexo 1.

Descripción Convocatoria

UPME 01-2017

Figura 1 Convocatoria Pública UPME 01-2017
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Cronograma - UPME 01-2017

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 01-2017

EVENTO FECHA

1

Publicación de aviso de prensa, apertura, inicio de la venta de los Documentos de Selección

del Inversionista y de los Términos de Referencia del Interventor, e inicio periodo de consultas
de los Interesados

25-abr-17

2 Audiencia de Presentación del Proyecto (14:00 horas) - sede de la UPME 27-abr-17

3
Fecha límite para consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del

Interventor
03-may-17

4
Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre los Términos de

Referencia del Interventor
05-may-17

6 Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI) 10-may-17

5 Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor 11-may-17

7 Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor 12-may-17

8
Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el

proceso de selección del Interventor
17-may-17

9
Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección

del Interventor
18-may-17

10 Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor 19-may-17

11
Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del

Inversionista
24-may-17

12 Finalización venta de losDocumentos de Selección para Inversionista del STR 16-jun-17

13
Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del

Inversionista y límite de compra de los Documentos de Selección del Inversionista del STR
20-jun-17

14
Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista en

caso de fallas subsanables

Al quinto día hábil 

posterior a la fecha de 
apertura del Sobre No. 1, 

en caso de ser necesario



Unidad de Planeación Minero Energética

F-DI-04

Cronograma - UPME 01-2017
CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 01-2017

EVENTO FECHA

15 Publicación de la Propuesta Económica en caso de única Propuesta válida
La misma fecha en que 

se abra el Sobre No. 2

16

Presentación de Contrapropuestas o Contraofertas en caso de única Propuesta válida, límite

de compra de los Documentos de Selección del Inversionista del STR y publicación de la
Contrapropuesta o Contraoferta Económica en caso de única Propuesta válida. En caso de

no presentarse Contrapropuestas o Contraofertas, en esta misma fecha se adjudicará y se

comunicará a la CREG informando resultados

De conformidad con lo 

señalado en el numeral 
7.2

17
Manifestación de aceptación o no aceptación de la Contrapropuesta o Contraoferta

Económica en caso de única Propuesta válida, adjudicación y comunicación a la CREG
informando resultados

De conformidad con lo 

señalado en el numeral 
7.2

18
Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública de

STR, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI.

10 días hábiles 

posteriores a la fecha de 
apertura del Sobre No. 2 

o 10 días hábiles 

posteriores al evento 
anterior, según sea el 

caso

19
Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos

exigidos para la aprobación del IAE

3 días hábiles posteriores 

a la ocurrencia del 
evento anterior

20 Firma del Contrato de Interventoría

Dentro de los 10 días

hábiles posteriores a
oficialización de la

resolución de

Ingresos
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