

1

2

Republica de Colombia

3



4

5



6

7

ADDENDA No. 3

8

CONVOCATORIA PÚBLICA

9

UPME 02 de 2003

10

11 **SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE**
12 **LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE**
13 **LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 500 kV CIRCUITO SENCILLO BOLÍVAR-**
14 **COPEY-OCAÑA-PRIMAVERA Y OBRAS ASOCIADAS**

15

16 La Unidad de Planeación Minero Energética –UPME–, de acuerdo con lo establecido en el
17 Numeral 2.3 “Addenda” de los **Documentos de Selección**, y en el Numeral 8.6 de los
18 **Términos de Referencia**, por medio de la presente **Addenda** efectúa las siguientes
19 modificaciones a los **Documentos de Selección**, a los **Términos de Referencia** (Anexo
20 No. 3 de los **Documentos de Selección**), a los Anexos y Formularios de la Convocatoria
21 Pública UPME 02 de 2003.

1 La presente **Addenda** forma parte integrante de los **Documentos de Selección** y es, en
2 consecuencia, vinculante para todos los **Interesados, Proponentes, Adquirentes y**
3 **Oferentes**.

4 Las expresiones que figuren en la presente **Addenda** que se encuentren en mayúsculas y
5 negrita, tendrán el significado que se les atribuye en los **Documentos de Selección**, y si no
6 se encuentran definidas en éstos, tendrán el significado que se les atribuye en los **Términos**
7 **de Referencia**.

8
9 **1. Modificaciones a los Documentos de Selección:**

10

11 1.1. En el Numeral 1.5. –**Cronograma de la Convocatoria Pública**–, la fecha anotada en
12 el quinto renglón del cuadro – **Fecha límite para emisión de Addenda y**
13 **Aclaraciones, en los temas relacionados con la selección del interventor**– se
14 modifica a quince (15) de octubre de 2003. Por lo anterior, el cronograma de la
15 convocatoria pública es el siguiente:

16

17 **1.5. Cronograma de la Convocatoria Pública**

18 El cronograma con fundamento en el cual se adelantará la **Convocatoria Pública** es el que
19 se relaciona a continuación. En el evento de que la **UPME** decida modificar alguna de estas
20 fechas, expedirá la correspondiente **Addenda**.

Evento	Fecha
Inicio venta de los Documentos de Selección	22/08/2003
Finalización venta de los Documentos de Selección	02/12/2003
Consultas sobre los Documentos de Selección , incluyendo aquellos aspectos relacionados con la Interventoría.	03/10/2003

Evento	Fecha
Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones , en los temas relacionados con la selección del interventor .	15/10/2003
Informe de la UPME sobre la selección del Interventor	18/11/2003
Consultas sobre los Documentos de Selección , excepto aquellos relacionados con la Interventoría.	21/11/2003
Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones , excepto aquellas materias relacionadas con la Interventoría	27/11/2003
Audiencia de presentación de Ofertas (Sobres No. 1 y No. 2)	03/12/2003
Solicitud a los oferentes para que corrijan fallas subsanables , si hay lugar a ello.	05/12/2003
Publicación de resultados del Sobre N° 1	12/12/2003
Fecha límite observaciones a los resultados de evaluación Sobre No. 1.	16/12/2003
Selección en audiencia de la Mejor Oferta Económica	18/12/2003
Cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P. , expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento, Suscripción del Contrato de Fiducia y del Contrato de Interventoría , y pago de la Comisión de Éxito	05/01/2004
Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	07/01/2004
Resolución de la CREG con IAE	14/01/2004
Fecha de Puesta en Operación del Proyecto	01/10/2007

1

2 **2. Modificaciones a los Términos de Referencia (Anexo No. 3 de los Documentos de**
3 **Selección):**

4

1 2.1. En el Numeral 8.10 –Cronograma del proceso de selección del Interventor– la fecha
2 anotada en el sexto renglón del cuadro – **Fecha límite para emisión de Addenda a los**
3 **Términos y Aclaraciones a los Términos**– se modifica a quince (15) de octubre de
4 2003. Por lo anterior, el cronograma del proceso de selección del interventor es el
5 siguiente:

6 **8.10 Cronograma del proceso de selección del Interventor**

7 El cronograma con fundamento en el cual se adelantará el **Proceso de Selección** es el que se
8 relaciona a continuación. En el evento en que alguna de esas fechas se modifique, así lo comunicará
9 la **UPME** mediante la expedición de la correspondiente **Addenda**.

EVENTO	FECHA
Inicio de la venta de los Términos de Referencia	22-Ago-03
Finalización venta de los Términos de Referencia	15-Oct-03
Audiencia de Aclaraciones	12-Sep-03
Consultas sobre los Términos de Referencia	03-Oct-03
Fecha límite para emisión de Addenda a los Términos y Aclaraciones a los Términos	15-Oct-03
Fecha de presentación de Propuestas	17-Oct-03
Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello.	20-Oct-03
Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello.	23-Oct-03
Publicación de resultados de evaluación de la Propuesta técnica	27-Oct-03
Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Propuesta técnica	30-Oct-03
Publicación de resultados de evaluación de la Propuesta económica y selección del Escogido	07-Nov-03
Observaciones a los resultados de evaluación de la Propuesta económica y de la selección del Escogido	12-Nov-03
Informe de la UPME a los Interesados sobre la selección del Escogido	18-Nov-03
Firma del Contrato de Interventoría (actos previos a la fecha de cierre, de que trata el Numeral 6.1. de los Documentos de Selección)	05-Ene-04

EVENTO	FECHA
Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado .	07-Ene-04
Expedición de la Resolución de la CREG con IAE	14-Ene-04
Fecha de Puesta en Operación	01-Oct-07

1

2 2.2. El Numeral 7 –Plazo del Contrato de Interventoría– queda modificado de la siguiente
3 manera:

4 **7. PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

5 La fecha de iniciación de la ejecución del **Contrato de Interventoría** corresponderá a aquella en la cual
6 **UPME** ordene al **Interventor**, por escrito, que dé inicio a la ejecución del **Contrato de Interventoría**.

7 El **Contrato de Interventoría** terminará cuando la **UPME** apruebe el **Informe Final** del **Interventor**,
8 en los términos de la **CLAUSULA 16** del **Contrato**.

9 Se estima que el plazo para la ejecución del **Contrato de Interventoría** es de cuarenta y cuatro (44)
10 meses; no obstante, el plazo real del **Contrato de Interventoría** corresponde al período comprendido
11 entre la fecha de iniciación de la ejecución del **Contrato** y la fecha de aprobación del **Informe Final**.

12

13 2.3. Se elimina el cuarto inciso del Numeral 8.1. –Adquisición de los Términos de
14 Referencia–. Por lo tanto, dicho Numeral queda modificado de la siguiente manera:

15 **8.1. Adquisición de los Términos de Referencia**

16 Los **Términos de Referencia** tendrán un costo de cinco millones de Pesos (\$5.000.000). El pago se hará
17 mediante consignación a favor de Fiduvale S.A. F.C.O. Valor Plus en la Cuenta Corriente 001-13871-8
18 del Banco de Occidente. El original o la copia del recibo de consignación servirá como comprobante por
19 la compra de los mismos (en adelante “el **Recibo de Consignación**”).

20 Los **Términos de Referencia** serán retirados en la secretaria general de la **UPME** ubicada en la Avenida
21 40 A No. 13 – 09 piso 14, previa presentación por parte del **Adquirente** del **Recibo de Consignación**.

22 Al momento de retirar los **Términos de Referencia**, el **Adquirente** deberá designar un (1)

1 **Representante** y suministrar una dirección, número de teléfono, número de telefax, todos de la ciudad
2 de Bogotá y una dirección de correo electrónico.

3 Para presentar **Propuesta** será necesario que el **Oferente** tenga la calidad o esté integrado por un
4 **Adquirente**. De igual forma, un **Adquirente** no podrá participar en más de una (1) **Propuesta**.

5 El **Adquirente** podrá sustituir su **Representante** en cualquier momento, o variar el domicilio, números
6 de teléfono o telefax o la dirección de correo electrónico, señalados para el mismo, previa comunicación
7 dirigida a la **UPME**. La sustitución del **Representante** o la variación de su domicilio, teléfono o fax o
8 dirección de correo electrónico, según sea el caso, surte efecto a partir del segundo (2) **Día** siguiente al
9 recibo de la respectiva comunicación por parte de la **UPME**.

10

11 2.4. Se agrega un literal d), al Numeral 9.2.4. –Facultades Otorgadas–. Por lo tanto, dicho
12 Numeral queda modificado de la siguiente manera:

13 **9.2.4. Facultades otorgadas**

14 El **Representante Legal del Oferente** deberá estar plenamente facultado por el **Oferente** para: a) Tratar
15 con la **UPME** todos los asuntos que pudieran presentarse en relación con los documentos presentados en
16 el **Sobre de Propuesta Técnica**, en el **Sobre de Propuesta Económica** y, en general, en todos los
17 documentos y trámites relacionados con el **Proceso de Selección** y los **Términos de Referencia**. b)
18 Responder, en nombre del **Oferente** y con efecto vinculante para su(s) poderdante(s), todas las preguntas
19 o aclaraciones que la **UPME** formule. c) Recibir notificaciones en nombre y representación del
20 **Oferente**. d) Suscribir el **Contrato de Interventoría**, en caso que el **Oferente** resulte **Escogido**.

21

22 2.5. Se agrega un Numeral 9.4 –Incompatibilidades del Oferente–, cuyo texto es el
23 siguiente:

24 **9.4. Incompatibilidades del Oferente.**

25 Los **Oferentes** deben cumplir con las siguientes reglas:

26

27 **9.4.1.** Quien sea **Oferente** en este **Proceso de Selección**, no podrá ser **Proponente** o parte de un
28 **Proponente** en la **Convocatoria Pública**. Por **Proponente** entendemos a la **Persona** o el

1 **Consortio**, que presenta una **Oferta** de conformidad con los **Documentos de Selección**;
2 entendemos que forman parte de un **Proponente** quienes: (i) hagan parte del **Consortio**
3 **Proponente**, o (ii) tengan **Vinculación Económica** o vinculación con el **Proponente**, en los
4 términos de la Resolución MME 180924 del 15 de agosto de 2003.

5

6 9.4.2. Deberán declarar, durante todo el término de ejecución del **Contrato de Interventoría**, si en algún
7 momento llega a existir **Vinculación Económica** o vinculación con el **Transmisor**, en los
8 términos de la Resolución MME 180924 del 15 de agosto de 2003.

9

10 9.4.3. Con la suscripción del **Contrato de Interventoría**, el **Interventor** declara bajo la gravedad del
11 juramento, que salvo la que se desprenda del **Contrato de Interventoría**, él mismo (o sus
12 integrantes en los casos de personas jurídicas o consorcios) no tiene relación contractual o
13 societaria con el **Transmisor** o alguno de sus miembros, ni la tendrán durante la vigencia del
14 **Contrato de Interventoría**.

15 Para efectos del Numeral anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario entre el
16 **Transmisor** y el **Interventor**, cuando el **Transmisor** o uno de sus miembros (en caso de tratarse
17 de un consorcio o unión temporal) sea la sociedad matriz o controlante del **Interventor** o uno de
18 sus miembros, o viceversa, o cuando el **Interventor** o uno de sus miembros tenga participación en
19 sociedades de personas en las cuales también participa el **Transmisor** o uno de sus miembros

20

21 2.6. El Numeral 10.1.4 queda modificado de la siguiente manera:

22 10.1.4. Poder mediante el cual se designa al Representante Legal del Oferente, en los términos del
23 Numeral 9.2.1, el cual deberá contener, al menos, las facultades establecidas en el Numeral 9.2.4

24

1 2.7. Se elimina el Numeral 10.1.13 y el Numeral 10.1.12 pasa a ser el siguiente:

2 10.1.12 Los **Oferentes** que lo deseen, podrán incluir en este punto alternativas o sugerencias técnicas
3 para la ejecución de la **Interventoría**, las cuales no serán evaluadas.

4 2.8. Se modifican los Numerales 12.1 –Evaluación Técnica– y 12.1.1 –Capacidad de
5 Contratación, Organigrama y Cronograma–, los cuales quedan de la siguiente manera:

6 **12.1. Evaluación técnica:**

7 La evaluación técnica de las **Propuestas** se hará sobre la capacidad de contratación residual, y
8 organigrama presentados, de la manera como se establece en el numeral 12.1.1 y además se calificará
9 al **Oferente** sobre la base de 1000 puntos, de la manera como se ilustra en la tabla que se presenta a
10 continuación:

Capacidad técnica del Oferente	350
Experiencia del Personal del Oferente	350
Sistema de Gestión de Calidad	100
Evaluación de la Metodología.	200
Total	1000

11 Habrá algunas condiciones que de no cumplirse implicarán el rechazo de la propuesta, según se
12 explica más adelante.

13 **12.1.1. Capacidad de contratación y organigrama.**

14 En este aspecto se evaluarán:

15 (i) La capacidad de contratación residual, expresada en Salarios Mínimos Legales
16 Mensuales Vigentes (SMLMV), definida ésta como la capacidad de contratación del
17 **Oferente** registrada por una Cámara de Comercio en **Colombia**, menos los valores de
18 los contratos que esté ejecutando a la fecha de entrega de la **Propuesta**. Para este
19 propósito, el **Oferente** deberá diligenciar el formato No. 5 e incluir en el sobre No. 1 el
20 certificado de capacidad de contratación de la Cámara de Comercio; la capacidad de
21 contratación residual deberá ser igual o superior a dieciocho mil Salarios Mínimos
22 Legales Mensuales Vigentes (18.000 SMLMV).. Para el caso de **Consortios**, se
23 sumarán las capacidades residuales de contratación como consultor de cada uno de los
24 integrantes del mismo.

1 Con el fin de obtener la capacidad de contratación residual como consultor de los
2 **Oferentes**, o de los miembros de un **Oferente** presentado bajo la modalidad de
3 **Consorcio**, se tendrá en cuenta la siguiente información, relacionada en el cuadro del
4 Formato No. 5 de los **Términos de Referencia**:

5 a) El valor total de los contratos de consultoría adjudicados y que aún no tienen orden
6 de iniciación. En el caso de haber sido adjudicados a un Consorcio o Unión
7 Temporal del cual el **Oferente** o alguno de sus miembros es parte, deberá informar
8 únicamente el valor que corresponde al **Oferente** o a sus miembros, de acuerdo con
9 su porcentaje de participación.

10 b) El saldo a la fecha de presentación de la **Propuesta**, del valor de todos los contratos
11 de consultoría en ejecución o suspendidos, incluidos los adicionales. En el caso de
12 haber sido contratados bajo la forma de un Consorcio o Unión Temporal del cual el
13 **Oferente** o alguno de sus miembros es parte, deberá informar únicamente el valor
14 que corresponde al **Oferente** o a sus miembros, de acuerdo con su porcentaje de
15 participación.

16 c) La capacidad residual de contratación como consultor (KRC) del **Oferente**, o de
17 los miembros de un **Oferente** presentado bajo la modalidad de **Consorcio**, se
18 determinará con la siguiente fórmula:

19
$$KRC = KMC - VT$$

20 Donde:

21 KRC: Capacidad Residual de Contratación

22 KMC: Capacidad Máxima de Contratación como consultor, Inscrita en el
23 RUP de la Cámara de Comercio

24 VT: Sumatoria del valor de los literales "a" y "b", expresada en SMMLV

25 d) Por su parte, la capacidad residual de contratación (KRC) de los **Oferentes** que se
26 presenten bajo la modalidad de **Consorcio** se obtendrá de la suma simple de las
27 KRC de cada uno de los miembros del **Consorcio** (obtenido mediante la aplicación
28 de la fórmula atrás expresada), de la siguiente manera:

29
$$KRC' = (KRC1) + (KRC2) \dots$$

1 Donde:

2 KRC': Capacidad Residual de Contratación del **Consorcio**

3 KRC: Capacidad Residual de Contratación de los miembros del Consorcio
4 o Unión Temporal, según su número de integrantes.

5 Si la capacidad residual de contratación como consultor es inferior a la exigida
6 según este numeral, la **Propuesta** será rechazada en los términos del Numeral 12.6.

7 (ii) La entrega del organigrama a que se refiere el Numeral 10.1.11.

8

9 Las **Propuestas** de los **Oferentes** que no cumplan con los anteriores requisitos, serán rechazadas en
10 los términos del Numeral 12.6..

11

12 2.9. Se modifica el Numeral 12.1.5 –Sistema de Gestión de Calidad–, el cual quedará de la
13 siguiente manera:

14 **12.1.5 Sistema de Gestión de Calidad (100 puntos)**

15 En este aspecto se evalúa el sistema de aseguramiento de calidad del **Oferente**. Los proponentes que
16 presenten certificado vigente de sistema de gestión de la calidad de sus procesos de ingeniería en temas
17 relacionados con el diseño, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001 versión 1994 o la norma
18 ISO 9001 versión 2000 (con diseño), expedido por organismos nacionales acreditados por la
19 Superintendencia de Industria y Comercio para emitir dicha certificación, o por organismos
20 internacionales acreditados, se le asignará el máximo puntaje (100 puntos). En el caso de los
21 **Consorcios**, para obtener el máximo puntaje bastará que el integrante del **Consorcio** que tenga la
22 mayoría en el mismo, entendida esta mayoría como una participación igual o superior al 50.1% en el
23 **Consorcio**, presente la certificación aquí especificada; si la certificación no es presentada por dicho
24 integrante mayoritario del **Consorcio**, sino por otro miembro del mismo, no será tomada en cuenta. El
25 **Oferente** que no presente la certificación señalada obtendrá cero (0) puntos de calificación en este
26 aspecto.

27

1 2.10. Se elimina el literal l. del Formato No. 6 y el literal k. pasa a ser el siguiente:

2 k. Alternativas o sugerencias técnicas para la ejecución de la **Interventoría** *[si es del caso]*

3

4 3. Modificaciones al **Contrato de Interventoría** (Anexo No. 4 de los **Documentos de**
5 **Selección**):

6

7 3.1. La Cláusula 4 –Plazo del Contrato de Interventoría– queda modificada de la siguiente
8 manera:

9 **Cláusula 4 PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

10 La fecha de iniciación de la ejecución del **Contrato de Interventoría** comenzará a contarse desde el
11 momento en el cual la **UPME** ordene al **Interventor**, por escrito, que dé inicio a la ejecución del
12 **Contrato de Interventoría**.

13 El **Contrato de Interventoría** terminará cuando la **UPME** apruebe el **Informe Final** del **Interventor**,
14 en los términos de la **CLAUSULA 16** del **Contrato**.

15 Se estima que el plazo para la ejecución del **Contrato de Interventoría** es de cuarenta y cuatro (44)
16 meses; no obstante, el plazo real del **Contrato de Interventoría** corresponde al período comprendido
17 entre la fecha de iniciación de la ejecución del **Contrato** y la fecha de aprobación del **Informe Final**.

18

19 3.2. Los literales a) y c) y el párrafo primero de la Cláusula 5 –Garantías y Seguros–
20 quedan modificados de la siguiente manera:

21 **a) Cumplimiento del Contrato.**

22 Este amparo deberá constituirse a favor de la **UPME**, con el objeto de garantizar el cumplimiento
23 general del **Contrato de Interventoría** ya sea en razón a su celebración, ejecución o liquidación,
24 incluyendo el pago de multas y demás sanciones que se impongan al **Interventor**, por un valor
25 asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del **Contrato de Interventoría**.

1 La **Garantía de Cumplimiento** deberá tener una vigencia igual al plazo estimado del **Contrato** (44
2 meses), más tres (3) meses para su liquidación, es decir, la **Garantía de Cumplimiento** deberá tener una
3 vigencia de cuarenta y siete (47) meses. El monto de la **Garantía de Cumplimiento** se repondrá por
4 cuenta del **Interventor** cada vez que el mismo se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia de la
5 **Garantía de Cumplimiento**.

6 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del **Interventor**, si la
7 vigencia inicial no cubre un mes adicional a la fecha de terminación del **Contrato de Interventoría**, de
8 tal forma que cumpla con dicha vigencia.

9

10 **c) Responsabilidad Civil Extracontractual.**

11 Este amparo deberá constituirse a favor de la **UPME** y del **Transmisor**, para garantizar el pago de las
12 indemnizaciones a terceros, por daños causados con ocasión de la ejecución del **Contrato**, por acciones
13 o deficiencias en la misma, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del **Valor del Contrato de**
14 **Interventoría**.

15 Esta póliza deberá ser constituida junto con la **Garantía de Cumplimiento** prevista en esta cláusula y en
16 los mismos términos y plazos allí previstos, y deberá estar vigente por los mismos plazos previstos para
17 ese amparo y un (1) año más.

18 Si a la expiración de la póliza existen reclamos por responsabilidad civil extracontractual pendientes, el
19 **Interventor** la deberá prorrogar por términos sucesivos de seis (6) meses, mientras existan tales
20 reclamos. Si a la terminación del **Contrato** el valor de éste resultare mayor que el inicialmente pactado,
21 el **Interventor** deberá ampliar esta garantía proporcionalmente hasta alcanzar los montos señalados.

22

23 **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las garantías y pólizas de que trata esta cláusula se constituyen sin
24 perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del **Contrato** y no podrán ser
25 canceladas sin la autorización escrita de la **UPME**.

26

1 3.3. La Cláusula 6 –Valor del Contrato– queda modificada de la siguiente manera:

2 **Cláusula 6 VALOR DEL CONTRATO**

3 El valor del **Contrato** es la suma en **Pesos** que resulte equivalente a la suma de XXXXXXXX **Dólares**,
4 liquidados a las tasas de cambio correspondientes, como se define en la CLAUSULA 7 del **Contrato**.
5 Este valor podrá ser modificado, mediante contrato adicional, en caso de terminación anticipada del
6 **Proyecto**.

7

8 3.4. El literal n) de la Cláusula 11 –Obligaciones del Interventor– queda modificado de la
9 siguiente manera:

10 n) Certificar en los informes mensuales y en el informe final de que trata la **CLAUSULA 16**, el
11 porcentaje de ejecución de la construcción, referido a la Curva S del **Proyecto**

12

13 3.5. El literal s) de la Cláusula 11 –Obligaciones del Interventor– queda modificado de la
14 siguiente manera:

15 s) Suscribir y dar cumplimiento al acuerdo de confidencialidad, cuya minuta se encuentra incorporada
16 como Anexo 8 de los **Documentos de Selección**.

17

18 3.6. La Cláusula 25 –Restricciones para la Firma del Contrato– queda modificada de la
19 siguiente manera:

20 **Cláusula 25 RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO**

21 Con la suscripción del **Contrato de Interventoría**, el **Interventor** declara y se compromete bajo la
22 gravedad del juramento a lo siguiente:

1 25.1 A declarar, durante todo el término de ejecución del **Contrato de Interventoría**, si en algún
2 momento llega a existir **Vinculación Económica** o vinculación con el **Transmisor**, en los términos de
3 la Resolución MME 180924 del 15 de agosto de 2003.

4 25.2 A que salvo la que se desprenda del **Contrato de Interventoría**, él mismo (o sus integrantes en los
5 casos de personas jurídicas o consorcios) no tiene relación contractual o societaria con el **Transmisor** o
6 alguno de sus miembros, ni la tendrán durante la vigencia del **Contrato de Interventoría**.

7 Para efectos del Numeral anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario entre el
8 **Transmisor** y el **Interventor**, cuando el **Transmisor** o uno de sus miembros (en caso de tratarse de un
9 consorcio o unión temporal) sea la sociedad matriz o controlante del **Interventor** o uno de sus
10 miembros, o viceversa, o cuando el **Interventor** o uno de sus miembros tenga participación en
11 sociedades de personas en las cuales también participa el **Transmisor** o uno de sus miembros

12
13 3.7. La Cláusula 28 –Suspensión del Contrato– queda modificada de la siguiente manera:

14 **Cláusula 28 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

15 Por circunstancias de **Fuerza Mayor o Caso Fortuito** debidamente comprobadas, por decisión conjunta
16 de las partes o por suspensión en la ejecución del **Proyecto**, se podrá suspender temporalmente la
17 ejecución del presente **Contrato de Interventoría**, lo cual se reconocerá mediante la suscripción de un
18 acta donde conste tal evento.

19 Para proceder a la suspensión del **Contrato**, en todos los casos el **Transmisor** y/o el **Interventor**
20 deberán solicitar por escrito autorización a la **UPME**. La **UPME** informará su decisión al solicitante
21 dentro del término de quince (15) **Días** siguientes a la fecha de radicación de la solicitud; si transcurrido
22 dicho término la **UPME** no se ha pronunciado, se entenderá que negó su autorización.

23 Una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión de la ejecución del **Contrato**, la
24 **UPME** ordenará a las partes, por iniciativa de **UPME**, si considera que ya fueron superadas tales
25 circunstancias, o por petición de alguna de las partes, que levanten la suspensión y continúen ejecutando
26 el **Contrato**. En el caso que haya habido solicitud de alguna de las partes, la **UPME** informará su
27 decisión al solicitante dentro del término de quince (15) **Días** siguientes a la fecha de radicación de la
28 solicitud; si transcurrido dicho término la **UPME** no se ha pronunciado, se entenderá que negó su
29 autorización.

30

1 4. Se modifican los numerales décimo tercero y décimo cuarto del Anexo 8 –Acuerdo de
2 Confidencialidad–, de la siguiente manera:

3 **DÉCIMO TERCERO:** En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este
4 acuerdo, la parte incumplida pagará a la parte cumplida, a título de pena, una sanción equivalente al 10%
5 del valor del **Contrato de Interventoría**, la cual se hará efectiva sin perjuicio de la indemnización de los
6 perjuicios que pueda haber ocasionado el incumplimiento del presente acuerdo. De esta manera, se
7 entiende que la parte cumplida podrá pedir, a la vez, la pena a que se refiere esta cláusula y la
8 indemnización de perjuicios a que se refiere la cláusula anterior.

9
10 **DÉCIMO CUARTO:** La vigencia del presente Acuerdo en relación con las restricciones y obligaciones
11 consagradas estarán vigentes desde el momento en que sea recibida la información confidencial y por
12 diez (10) años más.
13