



ADENDA No. 7

CONVOCATORIA PÚBLICA No. UPME - 02 - 2008

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA -UPME- mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección de Inversionista (Volúmen I) dentro de la Convocatoria UPME - 02 - 2008 **SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN BOSQUE 220 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS (EL PROYECTO).**

La modificación contenida en este documento tiene su fundamento jurídico en el numeral 2.6 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

Se advierte a los **Proponentes y Oferentes** que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente **Adenda**; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

De conformidad con lo anteriormente expresado, se introducen las siguientes modificaciones al **Cronograma de la Convocatoria Pública** señalada en el numeral 1.8 del Documento de Selección del Inversionista (Volúmen I), así:

"1.8 Cronograma de la Convocatoria Pública

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará la **Convocatoria Pública** es el que se relaciona a continuación. En el evento de que la **UPME** decida modificar alguna de estas fechas, expedirá la correspondiente **Adenda**.

#	Evento	Fecha
1	Publicación de la convocatoria	25-Jun-2009
2	Inicio venta de los Documentos de Selección del Inversionista	25-Jun-2009
3	Finalización venta de los Documentos de Selección Inversionista	21-ago-2009
4	Inicio periodo de Consultas de los Interesados	25-Jun-2009
5	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista	10-Ago-2009
6	Informe a los Interesados sobre la Selección del Interventor y el costo de Interventoría	24-Ago-2009





#	Evento	Fecha
7	Fecha límite para emisión de Adendas y Aclaraciones	02- sep-2009
8	Presentación de Ofertas (Apertura Sobre No. 1)	11-sep-2009
9	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2	16 -sep-2009
10	Fecha límite para la selección del Inversionista	17-sep-2009
11	Fecha límite para el cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE : Constitución de la E.S.P. , expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento , suscripción del Contrato de Fiducia , y acreditación del pagos de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria.	22-sep-2009
12	Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE , incluyendo la firma del Contrato de Interventoría	25-Sep-2009
13	Fecha de Cierre	30-Sep-2009 (estimada)
14	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	31-Oct-2010

Dado en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009).

ALIRIO DEL MAR FONSECA MEJÍA
Director General

Revisó JAS
TDR 150.41/15

