

ADENDA No. 6
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME 03 – 2014

Página 1 de 3

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección del Inversionista en los anexos y apartes aquí señalados, dentro de la Convocatoria UPME 03 – 2014 “SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES ITUANGO Y MEDELLÍN, TAMBIÉN DENOMINADA SUBESTACIÓN KATÍOS, Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS”.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista y 7.6 de los Términos de Referencia (Anexo No. 3) de la mencionada Convocatoria.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones:

1. **Modificar el Cronograma del numeral 4. de los Documentos de Selección del Inversionista, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2014 Conexión Ituango 500 kV		FECHA
EVENTO		
15	Fecha límite para respuesta a las consultas y emisión de Adendas a los Documentos de Selección del Inversionista	18-nov-14
16	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	19-nov-14
17	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	29-ene-15
18	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	09-feb-15
19	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME para su revisión, en caso de resultar un único Proponente (ver numeral 7.2.3)	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2

ADENDA No. 6
 CONVOCATORIA PÚBLICA
 UPME 03 – 2014

20	Fecha límite de para audiencia de selección, en caso de no existir objeción por parte de la CREG en caso de resultar un único Proponente en la Convocatoria Pública UPME	3 días hábiles posteriores a la fecha en que la UPME comunique la respuesta de la CREG
21	Fecha límite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del Adjudicatario : Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2)	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2 o 10 días hábiles posteriores al evento anterior, según sea el caso
22	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior
23	Fecha de Cierre (Estimada)	05-mar-15
24	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior
25	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	31-ago-18

Las demás fechas permanecerán tal como quedaron establecidas en adendas y actos administrativos anteriores.

2. Modificar el Cronograma del numeral 7.9. de los Términos de Referencia del Interventor, Anexo 3, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2014 Conexión Ituango 500 kV		
	EVENTO	FECHA
15	Fecha límite para respuesta a las consultas y emisión de Adendas a los Documentos de Selección del Inversionista	18-nov-14
16	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	19-nov-14
17	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	29-ene-15
18	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	09-feb-15
19	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME para su revisión, en caso de resultar un único Proponente (ver numeral 7.2.3)	1 día hábil posterior a la fecha



ADENDA No. 6
 CONVOCATORIA PÚBLICA
 UPME 03 – 2014

Página 3 de 3

		<i>de apertura del Sobre No. 2</i>
20	<i>Fecha límite de para audiencia de selección, en caso de no existir objeción por parte de la CREG en caso de resultar un único Proponente en la Convocatoria Pública UPME</i>	<i>3 días hábiles posteriores a la fecha en que la UPME comunique la respuesta de la CREG</i>
21	<i>Fecha límite para el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado (IAE) por parte del Adjudicatario: Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria. (ver numeral 8.2)</i>	<i>10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2 o 10 días hábiles posteriores al evento anterior, según sea el caso</i>
22	<i>Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE</i>	<i>3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior</i>
23	<i>Fecha de Cierre (Estimada)</i>	<i>05-mar-15</i>
24	<i>Firma del Contrato de Interventoría</i>	<i>10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior</i>
25	<i>Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto</i>	<i>31-ago-18</i>

Las demás fechas permanecerán tal como quedaron establecidas en adendas y actos administrativos anteriores.

Dado en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014).


ÁNGELA INÉS CADENA MONROY
 Directora General

ELABORÓ: AGR / REVISÓ: JAMG / APROBÓ: ARH – MCL
 TDR: 150-41-1 Convocatoria Pública UPME 03-2014 Subestaciones Ituango-Medellín (Katios)

