



### ADENDA No. 3

#### CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 03-2021

#### “SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN CARRIELES 230 kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS”

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

#### Documentos de Selección del Inversionista DSI

1. **Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, el cual quedará de la siguiente manera:**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2021		
	EVENTO	FECHA
1	Publicación DSI, apertura, inicio de la venta de los Documentos de Selección del Inversionista y de los Términos de Referencia del Interventor, e inicio periodo de consultas de los Interesados	02-feb-21
2	Audiencia de Presentación del Proyecto a través de la página web de la UPME ( <b>14:00 horas</b> )	08-feb-21
3	Fecha límite para consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del <b>Interventor</b>	15-feb-21
4	Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del <b>Interventor</b>	19-feb-21
5	Finalización venta de los Términos de Referencia del <b>Interventor hasta 11:00 am</b>	24-feb-21
6	Entrega de comprobante de pago Términos de Referencia del Interventor, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm	24-feb-21
7	Fecha de presentación de <b>Ofertas</b> para la selección del <b>Interventor</b> a través de la Plataforma Tecnológica (desde la 00:01 a las 14:00)	25-feb-21



CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2021		
EVENTO		FECHA
8	Solicitud a los <b>Oferentes</b> para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	02-mar-21
9	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del <b>Inversionista (DSI)</b>	04-mar-21
10	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	04-mar-21
11	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	08-mar-21
12	Observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	10-mar-21
13	Respuesta a las observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	12-mar-21
14	Selección del <b>Escogido</b> e informe a los Interesados sobre la selección del <b>Interventor</b> y el costo de Interventoría.	16-mar-21
15	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del <b>Inversionista</b>	30-mar-21
16	Finalización venta de los Documentos de Selección para <b>Inversionistas hasta 2:00 pm</b>	19-may-21
17	Entrega de comprobante de pago de los DSI, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta <b>03:00 pm</b>	19-may-21
18	Presentación de <b>Propuestas Sobre No. 1 y 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista (desde la 00:01 a las 8:30)</b>	<b>20-may-21</b>
19	Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG ( <b>Desde la 00:01 a las 08:30</b> )	<b>20-may-21</b>
20	Fecha de <b>inicio</b> de Audiencia Pública	<b>20-may-21</b>
21	Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b> en caso de fallas subsanables	Al noveno día hábil posterior a la ocurrencia del evento anterior
22	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
23	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2



CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2021		
EVENTO		FECHA
24	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
25	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos

## Anexo 1

2. **Modificar en el Anexo 1 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI del renglón 18 al 42 en la página 10 y del renglón 1 al 3 en la página 11 y pertenecientes al numeral 2.2.1 En la Subestación Carreiles 230 kV, el cual quedará de la siguiente manera:**

### 2.2.1 En la Subestación Carreiles 230 kV.

El propietario de la Subestación Carreiles 230 kV será el Transmisor resultante de la presente Convocatoria Pública.

### Con el Sistema de Transmisión Regional – STR:

Se prevé la conexión de dos (2) bancos de transformadores 220/110 kV de 180 MVA cada uno, en la Subestación Carreiles 230 kV. La frontera entre el Transmisor y el STR en la Subestación Carreiles 230 kV será en los bornes de alta de los transformadores.

El contrato de conexión entre el Transmisor resultante de la presente Convocatoria Pública UPME 03 – 2021 y el operador de red EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., deberá incluir, entre otros aspectos y según corresponda, lo relacionado con las condiciones para acceder al uso del terreno para la ubicación de la infraestructura a instalar, el espacio para la ubicación de los tableros de control y protecciones de los módulos, el enlace al sistema de control del CND, suministro de servicios auxiliares de AC y DC; y demás acuerdos necesarios para la conexión de los transformadores del STR. Este contrato de conexión deberá estar firmado por las partes, dentro de los **cuatro (4) meses** siguientes a la expedición de la Resolución CREG que oficializa los Ingresos Anuales Esperados del Transmisor adjudicatario de la presente Convocatoria Pública, **al menos en sus condiciones básicas** (objeto del contrato, terreno en el cual se realizarán las obras, espacios, ubicación y condiciones para acceder, entrega de datos sobre equipos y demás información requerida para diseños, obligaciones de las partes para la construcción, punto de conexión, duración del contrato, etc), lo cual deberá ser puesto en conocimiento del Interventor. En el contrato de conexión deberá quedar plasmado que los espacios de reserva para la conexión del STR deberán ser entregados al Operador de Red a más tardar 4 meses después de que el Inversionista adjudicatario tenga ejecutoriada la licencia ambiental. No obstante, en caso de requerirse, las partes podrán solicitar a la UPME, con la debida justificación, la modificación de la fecha de firma del contrato de



conexión. Esta solicitud deberá ser remitida por los representantes legales de los agentes involucrados.


### Anexo 3

#### 3. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 7.9 del Anexo 3 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2021		
	EVENTO	FECHA
1	Publicación DSI, apertura, inicio de la venta de los Documentos de Selección del Inversionista y de los Términos de Referencia del Interventor, e inicio periodo de consultas de los Interesados	02-feb-21
2	Audiencia de Presentación del Proyecto a través de la página web de la UPME ( <b>14:00 horas</b> )	08-feb-21
3	Fecha límite para consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del <b>Interventor</b>	15-feb-21
4	Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del <b>Interventor</b>	19-feb-21
5	Finalización venta de los Términos de Referencia del <b>Interventor hasta 11:00 am</b>	24-feb-21
6	Entrega de comprobante de pago Términos de Referencia del Interventor, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm	24-feb-21
7	Fecha de presentación de <b>Ofertas</b> para la selección del <b>Interventor</b> a través de la Plataforma Tecnológica (desde la 00:01 a las 14:00)	25-feb-21
8	Solicitud a los <b>Oferentes</b> para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	02-mar-21
9	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del <b>Inversionista (DSI)</b>	04-mar-21
10	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	04-mar-21
11	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	08-mar-21
12	Observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	10-mar-21
13	Respuesta a las observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	12-mar-21
14	Selección del <b>Escogido</b> e informe a los Interesados sobre la selección del <b>Interventor</b> y el costo de Interventoría.	16-mar-21



CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03-2021		
EVENTO		FECHA
15	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del <b>Inversionista</b>	30-mar-21
16	Finalización venta de los Documentos de Selección para <b>Inversionistas hasta 2:00 pm</b>	19-may-21
17	Entrega de comprobante de pago de los DSI, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta <b>03:00 pm</b>	19-may-21
18	Presentación de <b>Propuestas Sobre No. 1 y 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista (desde la 00:01 a las 8:30)</b>	<b>20-may-21</b>
19	Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG ( <b>Desde la 00:01 a las 08:30</b> )	<b>20-may-21</b>
20	Fecha de <b>inicio</b> de Audiencia Pública	<b>20-may-21</b>
21	Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b> en caso de fallas subsanables	Al noveno día hábil posterior a la ocurrencia del evento anterior
22	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
23	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
24	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
25	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos



**CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA**  
Director General

Elaboró: LMC - ARC Revisó: JMG  
153-41.1 Convocatoria Pública UPME 03-2021 Carreles 230 kV