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Convocatoria UPME 03-2021

Carrieles 230 kV y líneas de transmisión asociadas

Unidad de Planeación Minero Energética

Subdirección de Energía Eléctrica



1. MARCO NORMATIVO



Decreto 2201/2003

-

Entes Territoriales

- Los proyectos se 

podrán desarrollar en 

todo el territorio

- Los POT no serán 

oponibles a los 

proyectos de utilidad 

pública

Ley 142 de 1994

-

Ley de servicios 

públicos

- Estado: Asegurar 

abastecimiento, 

confiabilidad y 

seguridad

- Servicio público: 

utilidad pública

Ley 143 de1994

-

Ley Eléctrica

- UPME: Proyectar 

consumo de electricidad

- UPME: Elaborar Plan 

de Expansión: proyectos

- Art. 16. Funciones de la 

UPME

- Art. 52. El agente se 

encarga del 

licenciamiento

- Art. 85. El agente 

asume los riesgos 

inherentes a la ejecución 

y explotación de los 

proyectos

Resolución MME

-

181313 de 2002

- Criterios de expansión

- Establece convocatorias 

para obras de transmisión

Resolución MME

-

180924 de 2003

- Reglamenta 

convocatorias con 

fundamento en el art. 85 

de la Ley 143/94

- Selección de 

inversionista que ejecute 

un proyecto de 

Transmisión

- Contenido de pliegos

- Selección: menor 

oferta

- Responsabilidades

Marco Normativo



2. ASPECTOS GENERALES



Esquema de expansión

Expansión Sistema Interconectado Nacional - SIN

Generación Transmisión

UPME 

identifica 

necesidades

Libre 

ejecución

Subasta 

Cargo por 

Confiabilidad

Convocatorias 

Públicas

OR ejecuta 

directamente

Convocatorias 

Públicas

Iniciativas 

privadas

Operadores 

proponen 

proyectos

UPME define 

proyectos



Estructuración 

convocatoria

Selección

Interventor e 

Inversionista

Ejecución del 

proyecto

Formulación del plan de expansión

Definición de las obras

Elaboración de pliegos, especificaciones y alertas

Trámites previos al inicio

Proceso de selección del Interventor e Inversionista

Adjudicación

Diseños, rutas, licencias, servidumbres, construcción

Responsables: Inversionista y autoridades

Planeamiento

Fases de los proyectos

Fase 

1

Fase 

2

Fase 

3

Fase 

4



Estructuración 

convocatoria

Selección

Interventor e 

Inversionista

Ejecución del 

proyecto

Formulación del plan de expansión

Definición de las obrasPlaneamiento

Planeamiento

Fase 

1

Fase 

2

Fase 

3

Fase 

4



Estructuración 

convocatoria

Selección

Interventor e 

Inversionista

Ejecución del 

proyecto

Elaboración de pliegos, especificaciones y alertas

Trámites previos al inicio
Planeamiento

Estructuración convocatoria

Fase 

1

Fase 

2

Fase 

3

Fase 

4

Volumen 1 

DSI

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

Anexo 7

Alertas 

Tempranas

Condiciones de participación.

Criterios, contenido de los sobres y oferta económica. 

Descripción, alcance y especificaciones del proyecto: 

Capacidades, ubicación, equipos, estándares, operación, etc.

Especificaciones para la elaboración del plan de calidad.

Términos de referencia para la selección del interventor.

STN califica UPME - STR listado del CNO

Minuta del contrato de interventoria

Descripción de la normatividad vigente 

Minuta del acuerdo de confidencialidad 

Minuta del contrato de fiducia

Identificación preliminar de restricciones y condicionantes de tipo ambiental 

y social. Documento informativo 



Estructuración 

convocatoria

Selección

Interventor e 

Inversionista

Ejecución del 

proyecto

Planeamiento

¿Qué son Convocatorias Públicas

Fase 

1

Fase 

2

Fase 

3

Fase 

4

Selección del inversionista

(Asume todos los riesgos)

Oferta STN – dólares

Menor Valor Presente que espera recibir en el 

periodo de pagos

No es concesión.

El Estado no invierte. No hay contrato. 

Participación: Garantía de seriedad, composición, curva S, 

promesa garantía de cumplimiento

Adjudicatario: Empresa de servicios públicos

Regulador oficializa ingresos

Garantía bancaria: 

Respalda ejecución y Fecha de Puesta en Operación

Obligaciones: Inversión, diseños, equipos, licencia ambiental, 

construcción y AOM

Pago = Oferta (anualidades) Vía tarifa.

Reglas de operación y calidad

Pliegos, especificaciones y alertas tempranas

www.upme.gov.co 



Estructuración 

convocatoria

Selección

Interventor e 

Inversionista

Ejecución del 

proyecto

Planeamiento

Selección Interventor

Fase 

1

Fase 

2

Fase 

3

Fase 

4

Proceso de selección del Interventor e Inversionista

Adjudicación

Proceso Interventor: 

Observaciones y 

respuestas

Selección 

Interventor

(Se informa costo)

Inicio Convocatoria 

Publicación DSI

Presentación mediante 

Plataforma tecnológica

1



Estructuración 

convocatoria

Selección

Interventor e 

Inversionista

Ejecución del 

proyecto

Planeamiento

Selección Inversionista

Fase 

1

Fase 

2

Fase 

3

Fase 

4

Proceso de selección del Interventor e Inversionista

Adjudicación

Proceso Inversionista

Observaciones y 

respuestas

Audiencia Selección 

Inversionista

Inicio Convocatoria 

Publicación DSI

Sobre 1: Propuesta

técnica. Requisitos

Sobre 2 : Propuesta

económica

Sobre CREG: Valor

Máx. de Adjudicación

Presentación mediante 

Plataforma tecnológica

Garantía de Seriedad de la

propuesta

Doc. existencia, acuerdo

Consorcial, poderes.

Composición accionaria del

Proponente

Declaración indicando

beneficiario real

Compromiso irrevocable de

Entidad Financiera de emitir

Garantía de Cumplimiento

Declaraciones de conformidad

según formularios convocatoria

Plan de Calidad

Cronograma, con ruta crítica y

curvas “S” de cada actividad

Certificados de calidad

Proyecto de estatutos de la

E.S.P, en el evento en que el

Proponente no sea E.S.P.

Compromiso irrevocable para

suscribir un Contrato de Fiducia

2



Estructuración 

convocatoria

Selección

Interventor e 

Inversionista

Ejecución del 

proyecto

Planeamiento
Fase 

1

Fase 

2

Fase 

3

Fase 

4

Proceso de selección del Interventor e Inversionista

Adjudicación

Requisitos previos a 

la oficialización de 

ingresos

Selección 

Inversionista

Concepto UPME 

cumplimiento de 

requisitos

Garantía 

cumplimiento, 

aprobación de XM

Constitución y 

Registro de 

Empresa Servicios 

Públicos

Suscripción de 

contrato con 

Fiducia para pago a 

interventoría

CREG oficializa 

Ingresos Anuales 

Esperados (IAE)

Respalda las obras del

proyecto

La constituye el Inversionista

Adjudicatario

Tiene definido:

• Monto ($)

• Fecha

• Condiciones técnicas

Incumplimiento:

Se ejecuta la garantía

Selección Inversionista



Estructuración 

convocatoria

Selección

Interventor e 

Inversionista

Ejecución del 

proyecto

Planeamiento
Fase 

1

Fase 

2

Fase 

3

Fase 

4

Pruebas

Inicio Ejecución

Construcción y 

montaje

Puesta en servicio

Licenciamiento 

Ambiental

Diseños, rutas, licencias, servidumbres, construcción

Responsables: Inversionista y autoridades

Permisos
Diseños 

Suministros

Selección Inversionista



3. EL PROYECTO

CONVOCATORIA PÚBLICA 
UPME 03 - 2021



Fecha prevista de Entrada en Operación: 31/ene/2025

Municipios de Támesis y Jericó – Antioquia

UPME 03 - 2021



CARRIELES

Alcance:

• Nueva subestación Carriles 230 kV en configuración interruptor y

medio.

• Construcción de una línea doble circuito o dos líneas independientes a

230 kV, hasta interceptar la línea existente Ancón Sur – Esmeralda II,

para reconfigúrala en Ancón Sur – Carriles – Esmeralda 230 kV.

• Fecha de Entrada en Operación: 31/ene/2025

Propósito:

Atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en los

diferentes sectores (residencial, comercial, agrícola e industrial),

solucionar deficiencias de las redes eléctricas existentes (bajas tensiones

y sobrecargas en el STR -SDL) y la conexión de nuevo Usuario.

Permitir la conexión de carga del proyecto Quebradona al Sistema de

Transmisión Nacional – STN.

Garantizar la confiabilidad (continuidad) y seguridad del servicio en el

Suroccidente de Antioquía y municipios cercanos.

Aspectos clave

Fecha prevista de Entrada en Operación: 31/ene/2025



Generalidades

• La UPME recibirá comentarios a los

términos de Referencia del Interventor

hasta el 15 de Febrero de 2021.

• Observaciones a los Documentos de

Selección del Inversionista – DSI hasta

el 4 de marzo de 2021.

• Inicio audiencia de adjudicación: 6 de

mayo de 2021.

• Periodo de pagos: 25 años

• No hay contrato entre el adjudicatario y

el Estado

• No son concesiones a término definido.

La propiedad es del Inversionista.

Aspectos claves

convocatoriastransmision@upme.gov.co

TAMESIS

JERICO

LA PINTADA



4. CRONOGRAMA



Cronograma



5. ALERTAS TEMPRANAS



Aspectos a tener en cuenta - Alertas 
Tempranas:

El documento “Análisis área de estudio preliminar y alertas

tempranas” es exclusivamente de carácter ilustrativo y no puede o

debe considerarse como una asesoría en materia de inversiones,

legal, fiscal o de cualquier otra naturaleza por parte de la UPME.

En el área de estudio se evalúan diferentes variables físicas,

bióticas y socioeconómicas.

 Este tipo de documentos No hacen parte de los DSI.

 Información de carácter ilustrativo.

 Fuente de información secundaria.

 Es responsabilidad del Inversionista realizar sus propios

estudios y análisis.



Área de estudio Preliminar - AEP 

El AEP se encuentra en jurisdicción de CORANTIOQUIA



Variables a resaltar

Amenaza por movimientos en masa Susceptibilidad a la inundación



Variables a resaltar

Áreas protegidas - CORANTIOQUIA Áreas priorizadas por biodiversidad - CORANTIOQUIA



Variables a resaltar

Corredores de fauna - CORANTIOQUIA Bosque seco tropical



Variables a resaltar

Patrimonio cultural - CORANTIOQUIA Resguardos indígenas 



Variables a resaltar

Proyectos de hidrocarburos Red vial nacional y departamental Títulos mineros
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@upmeoficial www.upme.gov.coUpme (Oficial)



"Fecha" "Nombre","Empresa" "Correo electronico"

08/02/2021 2:31 "Juan Diego Carroll","EPM" juan.carroll@epm.com.co

08/02/2021 2:32 "WIston Echavarria","Minera de Cobre Quebradona" wechavarria@anglogoldashanti.com

08/02/2021 2:50 "Juliana Moreno" juliana.moreno@upme.gov.co

08/02/2021 2:52 "JUAN CAMILO MARTINEZ CADAVID","EPM" juan.martinez.cadavid@epm.com.co

08/02/2021 2:52 "Darï¿½ï¿½o Sebastiï¿½ï¿","Minera de Cobre Quebradona" dsperez@anglogoldashanti.com

08/02/2021 2:52 "Laura Barrios Cantero","Minera de Cobre Quebradona" lbarrios@anglogoldashanti.com

08/02/2021 2:53 "Carlos Osorio","AngloGold Ashanti" cosorio@anglogoldashanti.com

08/02/2021 2:53 "Yuliet Consuelo Plata Salas","ISA INTERCOLOMBIA" yplata@intercolombia.com

08/02/2021 2:54 "Mario Barragan","DISICO SA" mariobarragan@disico.com.co

08/02/2021 2:55 "John Jairo Isaza Mesa","EPM" john.isaza@epm.com.co

PREENTACIÓN PROEYCTO UPME 03-2021 Carrieles 230 kV
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