

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA –UPME– mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección dentro de la Convocatoria UPME – 04 – 2009 **SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN SOGAMOSO 500 / 230 KV Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS (EL PROYECTO).**

La modificación contenida en este documento tiene su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista y 7.6 de los Términos de Referencia (anexo Nio. 3) de la mencionada Convocatoria.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones a los Documentos de Selección del Inversionista.

**1) Modificar el Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista a partir del evento señalado:**

CRONOGRAMA INVERSIONISTA		
	EVENTO	FECHA
6	Informe a los Interesados sobre la Selección del Interventor y el costo de Interventoría	4-mar-11
7	Fecha límite para Consultas sobre el costo de la Interventoría	7-mar-11
8	Fecha límite para respuesta Aclaraciones	8-mar-11
9	Fecha límite para emisión de Adendas	11-mar-11
10	Finalización venta de los Documentos de Selección Inversionista	16-mar-11
11	Presentación de Ofertas (Apertura Sobre No. 1)	28-mar-11
12	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2	5-abr-11
13	Fecha límite para el cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria.	5 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
14	Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 13)
15	Fecha de Cierre (Estimada)	15-abr-11
16	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	30-jun-13

Dada en Bogotá D.C., a los diez y siete (17) días del mes de febrero de dos mil once (2011).



**TOMAS GONZALEZ ESTRADA**

Viceministro de Minas y Energía Encargado de las Funciones del Despacho de la Dirección General

Preparó: MRC, JAMG. Revisó: BRJ, DSDLVJ, JECA  
TDR 150.41.15