

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA – SOGAMOSO 500 KV.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

Tal como consta en el Acta del día 05 de diciembre de 2019 se declaró desierto el Proceso de Selección del Interventor de la presente Convocatoria.

Dado lo anterior se debe abrir nuevamente el proceso de Selección del Interventor y, teniendo en cuenta que en las fechas establecidas no se presentaron consultas ni observaciones al *Anexo No. 3 - Términos de Referencia para la Selección del Interventor*, será este mismo documento (*Anexo No. 3 - Términos de Referencia para la Selección del Interventor*) con el cual se abre nuevamente el proceso y sirve como base para la selección misma.

De esta manera, lo relacionado con el Numeral 7.9 del Anexo 3, es objeto de la modificación a través del presente documento. En conclusión y dado que se requiere la selección de un Interventor para la convocatoria de la referencia, se hace necesario modificar el cronograma.

Documentos de Selección del Inversionista DSI

1. **Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2019		
	EVENTO	FECHA
5	Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor	16-dic-19
6	Fecha de presentación de Oferentas para la selección del Interventor	16-dic-19
7	Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	18-dic-19

ADENDA No. 2
 CONVOCATORIA PÚBLICA
 UPME 04 – 2019

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2019		
	EVENTO	FECHA
8	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI)	19-dic-19
9	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	20-dic-19
10	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor	24-dic-19
11	Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	26-dic-19
12	Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	09-ene-20
13	Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	13-ene-20
14	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista	14-ene-20
15	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	09-mar-20
16	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	10-mar-20
17	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	Al quinto día hábil posterior a la ocurrencia del evento anterior
18	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
19	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
20	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
21	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos

Anexo 3

2. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 7.9 del Anexo 3 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2019		
	EVENTO	FECHA
5	Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor	16-dic-19
6	Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor	16-dic-19
7	Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	18-dic-19
8	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI)	19-dic-19
9	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	20-dic-19
10	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor	24-dic-19
11	Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	26-dic-19
12	Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	09-ene-20
13	Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	13-ene-20
14	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista	14-ene-20
15	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	09-mar-20
16	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	10-mar-20
17	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	Al quinto día hábil posterior a la ocurrencia del evento anterior
18	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2

ADENDA No. 2
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME 04 – 2019

Página 4 de 4

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2019		
EVENTO		FECHA
19	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
20	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
21	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos

Dado en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).



RICARDO RAMIREZ CARRERO
Director General

Elaboró: PCB
Revisó: ARC - JMG - MMR - CBR
AR

153-41.1 Convocatoria Pública UPME 04-2019. Línea de Transmisión La Loma – Sogamoso 500 kV.

