

ADENDA No. 2
 CONVOCATORIA PÚBLICA
 UPME 07 – 2016

Página 1 de 4

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección del Inversionista en los apartes aquí señalados, dentro de la Convocatoria UPME 07 – 2016 “SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SEGUNDO REFUERZO DE RED DEL ÁREA ORIENTAL: LÍNEA DE TRANSMISIÓN NUEVA ESPERANZA – LA VIRGINIA 500 KV.”.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones:

1. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA - DSI, el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2016		
	EVENTO	FECHA
5	Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor	08-jun-16
6	Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor	09-jun-16
7	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI)	10-jun-16
8	Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	14-jun-16
9	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	16-jun-16
10	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor	20-jun-16
11	Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	21-jun-16

ADENDA No. 2
 CONVOCATORIA PÚBLICA
 UPME 07 – 2016

Página 2 de 4

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2016		
	EVENTO	FECHA
12	Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	22-jun-16
13	Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	23-jun-16
14	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista	29-jun-16
15	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	07-sep-16
16	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	08-sep-16
17	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	15-sep-16
18	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
19	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública de STR, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
20	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
21	Fecha de Cierre (Estimada)	04-oct-16
22	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior

ANEXO 3

2. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 7.9 del Anexo 3 **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DEL INTERVENTOR**, el cual quedará de la siguiente manera:


ADENDA No. 2
 CONVOCATORIA PÚBLICA
 UPME 07 – 2016

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2016		
	EVENTO	FECHA
5	Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor	08-jun-16
6	Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor	09-jun-16
7	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI)	10-jun-16
8	Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	14-jun-16
9	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	16-jun-16
10	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor	20-jun-16
11	Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	21-jun-16
12	Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	22-jun-16
13	Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	23-jun-16
14	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista	29-jun-16
16	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	07-sep-16
17	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	08-sep-16
18	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	15-sep-16
19	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
20	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública de STR, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
21	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior

ADENDA No. 2
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME 07 – 2016

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2016		
	EVENTO	FECHA
22	Fecha de Cierre (Estimada)	04-oct-16
23	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior

Dado en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de junio de dos mil dieciséis (2016).



JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
 Director General

ELABORÓ: ARC - AGR / REVISÓ: UMG / APROBÓ: RRC
 153-41.1 Convocatoria Pública UPME 07-2016 Virginia –Nueva Esperanza 500 kV.