

**ADENDA No. 7  
 CONVOCATORIA PÚBLICA  
 UPME 07 – 2016**

Página 1 de 3

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME, mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección del Inversionista en los apartes aquí señalados, dentro de la Convocatoria UPME 07 – 2016 “SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SEGUNDO REFUERZO DE RED DEL ÁREA ORIENTAL: LÍNEA DE TRANSMISIÓN NUEVA ESPERANZA – LA VIRGINIA 500 KV.”.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones:

**1. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA - DSI, el cual quedará de la siguiente manera:**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2016		
	EVENTO	FECHA
15	Finalización venta de los Documentos de Selección para <b>Inversionistas</b>	25-oct-16
16	Presentación de <b>Propuestas (Apertura Sobre No. 1)</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	26-oct-16
17	Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	02-nov-16
18	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
19	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2

ADENDA No. 7  
 CONVOCATORIA PÚBLICA  
 UPME 07 – 2016

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2016		
	EVENTO	FECHA
20	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
21	Fecha de Cierre (Estimada)	23-nov-16
22	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior

**ANEXO 3**


2. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 7.9 del Anexo 3 **TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN DEL INTERVENTOR**, el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2016		
	EVENTO	FECHA
15	Finalización venta de los Documentos de Selección para <b>Inversionistas</b>	25-oct-16
16	Presentación de <b>Propuestas (Apertura Sobre No. 1)</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	26-oct-16
17	Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b>	02-nov-16
18	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
19	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2

ADENDA No. 7  
 CONVOCATORIA PÚBLICA  
 UPME 07 – 2016

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2016		
EVENTO		FECHA
20	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
21	Fecha de Cierre (Estimada)	23-nov-16
22	Firma del Contrato de Interventoría	10 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior

Dado en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. (2016).



**JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN**  
 Director General

ELABORÓ: ARC / REVISÓ: JMG / APROBÓ: RRC  
 153-41.1 Convocatoria Pública UPME 07-2016 Virginia –Nueva Esperanza 500 kV.