



ADENDA No. 2

UPME 07-2021

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN ALCARAVÁN 230 kV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria. En consecuencia, se hacen las siguientes modificaciones:

DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA (DSI)

1. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2021		
	EVENTO	FECHA
13	Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	11-oct-23
14	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista .	12-oct-23
15	Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 01:00 pm , en el proceso de selección del Inversionista	14-nov-23
16	Presentación de Propuestas Sobre No. 1 y 2 en el proceso de selección del Inversionista (desde la 00:01 a las 8:30)	15-nov-23
17	Fecha de inicio de Audiencia Pública	15-nov-23
18	Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG (Desde las 08:30)	15-nov-23
19	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista en caso de fallas subsanables	Al décimo día hábil posterior al evento anterior
20	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria	1 día hábil posterior a la

F-DO-03 – V2

2022/08/12

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.





CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2021		
EVENTO		FECHA
	Pública UPME	fecha de apertura del Sobre No. 2
21	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
22	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
23	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos

2. Modificar el numeral 6.4, página 33, renglones del 4 al 8, el cual quedara de la siguiente manera:

6.4 Forma de entrega de la Propuesta

Los documentos que conforman el Sobre No. 1 y el Sobre No. 2 serán entregados a través de la Plataforma Tecnológica que la UPME ponga a disposición de los Proponentes, entendiendo que la misma goza de plena validez. En caso de presentarse una contingencia en el funcionamiento de este canal oficial, se procederá conforme a lo establecido en el numeral 3.9 de los presentes DSI.

ANEXO 1.

3. Modificar en la página 11, el párrafo comprendido entre los renglones 36 al 40, el cual quedara de la siguiente manera:

Con el proyecto de generación El Gabán II se prevé la construcción de una bahía y su corte central a 230 kV en la subestación Alcaraván 230 kV, para la conexión del proyecto El Gabán II. La frontera entre el Inversionista y los proyectos de generación será el barraje de la subestación 230 kV.





4. Modificar la figura 2- Diagrama Unifilar Subestación Alcaraván 230 kV. del anexo 1 – Descripción de obras en la Subestación Alcaraván 230 kV, la cual quedará así:




FIGURA 2
DIAGRAMA UNIFILAR
SUBESTACIÓN ALCARAVÁN 230 kV



5. Modificar en la página 12, el cuadro “Descripción del proyecto de generación, el cual quedará así:

Descripción del proyecto de generación:

Agente (a quien se le asignó la capacidad)	Proyecto de generación	Capacidad de transporte asignada (MW)
ABO WIND RENOVABLES COLOMBIA S.A.S.	El Gabán II	120

ANEXO 3

6. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 7.8 del Anexo 3 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, el cual quedará de la siguiente manera:

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2021		
	EVENTO	FECHA
13	Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	11-oct-23
14	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista .	12-oct-23
15	Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 01:00 pm , en el proceso de selección del Inversionista	14-nov-23
16	Presentación de Propuestas Sobre No. 1 y 2 en el proceso de selección del Inversionista (desde la 00:01 a las 8:30)	15-nov-23
17	Fecha de inicio de Audiencia Pública	15-nov-23
18	Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG (Desde las 08:30)	15-nov-23
19	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista en caso de fallas subsanables	Al décimo día hábil posterior al evento anterior
20	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
21	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre

F-DO-03 – V2

2022/08/12

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.





CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 07-2021		
EVENTO		FECHA
		No. 2
22	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
23	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos

Atentamente,



Carlos Adrián Correa Flórez,
Director General

Elaboró: Karol Enrique Cifuentes Thorrens

Revisó: Javier Andrés Martínez Gil.

