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Fecha: 25-06-2025

MEMORANDO

PARA: MANUEL PENA SUAREZ
Director General (e)

DE: COMITE EVALUADOR
Seleccion de Interventor Convocatoria Publica UPME 09- 2021

ASUNTO: Remisidén acta de evaluacién para la seleccién del interventor de la
convocatoria publica UPME 09-2021 “seleccion de un inversionista y
un interventor para el disefio, adquisicién de los suministros,
construccién, operacion y mantenimiento de la nueva subestacion
Trinitaria 230 kV y lineas de transmision asociadas”.

Respetado sefor Director,

En relacion con el proceso del asunto, se adjunta el informe de evaluacién y cuadros
soporte del proceso de seleccion del Interventor, asi como las habilitaciones juridica y
financiera, realizadas por la Oficina Asesora Juridica y la Secretaria General de |la UPME.

Al respecto, es preciso indicar que en la fecha establecida en el cronograma fueron
recibidas dos (2) propuestas de los siguientes oferentes: A.C.I. Proyectos S.A.S., y
Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S. - SMA S.A.S.

El resumen de los resultados, una vez realizada la evaluacién por parte de este Comité,
es:

1. La oferta presentada por Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores
S.A.S. - SMA S.A.S., fue rechazada por no haber subsanado en debida forma los
requerimientos, conforme la causal del literal 1)* del Numeral 11.4. del Anexo 3 de
los DSI, en particular, por no haber adjuntado el diploma de grado apostillado del
“Profesional con experiencia en Licenciamiento Ambiental o estructuracién de
estudios tendientes al licenciamiento ambiental o en Interventoria al proceso de
licenciamiento ambiental de Proyectos Lineales”, de acuerdo con lo establecido en
el literal b) del numeral 11.1.3.3. del Anexo 3 de los DSI.

2. La oferta presentada por A.C.I. Proyectos S.A.S., cumple con los requisitos
técnicos, establecidos en los Términos de Referencia (Anexo 3) de los Documentos
de Selecciéon (DSI) de la Convocatoria Publica UPME 09-2021, obteniendo un

1) No allegar las aclaraciones solicitadas por la UPME dentro del plazo sefialado en la respectiva solicitud.
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puntaje igual o superior al 80% del maximo puntaje técnico posible; en
consecuencia y tomando en consideracién que no existié causal de rechazo de la
oferta econdmica del oferente, y que la misma fue habilitada juridica vy
financieramente, se procedié a su evaluacién econémica, obteniendo el siguiente
resultado:

OFERENTE PUNTAJE ECONOMICO
1 | A.C.l. Proyectos S.A.S 200

Asi las cosas, la oferta presenta por A.C.I. Proyectos S.A.S. es la oferta seleccionada en
razon a que cumple con todos los requisitos de la evaluacion y obtiene el maximo puntaje
posible de la oferta econdmica. De igual forma, fue habilitada financiera y juridicamente.

En constancia de lo anterior, firma el comité evaluador el dia 25 de junio de 2025,

A }
D]

AURA MARIA LEON SOLER YENNY CAROLINA BARRERA RODRIGUEZ

Grupo De Convocatorias Oficina Asesora Juridica

JUWIIM

-

SANDRA MILENA SANCHEZ MENDOZA ESTEFANY OSORIO ARROYAVE

Grupo De Convocatorias Grupo De Convocatorias

Radicado Padre: 20251530037773

Elaboré: AURA MARIA LEON SOLER

Revisé: SANDRA MILENA SANCHEZ MENDOZA, ESTEFANY OSORIO ARROYAVE, AURA MARIA LEON SOLER, AURA MARIA LEON SOLER, YENNY
CAROLINA BARRERA RODRIGUEZ

Aprobdé: SANDRA MILENA SANCHEZ MENDOZA, ESTEFANY OSORIO ARROYAVE, AURA MARIA LEON SOLER, AURA MARIA LEON SOLER, YENNY
CAROLINA BARRERA RODRIGUEZ
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ANEXO
ACTA DE EVALUACION PARA LA SELECCION DEL INTERVENTOR
CONVOCATORIA PUBLICA UPME 09-2021

OBJETO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA UPME 09-2021:

“"Seleccion de un inversionista y un interventor para el disefo, adquisicion de los
suministros, construccion, operacion y mantenimiento de la nueva subestacion Trinitaria
230 kV y lineas de transmisién asociadas”,

PRESENTACION DE OFERTAS

En la fecha y hora establecidas como limite para la entrega de Ofertas, se presentaron los
siguientes oferentes: A.C.I. Proyectos S.A.S., y Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros
Consultores S.A.S. - SMA S.A.S.

Ve

COMITE EVALUADOR

Para la seleccion del Interventor de la presente Convocatoria Publica de acuerdo con el
Anexo 3 de los Documentos de Selecciéon de la Convocatoria, mediante memorando
interno UPME 20251530037773 del pasado 10 de junio de 2025 se nombré como Comité
Evaluador a los funcionarios: Yenny Carolina Barrera Rodriguez, Paola Andrea Pino
Osorio, Aura Maria Ledon Soler, Estefany Osorio Arroyave, y Sandra Milena Sanchez
Mendoza, profesionales de la Unidad de Planeacion Minero Energética.

-

EVALUACION DE LAS OFERTAS

En desarrollo de la revision de la documentacién contenida en el sobre No 1 de las
Ofertas presentadas para la seleccion del Interventor de la Convocatoria Publica UPME
09-2021, se solicitaron subsanaciones a los documentos mediante plataforma tecnolégica
el dia 13 de junio de 2025 con fecha limite para subsanar el dia 20 de junio de 2025.

Una vez realizada la verificacion de las subsanaciones presentadas, se procedié a la
evaluacion de la misma.

e Ve

EVALUACION JURIDICA

Realizada la evaluacion juridica por parte de Yenny Carolina Barrera Rodriguez,
profesional especializada de la Oficina Asesora Juridica de la UPME, el analisis juridico de
la documentacion exigida en el numeral 9.1 y 9.2 del Anexo 3 de los DSI, tuvo el
siguiente resultado:

e A.C.I. Proyectos S.A.S.: Oferta Habilitada
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e Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S. - SMA
S.A.S.: Oferta Habilitada

El detalle de la revision juridica, se presenta a continuacion:

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIERO CONSULTORES S.A.S.
NIT. 860032057-7

DOCUMENTOS | CONDICIONES DSI OBSERVACIONES REVISION CUMPLE
Conforme el formato No. 1

Carta de Fecha_: 10 de junio de 2025

presentacién Suscrlb'e:l ,Carlos Eduardo Bernal Latorre,

1 de conforme el formato No. 1 en condicion de Representante Legal del SI

d oferente: Salgado Meléndez y Asociados
ocumentos .
Ingenieros Consultores.
Cédula: 19165069
Anexo 3 numeral 9.1
Poliza No. 79386
e Podliza de seguro de|Anexo.0
cumplimiento (seriedad) Aseguradora: CHUBB Seguros Colombia
e Expedida por: entidad | S.A. Nit. 860.026.518-6
autorizada Superfinanciera Tipo: Cumplimiento a favor de entidades
e Asegurado: UPME publicas con régimen privado de
¢ Tipo: Entidades estatales | contratacion.
con régimen privado de|Tomador: SALGADO MELENDEZ Y
Poliza o contratacion. ASOCIADOS INGENIERO CONSULTORES SI

a) garantia de |- A favor: UPME. NIT: S.A.S. Nit. 860032057-7
seriedad de la 830.000.282-1 A favor de (asegurado-beneficiario):
oferta e Objeto: Seriedad de la|UPME

Oferta, segun el numeral | Valor asegurado: $137.866.667
2.1. del Anexo 1 de los DSI Objeto: Seriedad de la Oferta. Amparar la

e Valor min. asegurado:|validez de la oferta presentada segun
Valor asegurar, literal a, | convocatoria publica UPME 09 de 2021 ...
numeral 9.1. del anexo 3: | Vigencia: Del 10/06/2025 al 10/12/2025
$137.866.667 Constancia de pago: si

e Vigencia: 6 meses desde la | Firma del tomador: Si (manuscrita) rad.
presentacion de la oferta. 20251110152872

* Constancia de pago.

b) Certificado de | Vigencia: 30 dias calendario. Nombre: SALGADO MELENDEZ Y SI
existencia y | Duracion de la sociedad: | ASOCIADOS INGENIERO CONSULTORES
representacion | término de interventoria y 3 afios | S.A.S.
legal mas. NIT. 860032057-7

Objeto social: que permita el | Cédigo de verificacion:
desarrollo de la interventoria. A2597054765C56
Expedido: Camara de Comercio de
Bogota
Fecha: 3 de junio de 2025
Duracion: hasta 31 de diciembre de 2050
Objeto de la sociedad.?

2 “(...) La sociedad tiene por objeto todas las actividades propias de la ingenieria, en cualquiera de sus ramas, la arquitectura, el
andalisis econémico y la planeacion, con todas las operaciones accesorias o complementarias de las anteriores. En desarrollo de
su objeto, la sociedad podré adquirir, gravar, y enajenar a cualquier titulo, toda clase de bienes muebles e inmuebles, celebrar
contratos de arrendamiento, de mutuo con o sin intereses, con garantias reales, personales o sin ellas, girar, aceptar, negociar,
descontar y garantizar toda clase de instrumentos negociables y documentos civiles o comerciales, pero la sociedad no podra
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DOCUMENTOS | CONDICIONES DSI OBSERVACIONES REVISION CUMPLE
Representante Legal (Gerente
general): Carlos Eduardo Bernal Latorre.

C.C. No. 19165069
Facultades RL (cuantia): Para celebrar
cualquier acto o contrato cuya cuantia
supere los dos mii (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes a la
fecha que ello se realice.

Designa al Representante Legal

C) Poder del Qferente (aplica para | \o aplica NA.

consorcios u oferente

extranjero).

Documento de .z .

d) Constitucion Duracion: , TeNrmmo, de No aplica N.A.
. Interventoria y 3 afnos mas

de Consorcio
Nombre: SALGADO MELENDEZ Y
ASOCIADOS INGENIERO CONSULTORES
S.AS.

Registro Unico Vigencia: no mayor a 30 dias Expec!ldo por: Camara de Comercio de

e) de - Bogota.
anteriores a la fecha de , . SI

Proponentes - resentacion de la oferta Namero del proponente en la Camara

RUP P : de Comercio: 00000826
Cédigo de verificacion:
A25921077EAF83
Fecha: 22 de mayo de 2025

i s Autorizacion del o6rgano social
Autorizacion
f) . competente al Representante .
del organo = No aplica N.A.
. Legal para la presentacion de la
social
Oferta
Certificacion: Paz y salvo. Art. 50 Ley
789 de 2002
- ‘s Fecha: 10 de junio de 2025

Certificacion Lo ; " .

Certifica: En situacion de cumplimiento a

donde conste . . L.

p - Tiempo de certificacion de | la fecha.
estar al dia en . . : S . . .
Jel pago de aportes: no inferior a 6 meses | Suscribe: Revisora Fiscal: Dayhana
9 aportes (Ley 789 de 2002) Stephania Valderrama Barbosa. CC. SI

grafiscales - Expedida por: Revisor Fiscal y/o| 1018485743.

P . Yiel Representante Legal Tarjeta Profesional. 291319-T

seguridad Certificado d d .

social erti icado de antecedentes ‘revisor:
No registra antecedentes. Expedicion: 29
de abril de 2025.

Otros documentos

Verificacion
Antecedentes
disciplinarios -
Procuraduria
General de
Nacién

de | Verificacion por parte de la
UPME de no presentar
antecedentes disciplinarios
de Ila empresa vy del

la | representante legal

El proponente y su representante legal, NO
registran  sanciones  ni inhabilidades
vigentes.

Representante legal:
Fecha de consulta: 10 de junio de 2025

SI

garantizar en ningin momento obligaciones de terceros. La sociedad podra formar parte o fusionarse con otras sociedades,
comprar, vender, distribuir, importar y exportar mercancias, agenciar y representar casas nacionales y extranjeras y en general
celebrar cualquier acto de comercio. Esta enumeracion no es taxativa y, por lo tanto, la sociedad podra celebrar cualquier acto o
contrato que se relacione directamente con su objeto social y este lo requiera (...)".
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Certificado: 273487853
Sociedad:
Fecha de consulta: 10 de junio de 2025
Certificado: 273487893
El proponente, y su representante legal NO
se encuentran reportados como
responsable fiscal.
‘a’::leftl::?:l‘::tnes de Verificacion por parte de la | Representante legal
fi UPME de no presentar | Fecha de consulta: 10 de junio de 2025
x | fiscales - antecedentes fiscales de la | Codigo de verificacion: SI
Contraloria )
General de la | €MPresay del representante | 19165069250610101705
Republica legal
P Sociedad
Fecha de consulta: 10 de junio de 2025
Cddigo de verificacion:
8600320577250610101644
::::::‘e:?i‘::tnes de Verificacion por parte de la
UPME de no presentar|El Representante Legal NO tiene asuntos
« | penales Y| antecedentes penales ni| pendientes con las autoridades judiciales SI
requerimientos S N A
judiciales — requerimientos judiciales del | Fecha de consulta: 10 de junio de 2025
Policia Nacional representante legal.
I Verificacion por parte de la
:\Illeuthall:ac—Io:/Iedidgz UPME de no presentar
Correctivas multas por el Coédigo de|El Representante Legal NO tiene medidas
P - Policia en el Sistema | correctivas pendientes por cumplir
* | Codigo de Policia. - . . L SI
Ley 1801 de 2016 Registro Nacional de Fe,cha de consulta: }O de junio de 2025
_ Medidas Correctivas RNMC, | Cédigo de verificacion: 117622819
Policia Nacional por parte del representante
legal
Verificacion de
inhabilidades de la ificacié de |
Policia Nacional. Verificacién por parte de la
Reporte delitos UPME de no presentar
P inhabilidades en el Reporte .
sexuales deli h El Representante Legal NO registra
. elitos sexuales cometidos | . o
* | cometidos contra contra menores de 18 afios inhabilidad. SI
menores de 18 de | lici - | " | Fecha de consulta: 10 de junio de 2025
afos. Ley 1918 de e la Policia Nacional, por
2018. parte del Representante
_ Legal.
Policia Nacional
RESULTADO: HABILITACION JURIDICA
A.C.I PROYECTOS S.A.S.
NIT. 860.059.851-6
DOCUMENTOS CONDICIONES DSI OBSERVACIONES REVISION CUMPLE
1| Carta de | Conforme el formato No. 1 | Conforme el formato No. 1 SI
presentacion de Fecha: 10 de junio de 2025
documentos Suscribe: Jorge Alberto Calderdn Bardn,
segundo suplente del representante
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DOCUMENTOS CONDICIONES DSI OBSERVACIONES REVISION CUMPLE
Legal.
Cédula: 79788710
Anexo 3 numeral 9.1
o Péliza de seguro de
cumplimiento
(seriedad) - e
.  Expedida por: entidad Zﬁgii Nlo. 310-47-994000016083
autorizada ’ I
Superfinanciera Aseguradora: Aseguradora Solidaria de
P Colombia S.A. Nit. 860.524.654-6
¢ Asegurado: UPME S - .
. . Tipo: Cumplimiento a favor de entidades
. Tipo: Entidades | . . P .
o publicas con régimen privado de
estatales con régimen s
privado de contratacion. .
contratacion Tomador: ACI PROYECTOS S.A.S. Nit.
a) Péliza o garantia|e A favor: UPME. NIT: isgé?,i?'zsel'((’ase urado-beneficiario):
de seriedad de la 830.000.282-1 9 ' SsI
oferta e Objeto: Seriedad de la UPME
Ofe:lrta ' sequn el Valor asegurado: $137.866.667
! 9 Objeto: Garantizar la seriedad de la
numeral 2.1. del Anexo f d |
1 de los DSI oferta presentg a por e proponente para
. la convocatoria publica UPME 09 DE
. Valor min. 2021
asegurado: ~ Valor | .. ia: Del 10/06/2025 al 10/12/2025
asegurar, literal a, C iad . Si
numeral 9.1. del _onstanaa € pago: Sl .
anexo 3: Firma del tomador: Si (manuscrita)
$137.866.667 rad. 20251110153722
e Vigencia: 6 meses
desde la presentacion
de la oferta.
* Constancia de pago.
Nombre: A CI PROYECTOS S.A.S
NIT. 860059851-6
Vigencia: 30 dias. Expec!ldo: Camara de Comercio de
s . Bogota.
. Duracion de la sociedad: e . Lo
Certificado de término de interventoria v 3 Codigo de verificacion:
b)| existencia A B , Y 21 A259665629D848
> anos mas. - SI
representacion . . . Fecha: 3 de junio de 2025
Objeto social: que permita : 2 o
legal Duracion: Indefinida
el desarrollo de la - . 3
. s Objeto de la sociedad.
interventoria.
Representante Legal (segundo
suplente): Jorge Alberto Calderdn Bardn.
Facultades RL (cuantia): Sin limite
Designa al Representante
c) Poder Legal del Oferente (aplica No aplica NA.
para consorcios u oferente
extranjero).

3 “(...) "La sociedad tendra como objeto social las siguientes actividades principales: 1) La celebracién, ejecucién y liquidacion
directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un pro-
yecto (asesoria técnica, consultoria, estructuracion, estudios de factibilidad, célculo, disefio, interventoria y/o supervision y/o,
fiscalizacién y/o inspeccién, construcciéon y montaje, operacion, mantenimiento, explotacion, administracién,) y en general el
desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la ingenieria civil, mecanica, industrial, eléctrica, electrénica, de siste-
mas, ambiental, de petréleos, quimica, de telecomunicaciones y en general de todo tipo de ingenierias, asi como todo lo relacio-
nado directa o indirectamente con la metalmecanica, electricidad, geologia, mineria, geotecnia, arquitectura, etc. (...). 5) La rea-
lizacién de todo tipo de interventorias, inspectorias, supervisiones, fiscalizaciones y consultorias técnicas, administrativas, fi-
nancieras, juridicas, ambiental, social, etc. (...)".
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DOCUMENTOS CONDICIONES DSI OBSERVACIONES REVISION CUMPLE
d) Documento de| puracién:  Término  de
Constitucion de I ", o . No aplica N.A.
Consorcio nterventoria y 3 afos mas
Nombre: A CI PROYECTOS S.A.S
NIT. 860059851-6
Expedido por: Camara de Comercio de
. T . . Bogota.
€) Isfg;it;:ntueglfguie Xg_;sencm. no mayor a 30 Ndmero del proponente en la Camara SI
’ de Comercio: 00000213
Fecha: 3 de junio de 2025
Cadigo de verificacion:
A259665622C12F
Autorizaciéon del 6rgano
f) I,\utorizacié_n del | social competente al No aplica N.A.
organo social Representante Legal para la
presentacion de la Oferta
Certificaciéon: Paz y salvo. Art. 50 Ley
789 de 2002
Fecha: 10 de junio de 2025
Certificacion - Tiempo de certificacion | Certifica: En situacion de cumplimiento
donde conste estar | de aportes: no inferior a 6 | a la fecha.
g)| al dia en el pago | meses (Ley 789 de 2002) Suscribe: Revisora Fiscal: Leidys Sofia SI
de aportes | - Expedida por: Revisor | Castro Oviedo. CC. 1.018.424.038
parafiscales y | Fiscal y/o el Representante | Tarjeta Profesional. 168175-T
seguridad social Legal Certificado de antecedentes revisor:
No registra antecedentes. Expedicion: 24
de abril de 2025.
Otros documentos
El proponente y su representante legal,
NO registran sanciones ni inhabilidades
vigentes.
Verificacién de Verificacion por parte de la
Antecedentes Representante legal:
I . UPME de no presentar . A
* dlscmlmarl?s - antecedentes disciplinarios Fecha de consulta: 6 de junio de 2025 SI
Procuraduria Certificado: 273252450
de la empresa vy del
General de la representante legal
Nacién Sociedad:
Fecha de consulta: 12 de junio de 2025
Certificado: 273666769
* | Verificacion de | Verificacion por parte de la | El proponente, y su representante legal SI
antecedentes UPME de no presentar| NO se encuentran reportados como
fiscales - antecedentes fiscales de la | responsable fiscal.
Contraloria empresa y del
General de la | representante legal Representante legal
Republica Fecha de consulta: 6 de junio de 2025
Caédigo de verificacion:
79788710250606084906
Sociedad
Fecha de consulta: 12 de junio de 2025
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Radicado No.: 20251530040253
Fecha: 25-06-2025
Cddigo de verificacién:
860059851250612120500
::::c'::(:::es de Verificacion por parte de la
enales UPME de no presentar|El Representante Legal NO tiene asuntos
fe uerimientos Y | antecedentes penales ni | pendientes con las autoridades judiciales SI
judqiciales _ requerimientos judiciales | Fecha de consulta: 6 de junio de 2025
Policia Nacional del representante legal
e ., Verificacién por parte de la
ni:;gza?t’:dedidgz UPME de no presentar
Correctivas multas por el Cddigo de |El Representante Legal NO tiene medidas
P . . Policia en el Sistema | correctivas pendientes por cumplir
Codigo de Policia. - ] . S SI
Ley 1801 de 2016 Registro Nacional de | Fecha de consulta: 6 de junio de 2025
_ Medidas Correctivas RNMC, | Numero de validacion: 117337556
Policia Nacional por parte del representante
legal
Verificacion de
rol:?cl?:lda::zigﬁ;:? Verificacién por parte de la
Reporte delitos. UPME de no presentar
p inhabilidades en el Reporte .
sexuales deli . El Representante Legal NO registra
R elitos sexuales cometidos | . e
* | cometidos contra contra menores de 18 afios inhabilidad. SI
menores de 18 . s - " | Fecha de consulta: 6 de junio de 2025
afios. Ley 1918 de de la Policia Nacional, por
2018 parte del Representante
- ' Legal
Policia Nacional

RESULTADO: HABILITACION JURIDICA

EVALUACION FINANCIERA

En el documento entregado por Paola Andrea Pino Osorio, profesional especializado del
grupo de Gestion Financiera de la UPME, presentdé el analisis financiero de la
documentacién exigida en el numeral 9.3 del Anexo 3 de los DSI, en el cual verifico el
cumplimiento de todos los requisitos de la Oferta y del contenido del sobre presentado
por los oferentes: A.C.I. Proyectos S.A.S., y Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros
Consultores S.A.S. - SMA S.A.S., con el siguiente resultado:

e A.C.I. Proyectos S.A.S.: Oferta Habilitada
e Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S. - SMA
S.A.S.: Oferta Habilitada

- Ve

EVALUACION TECNICA

Los factores que se tuvieron en cuenta para la evaluacién de las Ofertas, representan un
puntaje maximo de 1000 puntos distribuidos asi:

FACTORES DE EVALUACION
Capacidad técnica del Oferente

PUNTAJE PARCIAL
300
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Experiencia del Personal del Oferente 600
Evaluacion de la Metodologia 100
Total Evaluacion Técnica 1000

A partir de la revision de las ofertas presentadas y teniendo en cuenta los criterios de
evaluacion definidos en los Términos de Referencia (Anexo 3 de los Documentos de
Seleccion), a continuacién, se presentan los resultados:
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RESUMEN EVALUACION PROPUESTA TECNICA
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

Salgado
act | heléndezy
OFERENTES Proyectos =
Ingenieros
S.A.S.
Consultores
S.A.S.
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
ECUMPLE LOS REQUISITOS? ATNENC Si Si
maximo
Disefio o Interventoria de Disefio de Lineas 60 60 60
Construccién o Interventoria de Construccion de Lineas 60 60 60
Disefio o Interventoria de Disefio de Subestaciones 60 60 60
Construccién o Interventoria de Construccion de Subestaciones 60 60 60
Supervision o Auditoria a Sistemas de Gestidn de Calidad de
30 30 30
Proyectos de Infraestructura
Licenciamiento ambiental de Proyectos de Infraestructura o
estructuracion de estudios tendientes al licenciamiento ambiental de
Proyectos de Infraestructura o Interventoria al proceso de
licenciamiento ambiental de Proyectos de Infraestructura o 30 30 30
Interventoria y/o Auditoria de la implementacion de planes de
manejo ambiental que resulten de licenciamiento ambiental de
Proyectos de Infraestructura
SUBTOTAL 300 300 300
EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL OFERENTE
¢CUMPLE LOS REQUISITOS? I Si No
maximo
Director - Ingeniero electricista o eléctrico con experiencia en Disefio
, s - 125 125 125
y/o Interventoria de Disefio de Subestaciones
IngenleroEon experiencia en construccién o Interventoria de 125 125 125
construccién de Subestaciones
queglero con experiencia en Disefio de Lineas y/o Interventoria de 125 125 125
Disefo de Lineas
Ingeniero con experiencia en Construccion de Lineas y/o
; s ; 125 125 75
Interventoria de Construccion de Lineas
Ingeniero Electricista o Eléctrico o Electrénico con experiencia en Aplica /
Control, Protecciones y Manejo de las Interfaces, en general, en P
o p . No 0 0
Puesta en Servicio de un Proyecto de Lineas o Subestaciones con -
- . Aplica
equipos e Infraestructura existente
No cumple; no
Profesional con experiencia en licenciamiento ambiental o adjunta el
estructuracion de estudios tendientes al licenciamiento ambiental o diploma de
, . o ) 50 50
en Interventoria al proceso de licenciamiento ambiental de Proyectos grado
Lineales. apostillado o
consularizado
Profesional con experiencia en Sistemas de Gestion de Calidad de
50 50 50
Proyectos de Infraestructura
SUBTOTAL 600 600 No cumple
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EVALUACION DE LA METODOLOGIA

ECUMPLE LOS REQUISITOS? ATIENS Si si
maximo
(A) Cumplimiento del Cronograma y Curva "S" de ejecucion del 10 10 10
Proyecto
(B) Cumplimiento del Plan de Calidad 10 10 10
(C) Cumplimiento de Normas Técnicas, Cédigo de Redes, Retie y
. 10 10 10
Condiciones del STN
(D) Cumplimiento de Normas de Caracter Ambiental y de Seguridad 10 10 10
(E) Cumplimiento del Contrato de Interventoria 10 10 10
Organigrama 25 25 25
Cronograma 25 25 25
SUBTOTAL 100 100 100
PUNTAJE TECNICO 1000 1000 No Cumple
éES MAYOR A 800 PUNTOS? SI/NO Si No
¢CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS? SI/NO Si No

De lo anterior, se concluye que, la Oferta Técnica de A.C.I. Proyectos S.A.S. cumple con
los requisitos exigidos, superando el 80% del puntaje asignado a la parte técnica.

De otra parte, la oferta técnica del oferente Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros
Consultores S.A.S. fue rechazada teniendo en cuenta que el numeral 11.1.3. Experiencia
del Personal del Oferente, contenido en el Anexo 3 de los DSI, establece que el no
cumplimiento de los requisitos minimos exigidos a cada uno de los profesionales
presentados por el oferente, implica el rechazo de la Oferta.

Como fundamento de lo anterior, frente a la documentacién aportada para el profesional
con experiencia en licenciamiento ambiental o estructuracién de estudios tendientes al
licenciamiento ambiental o en Interventoria al proceso de licenciamiento ambiental de
Proyectos Lineales, el comité evaluador solicité:

“Presentar el apostillaje del titulo profesional o consularizado, acorde a lo indicado al Anexo
3 de los DSI, pagina 31, lineas 26 a 29”.

Una vez analizada la respuesta del oferente, esta no satisface el requerimiento del comité
evaluador, toda vez que hace referencia al proceso de “convalidacion” de los titulos
académicos obtenidos en el extranjero ante el Ministerio de Educaciéon Nacional, el cual
corresponde a un tramite diferente al proceso de apostilla exigido por el anexo 3 (pag.
31) de los DSI, que seiala:

b) Acreditacion de la Experiencia del Personal Propuesto

(...) Para el caso de Personal con titulos profesionales universitarios obtenidos en el
extranjero, que no puedan acreditar matricula, o tarjeta profesional, o su equivalente, por
no existir ninguna de éstas en el pais de origen de su titulo, se exigira la presentacion del
diploma, debidamente traducido al castellano y consularizado o apostillado.”

(énfasis fuera de texto)
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Verificados los documentos presentados para el profesional en licenciamiento ambiental
del equipo minimo de profesionales al que se hace referencia anteriormente, se evidencia
que el diploma con el titulo de “Oceandlogo” otorgado por la Universidad Autonoma de
Baja California, al sefor Joaquin Fernando Martinez, no cuenta con sello o documento que
acredite haber sido apostillado, como lo exige el anexo 3 de los DSI. En cuanto a la
traduccién no se considera necesaria, teniendo en cuenta que el documento original fue
expedido en idioma castellano.

Ahora bien, es preciso aclarar que a este caso no resulta aplicable la mencién realizada
por el oferente respecto del profesional ambiental evaluado dentro del proceso de
seleccion del interventor de la convocatoria UPME STR 03 de 2018 (nueva subestacion La
Marina 110 kV), toda vez que dicho proyecto corresponde al Sistema de Transmisién
Regional, el cual establece condiciones y requisitos diferentes respecto de la acreditacion
de los profesionales; por tal razéon, no se considera tal argumento en este proceso de
seleccidn.

EVALUACION OFERTA ECONOMICA

De acuerdo con lo establecido en el numeral 11.2.1 se procedid a evaluar la Oferta
Economica de los Oferentes que han sido habilitados juridica y financieramente, y que
lograron un puntaje superior al 80% en la evaluacién técnica. En este sentido, se evalla
la Oferta Econdmica presentada por A.C.I. Proyectos S.A.S.

La metodologia de evaluacién y asignacidon de puntaje de la Oferta Econdmica establece
que el método de seleccidon escogido sera determinado por la suma de los dos ultimos
digitos de la TRM oficial publicada por el Banco de la Republica el tercer dia habil
siguiente a la presentacion de Ofertas, para la seleccion de interventor. En consecuencia,
se toma la TRM del 13 de junio del 2025 correspondiente a $ 4.169,13. Por lo tanto, la
suma de los dos ultimos digitos (1 + 3= 4) es par, lo cual determina que la metodologia
de evaluacidn es el método 2: Media Geométrica de las Ofertas presentadas:

Metodologia 2 (Media Geométrica):
El puntaje de las Ofertas Econdmicas se determinara asi:

1. Se calculara la Media Geométrica (MG) de los valores mensuales, antes de IVA, de
las Ofertas Econdmicas presentadas. Esto es, para n ofertas que logren puntajes
superiores al 80% del puntaje asignado a la parte técnica:

n

Media Geométrica| MG| =1 | | (Precio Oferta antes de IVA );

j=1
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2. Se establece el Valor Mas Cercano (VMC) a MG, como el precio de la Oferta
Econdmica, antes de IVA, que arroja como resultado el menor valor absoluto de la
diferencia entre la Oferta Econdmica y MG.

Si” |Precio Oferta antes de IVA | .— MGH esmimino
= VMC =|Precio Oferta antes de IVA .

3. Se asigna el Puntaje Oferta Econdmica (POE) a todas las Ofertas, en funcion de su
distancia a VMC, asi:

POE=|1- *x200

(Precio Oferta antes de IVA ), —VMC
VMC

De manera independiente a la metodologia utilizada para el calculo del POE, su valor sera
un numero entero. Por ello, luego de calculado, serd redondeado al numero entero
superior si su primera cifra decimal es igual o mayor a cinco (5), en caso contrario se
redondeara al niumero entero inferior.

El resultado de la Evaluacién Econdmica se presenta en la siguiente tabla:

, , , ,
RESUMEN EVALUACION
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

OFERENTE |  A.C.I. Proyectos S.A.S.
PUNTAJE TECNICO 1000 1000
¢ES MAYOR A 800 PUNTOS? SI/NO Si
éCUMPLE TODOS LOS REQUISITOS? SI/NO Si

EVALUACION ECONOMICA

PUNTAJE
PUNTAJE ECONOMICO MAXIMO A.C.I. Proyectos S.A.S.
200 200
MEJOR OFERTA CONFORME A LOS REQUISITOS DE
LA CONVOCATORIA A.C.I. Proyectos S.A.S.
Valor Total (antes de IVA) en Pesos COP 28.614.000

INFORME DE EVALUACION:

En consecuencia, una vez realizada la evaluacion de las ofertas presentadas para la
seleccién del Interventor de la Convocatoria UPME 09-2021 “Seleccion de un inversionista
y un interventor para el disefio, adquisicion de los suministros, construccion, operacion y
mantenimiento de la nueva subestacion Trinitaria 230 kV y lineas de transmision
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asociadas.”, se concluye que la oferta presentada por A.C.I. Proyectos S.A.S., es la
oferta seleccionada, en razon a que cumple con todos los requisitos exigidos y obtiene el
maximo puntaje posible de la oferta econdémica.

Para constancia, firma el Comité Evaluador, el dia 25 de junio de 2025,

el

ESTEFANY OSORIO ARROYAVE YENNY CAROLINA BARRERA RODRIGUEzZ
Evaluador técnico Evaluador juridico
Contratista Profesional Especializada

\S LL,(_,(’) LJU(/\S ﬁ\)\ 4 \:,.c'%p Soler

SANDRA MILENA SANCHEZ AURA MARIA LEON SOLER
Evaluador técnico Evaluador técnico
Contratista Contratista
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SELECCION DEL INTERVENTOR
Convocatoria Publica UPME 09-2021. Seleccion de un inversionista y un interventor para el disefo, adquisiciéon de los
suministros, construccion, operacion y mantenimiento de la nueva subestacion Trinitaria 230 kV y lineas de transmision
asociadas.

VERIFICACION JURIDICA DE OFERTAS DE INTERVENTORIA

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIERO CONSULTORES S.A.S.
NIT. 860032057-7

DOCUMENTOS CONDICIONES DSI OBSERVACIONES REVISION CUMPLE
Conforme el formato No. 1
Carta de Fecha_: 10 de junio de 2025 o
1 | presentacién de | conforme el formato No. 1 Suscribe: Carlos Eduardo Bernal Latorre, en cond|C|or_1 de SI
documentos Repre_sentante Legal del oferente: Salgado Meléndez y Asociados
Ingenieros Consultores.
Cédula: 19165069
Anexo 3 numeral 9.1
Poéliza No. 79386
e Poliza de seguro de cumplimiento (seriedad) | Anexo. 0
¢ Expedida por: entidad autorizada | Aseguradora: CHUBB Seguros Colombia S.A. Nit. 860.026.518-6
Superfinanciera Tipo: Cumplimiento a favor de entidades publicas con régimen
e Asegurado: UPME privado de contratacion. .
- . Tipo: Entidades estatales con régimen privado de | Tomador: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIERO
2) :g":gri:daza:la:t:: contratacion. CONSULTORES S.A.S. Nit. 860032057-7 S1
oferta A f_avor: UPME. NIT: 830.000.282-1’ A favor de (asegurado-beneficiario): UPME
e Objeto: Seriedad de la Oferta, segun el numeral | Valor asegurado: $137.866.667
2.1. del Anexo 1 de los DSI Objeto: Seriedad de la Oferta. Amparar la validez de la oferta
¢ Valor min. asegurado: Valor asegurar, literal | presentada segun convocatoria publica UPME 09 de 2021 ...
a, numeral 9.1. del anexo 3: $137.866.667 Vigencia: Del 10/06/2025 al 10/12/2025
e Vigencia: 6 meses desde la presentacion de la | Constancia de pago: si
oferta. Firma del tomador: Si (manuscrita) rad. 20251110152872
e Constancia de pago.
Nombre: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIERO
Certificado de Vigenc_:i’a: 30 dias ca]Iendarioi _ _ ) CONSULTORES S.A.S.
existencia v Du[acmn, de la sociedad: término de interventoria y N;T. 860032057-7 i
b) representacién 3 afos mas. Cadigo de vgrificacion: A2597054765C5§ SI
legal Objeto social: que permita el desarrollo de la|Expedido: Camara de Comercio de Bogota
interventoria. Fecha: 3 de junio de 2025
Duracion: hasta 31 de diciembre de 2050




DOCUMENTOS CONDICIONES DSI OBSERVACIONES REVISION CUMPLE
Objeto de la sociedad.?!
Representante Legal (Gerente general): Carlos Eduardo Bernal
Latorre. C.C. No. 19165069
Facultades RL (cuantia): Para celebrar cualquier acto o contrato
cuya cuantia supere los dos mii (2.000) salarios minimos mensuales
legales vigentes a la fecha que ello se realice.
o) |Poder Designa al Representante Legal del Oferente (aplica No aplica N.A
para consorcios u oferente extranjero). o
Documento de
d) | Constitucion de | Duracién: Término de Interventoria y 3 afios mas No aplica N.A.
Consorcio
Nombre: SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIERO
CONSULTORES S.A.S.
e) Registro Unico de | Vigencia: no mayor a 30 dias anteriores a la fecha de | Expedido por: Cadmara de Comercio de Bogota. SI
Proponentes -RUP | presentacion de la oferta. Namero del proponente en la Camara de Comercio: 00000826
Céodigo de verificacion: A25921077EAF83
Fecha: 22 de mayo de 2025
f) Autorizacion del | Autorizacion del 6rgano social competente al No aplica N.A
organo social Representante Legal para la presentacion de la Oferta o
Certificacion: Paz y salvo. Art. 50 Ley 789 de 2002
Certificacion donde Fecha: 10 de junio de 2025
conste estar al dia |- Tiempo de certificacion de aportes: no inferior a | Certifica: En situacién de cumplimiento a la fecha.
9) en el pago de|6 meses (Ley 789 de 2002) Suscribe: Revisora Fiscal: Dayhana Stephania Valderrama SI
aportes - Expedida por: Revisor Fiscal y/o el Representante | Barbosa. CC. 1018485743.
parafiscales y | Legal Tarjeta Profesional. 291319-T
seguridad social Certificado de antecedentes revisor: No registra antecedentes.
Expedicién: 29 de abril de 2025.
Otros documentos
El proponente y su representante legal, NO registran sanciones ni
Verificacion de | Verificacion por parte de la UPME de no presentar | inhabilidades vigentes.
* | Antecedentes antecedentes disciplinarios de la empresa y del SI

disciplinarios -

representante legal

Representante legal:
Fecha de consulta: 10 de junio de 2025

1(...) La sociedad tiene por objeto todas las actividades propias de la ingenieria, en cualquiera de sus ramas, la arquitectura, el analisis econémico y la planeacién, con todas las operaciones
accesorias o complementarias de las anteriores. En desarrollo de su objeto, la sociedad podra adquirir, gravar, y enajenar a cualquier titulo, toda clase de bienes muebles e inmuebles, celebrar
contratos de arrendamiento, de mutuo con o sin intereses, con garantias reales, personales o sin ellas, girar, aceptar, negociar, descontar y garantizar toda clase de instrumentos negociables
y documentos civiles o comerciales, pero la sociedad no podra garantizar en ningun momento obligaciones de terceros. La sociedad podra formar parte o fusionarse con otras sociedades,
comprar, vender, distribuir, importar y exportar mercancias, agenciar y representar casas nacionales y extranjeras y en general celebrar cualquier acto de comercio. Esta enumeracién no es
taxativa y, por lo tanto, la sociedad podra celebrar cualquier acto o contrato que se relacione directamente con su objeto social y este lo requiera (...)".



Procuraduria

Certificado: 273487853

General de la
Nacién Sociedad:
Fecha de consulta: 10 de junio de 2025
Certificado: 273487893
El proponente, y su representante legal NO se encuentran
reportados como responsable fiscal.
Verificacién de Representante legal
antecedentes Verificacidn por parte de la UPME de no presentar p g. -
fiscales - antecedentes fiscales de la empresa vy del Fe,cr_wa de cons_u_lta._:}O de junio de 2025 SI
Contraloria General | re tante | | Codigo de verificacion: 19165069250610101705
presentante lega
de la Republica Sociedad
Fecha de consulta: 10 de junio de 2025
Cédigo de verificacion: 8600320577250610101644
Verificacién de
a:;eati:gentes Verificacion por parte de la UPME de no presentar | EIl Representante Legal NO tiene asuntos pendientes con las
P _— Y| antecedentes penales ni requerimientos judiciales del | autoridades judiciales SI
requerimientos i A
s e - representante legal. Fecha de consulta: 10 de junio de 2025
judiciales -
Policia Nacional
Verificacién de
Dcd::::ztiv_as Medidas Verificacién por parte de I.a, UPME dg no preseptar El Represgntante Legal NO tiene medidas correctivas pendientes
Cédigo de Policia. mul_tas por el CoQ|go de Pollc_la en el Sistema Registro | por cumplir o SI
Ley 1801 de 2016 Nacional de Medidas Correctivas RNMC, por parte del Fgcha de consulta: }0 de junio de 2025
_ representante legal Codigo de verificacién: 117622819
Policia Nacional
Verificacion de
inhabilidades de la
Policia Nacional.
Reporte delitos | Verificacidon por parte de la UPME de no presentar
sexuales cometidos | inhabilidades en el Reporte delitos sexuales cometidos | El Representante Legal NO registra inhabilidad. SI

contra menores de
18 afios. Ley 1918
de 2018.

Policia Nacional

contra menores de 18 afios, de la Policia Nacional, por
parte del Representante Legal.

Fecha de consulta: 10 de junio de 2025

RESULTADO VERIFICACION JURIDICA: HABILITADO




A CI PROYECTOS S.A.S
Nit. 860.059.851-6

DOCUMENTOS CONDICIONES DSI OBSERVACIONES REVISION CUMPLE
Conforme el formato No. 1
Carta de presentacion Fecha_: 10 de junio de 2025 . ,
1 de documentos Conforme el formato No. 1 Suscribe: Jorge Alberto Calderdn Baron, segundo suplente del SI
representante Legal.
Cédula: 79788710
Anexo 3 numeral 9.1
e Péliza de seguro de cumplimiento | Pdliza No. 310-47-994000016083
(seriedad) Anexo. 1
¢ Expedida por: entidad autorizada | Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. Nit.
Superfinanciera 860.524.654-6
e Asegurado: UPME Tipo: Cumplimiento a favor de entidades publicas con régimen
e Tipo: Entidades estatales con régimen | privado de contratacién.
a) Poliza o garantia de privado de contratacion. Tomador: ACI PROYECTOS S.A.S. Nit. 860.059.851-6 SI
seriedad de la oferta e A favor: UPME. NIT: 830.000.282-1 A favor de (asegurado-beneficiario): UPME
e Objeto: Seriedad de la Oferta, segun el | Valor asegurado: $137.866.667
numeral 2.1. del Anexo 1 de los DSI Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada por el
e Valor min. asegurado: Valor asegurar, | proponente para la convocatoria publica UPME 09 DE 2021...
literal a, numeral 9.1. del anexo 3:|Vigencia: Del 10/06/2025 al 10/12/2025
$137.866.667 Constancia de pago: Si
e Vigencia: 6 meses desde la presentacion de | Firma del tomador: Si (manuscrita) rad. 20251110153722
la oferta.
e Constancia de pago.
Nombre: A C I PROYECTOS S.A.S
NIT. 860059851-6
Vigencia: 30 dias E)fpedido: Camara de’ Comercio de Bogota.
Certifi oot ) . . A Codigo de verificacion: A259665629D848
ertificado de | Duracion de la sociedad: término de .
. . . , ~ . Fecha: 3 de junio de 2025
b) | existencia y | interventoria y 3 afios mas. ez . SI
representacion legal Objeto social: que permita el desarrollo de la D“Ta°'°“' Indefln_lda
interventoria Objeto de la sociedad.?
' Representante Legal (segundo suplente): Jorge Alberto
Calderén Baron.
Facultades RL (cuantia): Sin limite

2 %(...) "La sociedad tendra como objeto social las siguientes actividades principales: 1) La celebracién, ejecucién y liquidacién directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o
internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoria técnica, consultoria, estructuracion, estudios de factibilidad, calculo, disefio, interventoria y/o supervision y/o,
fiscalizacién y/o inspeccién, construccién y montaje, operacién, mantenimiento, explotacién, administracion,) y en general el desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la ingenieria
civil, mecanica, industrial, eléctrica, electrénica, de sistemas, ambiental, de petréleos, quimica, de telecomunicaciones y en general de todo tipo de ingenierias, asi como todo lo relacionado
directa o indirectamente con la metalmecanica, electricidad, geologia, mineria, geotecnia, arquitectura, etc. (...). 5) La realizacion de todo tipo de interventorias, inspectorias, supervisiones,
fiscalizaciones y consultorias técnicas, administrativas, financieras, juridicas, ambiental, social, etc. (...)".



DOCUMENTOS CONDICIONES DSI OBSERVACIONES REVISION CUMPLE
Designa al Representante Legal del Oferente .
c) |Poder (aplica para consorcios u oferente extranjero). No aplica N-A.
d) gglﬁztr::irc‘:gn g: zg;acién: Término de Interventoria y 3 afios No aplica NA.
Consorcio
Nombre: A C I PROYECTOS S.A.S
NIT. 860059851-6
Registro Onico de ) E)spedido por: Camara de Comercio de’ Bogota.
e) P _ Vigencia: no mayor a 30 dias. Namero del proponente en la Camara de Comercio: SI
roponentes -RUP 00000213
Fecha: 3 de junio de 2025
Cdadigo de verificaciéon: A259665622C12F
Autorizacién del érgano Autorizacién del dérgano social competente al
f) L Representante Legal para la presentacién de la | No aplica N.A.
social
Oferta
Certificacion: Paz y salvo. Art. 50 Ley 789 de 2002
Certificacion donde . g iz Fech_a_: 10 de jynio .d,e 2025 o
conste estar al dia en el | - Tlgmpo de certificacion de aportes: no Certlf!ca: En S|_tuaC|on_de cumpllmlento'a la fecha. _
) ago de aportes inferior a 6 meses (Ley 789 de 2002) Suscribe: Revisora Fiscal: Leidys Sofia Castro Oviedo. CC. SI
9) | pag i I p idad | - Expedida por: Revisor Fiscal y/o el|1.018.424.038
spz:iaallsca esy segurida Representante Legal Tarjeta Profesional. 168175-T
Certificado de antecedentes revisor: No registra
antecedentes. Expedicidon: 24 de abril de 2025.
Otros documentos
El proponente y su representante legal, NO registran sanciones
ni inhabilidades vigentes.
Verificacion de
Antecedentes Verificacidon por parte de la UPME de no presentar ?ggggsgg?ongsulﬁgélé de iunio de 2025
* disciplinarios - antecedentes disciplinarios de la empresa y del Certificado: 27325'2450 J SI
Procuraduria General | representante legal )
de la Nacion Sociedad:
Fecha de consulta: 12 de junio de 2025
Certificado: 273666769
El proponente, y su representante legal NO se encuentran
:::;fé::l(::?es fiscalesd-e Verificacidén por parte de la UPME de no presentar reportados como responsable fiscal.
* antecedentes fiscales de la empresa y del SI

Contraloria General de
la Republica

representante legal

Representante legal
Fecha de consulta: 6 de junio de 2025
Cédigo de verificacion: 79788710250606084906




Sociedad
Fecha de consulta: 12 de junio de 2025
Cddigo de verificacion: 860059851250612120500

Verificacion de
antecedentes penales y | Verificacidon por parte de la UPME de no presentar | El Representante Legal NO tiene asuntos pendientes con las
requerimientos antecedentes penales ni requerimientos judiciales | autoridades judiciales SI
judiciales - del representante legal Fecha de consulta: 6 de junio de 2025
Policia Nacional
Verificacion de Multas -
Medidas Correctivas Verificacidon por parte de la UPME de no presentar | EI Representante Legal NO tiene medidas correctivas
Codigo de Policia. Ley | multas por el Cddigo de Policia en el Sistema | pendientes por cumplir SI
1801 de 2016 Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, | Fecha de consulta: 6 de junio de 2025
- por parte del representante legal Numero de validacion: 117337556
Policia Nacional
Verificacion de
inhabilidades de |Ia
Policia Nacmpal. Verificacion por parte de la UPME de no presentar
Reporte delitos inhabilidades en el Reporte delitos sexuales
sexuales cometidos - ~ El Representante Legal NO registra inhabilidad.

cometidos contra menores de 18 afios, de la ) - SI
contra menores de 18 Policia Nacional, por parte del Representante Fecha de consulta: 6 de junio de 2025
afios. Ley 1918 de Legal !
2018.
Policia Nacional

RESULTADO VERIFICACION JURIDICA: HABILITADO
Verifico:

Pamaad

Yenny Carolina/Barrera Rodriguez
Profesional especializado
Oficina Asesora Juridica



\*} HABILITACION FINANCIERA
i

UPME

CONVOCATORIA PUBLICA UPME 09-2021

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

SELECCION DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISENO,
ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACION TRINITARIA 230 kV Y LINEAS DE

TRANSMISION ASOCIADAS.

SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS
Cifras al 31 de diciembre de 2024

CONCEPTO VALORES
VALOR DE LA PROPUESTA EN PESOS
Valor mensual antes de IVA S 30.923.100
Valor IVA $ 5.875.389
Valor Total mensual propuesta S 36.798.489
VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FINANCIERA
CAPITAL DE TRABAJO 40% (Requisito Minimo) S 14.719.396
Formula (Activo Corriente - Pasivo Corriente)
Activo Corriente S 59.788.551.007
Pasivo Corriente S 27.126.998.777
CAPITAL DE TRABAJO S 32.661.552.230
Resultado Cumple
LIQUIDEZ (>=1) (Requisito Minimo)
Formula (Activo Corriente / Pasivo Corriente)
Activo Corriente S 59.788.551.007
Pasivo Corriente S 27.126.998.777
LIQUIDEZ 2,2
Resultado Cumple
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (<80%) (Requisito Minimo)
Formula (Pasivo Total / Activo Total)
Pasivo Total S 28.668.819.877
Activo Total S 72.552.377.002
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 40%
Resultado Cumple
DOCUMENTOS FINANCIEROS
Balance General detallado Cumple
Estado de Resultados Cumple
Notas a los Estados Financieros Cumple
Dictamen de Revisor Fiscal Cumple
Fotocopia Tarjeta Profesional Contador Cumple
Fotocopia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal Cumple
Certificado de Antecedentes Contador Cumple
Certificado de Antecedentes Revisor Fiscal Cumple

La propuesta cumple desde el punto de vista financiero.

PhAves LA TP inle

PAOLA ANDREA PINO OSORIO
Profesional Especializado




HABILITACION FINANCIERA
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

UPME CONVOCATORIA PUBLICA UPME 09-2021

SELECCION DE UN INVERSIONISTA'Y UN INTERVENTOR PARA EL DISENO,
ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACION TRINITARIA 230 kV Y LINEAS DE

TRANSMISION ASOCIADAS.

ACI PROYECTOS SAS
Cifras al 31 de diciembre de 2024

CONCEPTO VALORES
VALOR DE LA PROPUESTA EN PESOS
Valor mensual antes de IVA S 28.614.000
Valor IVA $ 5.436.660
Valor Total mensual propuesta S 34.050.660
VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FINANCIERA
CAPITAL DE TRABAJO 40% (Requisito Minimo) S 13.620.264
Formula (Activo Corriente - Pasivo Corriente)
Activo Corriente S 71.356.372.592
Pasivo Corriente S 39.128.980.712
CAPITAL DE TRABAJO S 32.227.391.880
Resultado Cumple
LIQUIDEZ (>=1) (Requisito Minimo)
Formula (Activo Corriente / Pasivo Corriente)
Activo Corriente S 71.356.372.592
Pasivo Corriente S 39.128.980.712
LIQUIDEZ 1,82
Resultado Cumple
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (<80%) (Requisito Minimo)
Formula (Pasivo Total / Activo Total)
Pasivo Total S 53.493.931.046
Activo Total S 94.192.633.178
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 57%
Resultado Cumple
DOCUMENTOS FINANCIEROS
Balance General detallado Cumple
Estado de Resultados Cumple
Notas a los Estados Financieros Cumple
Dictamen de Revisor Fiscal Cumple
Fotocopia Tarjeta Profesional Contador Cumple
Fotocopia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal Cumple
Certificado de Antecedentes Contador Cumple
Certificado de Antecedentes Revisor Fiscal Cumple

La propuesta cumple desde el punto de vista financiero.

PAYes LA TP inle

PAOLA ANDREA PINO OSORIO
Profesional Especializado




EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV

Oferente:

Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.

Experiencia: Disefio o Interventoria de Disefio de Lineas

No.

Contrato o Nombre del Proyecto

Expedida por
el empleador

Identificacion

e ifica?
¢Quién certifica 5 (e T

¢Las actividades
desempenadas son las
que se pretenden
acreditar?

Fecha inicio
(dia/mes/aiio)

Fecha fin
(dia/mes/afno)

Lugar de la
experiencia

Contato N 45000027716 - Consultoria para la Interventoria de la
Linea de Transmisién de 500kV circuito sencillo Bolivar - Copey -
Ocania - Primavera y obras asociadas, Incluye actividades de
Interventoria de Disefios, construccion montaje, instalacion de
equipos, asi mismo de todas las actividades necesarias para el
cumplimeinro del cronograma de ejecucion para todas las
actividades involucradas n el desarrollo del proyecto UPME 02 2003.
Incluyo la utilizacion de sus facilidades, el cumplimiento de las
obligaciones y la ejecucion de revisiones, verificaciones y de
controles durante la ejecucion del proyecto de construcciéon de 654
Km de linea de transmision a 500kV, 100 Km de linea de
transmision a 220 kV, montaje de 17,000 toneladas de estructura
metalica y el montaje de las subestaciones 500/230 kV asociadas
(Bolivar, Copey, Ocafia, Primavera) y 230 kV (Ampliacion
Valledupar).

Si

INTERCONEXION
ELECTRICA S.A. Si
ESP. - ISA

Si

28-abr.-04

28-nov.-07

Colombia

Interventoria de la Linea de Transmisién de 500kV circuito sencillo
Porce - San Carlos y Porce Cerromatoso y obras asociadas, Incluye
actividades de Interventoria de Disefos, construccion montaje,
instalacion de equipos, asi mismo de todas las actividades
necesarias para el cumplimiento del cronograma de ejecucion para
todas las actividades involucradas en el desarrollo del proyecto.
Incluyo la utilizacion de sus facilidades, el cumplimiento de las
obligaciones y la ejecucion de revisiones, verificaciones y de
controles durante la ejecucion del proyecto de construccion de dos
tramos de 19,5 Km de linea de transmision a 500kV, montaje de
1.248 toneladas de estructura metalica y el montaje de las
subestaciones 500 kV asociadas (Porce) y 500 kV (Ampliacion
Cerromatoso y San Carlos).

INTERCONEXION
ELECTRICA S.A. Si
ESP. - ISA

Si

24-oct.-08

24-dic.-10

Colombia

UPME 04 2009 - Interventoria para el disefio, adquisicion de los
suministros, Construccion, operaciéon y mantenimiento de la
subestacion Sogamoso 500/230kV vy las lineas de transmision
asociadas incluyé la instalacion de linea doble circuito sobre
estructuras Sogamoso Guatiguara de 230kV de un tramo de 46
km

Si

INTERCONEXION
ELECTRICA S.A. Si
ESP. - ISA

Si

16-ago.-11

30-oct.-14

Colombia

UPME 03 - 2014 - Seleccion de un inversionista y un interventor
para el diseio, adquisicion de los suministros, construccion,
operacion y mantenimiento de las subestaciones Ituango y Medellin,
también denominada subestacion Katios, y las lineas de
transmisién asociadas.

Si

UPME Si

Si

12-jun.-15

20-oct.-21

Colombia

1de




No. Del Contrato o Nombre del Proyecto

Termino
dentro de los

Nivel de tensién igual

Si es experiencia en
consorcio, tiene mas del

¢Vale

(Al menos 3
proyectos en

Nro. proyectos

Ultirrjos 2 REEUREILCTiZ Y 30% de participacion? certificacion? | Colombia del acreditados Puntaje
afos total ..
(Minimo 2)
1 Si Si Si Si presentados en
2 Si Si Si Si la Oferta?
3 Si Si Si Si .
4 Si Si Si Si Si 4 &0
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV
Oferente: Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.
Experiencia: Construccion o Interventoria de Construccion de Lineas
¢Las actividades
No. Contrato o Nombre del Proyecto Expedida por +Quién certifica? Identificacion | desempefadas son las F?cha inic~io !:echa firj Lugar_ de I_a
el empleador de las partes que se pretenden (dia/mes/aiio) | (dia/mes/afio) | experiencia
acreditar?
Contrato N. 45000027716 - Consultoria para la Interventoria de la
Linea de Transmisién de 500kV circuito sencillo Bolivar - Copey -
Ocania - Primavera y obras asociadas, Incluye actividades de
Interventoria de Disefios, Construccion montaje, instalacion de
equipos, asi mismo de todas las actividades necesarias para el
cumplimeinro del cronograma de ejecucion para todas las
actividades involucradas n el desarrollo del proyecto UPME 02 2003. INTERCONEXION
1 |Incluyo la utilizacion de sus facilidades, el cumplimiento de las Si ELECTRICA S.A. Si Si 28-abr.-04 28-nov.-07 Colombia
obligaciones y la ejecucion de revisiones, verificaciones y de ESP. - ISA
controles durante la ejecucion del proyecto de construcciéon de 654
Km de linea de transmision a 500kV, 100 Km de linea de
transmision a 220 kV, montaje de 17,000 toneladas de estructura
metalica y el montaje de las subestaciones 500/230 kV asociadas
(Bolivar, Copey, Ocafia, Primavera) y 230 kV (Ampliacion
Valledupar).
UPME 01 2007 - Interventoria de la Linea de Transmision de 500kV
circuito sencillo Porce - San Carlos y Porce Cerromatoso y obras
asociadas, Incluye actividades de Interventoria de Disefos,
construccion montaje, instalacion de equipos, asi mismo de todas las
actividades necesarias para el cumplimiento del cronograma de
ejecucion para todas las actividades involucradas en el desarrollo del INTERCONEXION
2 |proyecto. Incluyo la utilizacion de sus facilidades, el cumplimiento de Si ELECTRICA S.A. Si Si 24-oct.-08 24-dic.-10 Colombia
las obligaciones y la ejecucién de revisiones, verificaciones y de ESP. - ISA
controles durante la ejecucion del proyecto de construccion de dos
tramos de 19,5 Km de linea de transmision a 500kV, montaje de
1.248 toneladas de estructura metalica y el montaje de las
subestaciones 500 kV asociadas (Porce) y 500 kV (Ampliacion
Cerromatoso y San Carlos).
Contrato N. 460003677 - Control de Obra para la Construccion de INTERCONEXION
3 |la Linea de Transmision Sochagota - San Antonio 230kV, Cuyo Si ELECTRICA S.A. Si Si 15-mar.-18 28-feb.-20 Colombia
montaje fue doble circuito con una longitud de 31 km ESP. - ISA
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GG-62-2006 - Servicios de Supervision e Inspeccion de la 1) EMPRESA DE
4 Construccion de la Linea de Transmision de 230 kV Fortuna - Si TRANSMISION Si Si 4-sep.-06 15-ene.-09 Extraniero
Changuinola - Frontera y 2) Construccion de la Subestacion ELECTRICAS.A - : P: ’ xirany
Changuinola y Adicion a la Subestacion Fortuna ETESA
Terminé . L ¢Al menos 3
dentro de los | Nivel de tension igual 21 (8 O B A1CHT) ¢ Vale proyectos en
No. Del Contrato o Nombre del Proyecto Ultimos 25 o superior a 220 kV consorcio, tiene mas del certi‘ficacién’? Colombia del Nro. proyectos
- 30% de participacion? : acreditados Puntaje
afos total (Minimo 2)
1 Si Si Si Si presentados en
2 Si Si Si Si la Oferta?
3 Si Si N.A. Si .
4 Si Si Si Si Si 4 60
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV
Oferente: Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.
Experiencia: Disefio o Interventoria de Disefio de Subestaciones
¢Las actividades
No. Contrato o Nombre del Proyecto Expedida por £Quién certifica? Identificacion | desempenadas son las Ffecha inic~io !:echa fir: Lugar_ de !a
el empleador de las partes que se pretenden (dia/mes/aio) | (dia/mes/ano) | experiencia
acreditar?
Contrato N. 45000027716 - Consultoria para la Interventoria de la
Linea de Transmision de 500kV circuito sencillo Bolivar - Copey -
Ocafa - Primavera y obras asociadas, Incluye actividades de
Interventoria de Disefos, construccion montaje, instalacion de
equipos, asi mismo de todas las actividades necesarias para el
cumplimeinro del cronograma de ejecucion para todas las INTERCONEXION
actividades involucradas n el desarrollo del proyecto UPME 02 2003. . . . .
i Incluyo la utilizacion de sus facilidades, el cumplimiento de las Si ELEECS-LRI_CIQAS'A' Si Si 28-abr-04 28-nov.-07 Colombia
obligaciones y la ejecucioén de revisiones, verificaciones y de ’
controles durante la ejecucion del proyecto de construccion de 654
Km de linea de transmision a 500kV, 100 Km de linea de transmisién
a 220 kV, montaje de 17,000 toneladas de estructura metalica y el
montaje de las subestaciones 500/230 kV asociadas (Bolivar,
Copey, Ocana, Primavera) y 230 kV (Ampliaciéon Valledupar).
UPME 01 - 2007 - Interventoria de la Linea de Transmision de 500kV
circuito sencillo Porce - San Carlos y Porce Cerromatoso y obras
asociadas, Incluye actividades de Interventoria de Disefios,
construccion montaje, instalacion de equipos, asi mismo de todas las
actividades necesarias para el cumplimiento del cronograma de
ejecucion para todas las actividades involucradas en el desarrollo del INTERCONEXION
2 |proyecto. Incluyo la utilizacion de sus facilidades, el cumplimiento de Si ELECTRICA S.A. Si Si 24-oct.-08 24-dic.-10 Colombia
las obligaciones y la ejecucion de revisiones, verificaciones y de ESP. - ISA
controles durante la ejecucion del proyecto de construccion de dos
tramos de 19,5 Km de linea de transmision a 500kV, montaje de
1.248 toneladas de estructura metalica y el montaje de las
subestaciones 500 kV asociadas (Porce) y 500 kV (Ampliacion
Cerromatoso y San Carlos).

3de




UPME 04 2009 - Interventoria del Disefio, Adquisicion de los

suministros, Construccién, Operacion y Mantenimiento de la INTERCONEXION
& L » =P y ; o Si ELECTRICA S.A. Si Si 16-ago.-11 30-oct.-14 Colombia
Subestacion Sogamoso 500kV/230kV vy las Lineas de trasnmisién ESP. - ISA
asociadas ’
UPME 03 -2014 - Seleccion de un inversionista y un interventor
para el disefo, adquisicion de los suministros, construccion,
4 |operacion y mantenimiento de las subestaciones Ituango y Si UPME Si Si 12-jun.-15 20-oct.-21 Colombia
Medellin, también denominada subestacion Katios, y las lineas
de transmision
Termino . . (Al menos 3
dentro de los | Nivel de tension igual 21 (8 O B A1CHT) ;Vale proyectos en
No. Del Contrato o Nombre del Proyecto Ultimos 25 | o superior a 220 KV consorcio, tiene mas del rt"f' :6n? | Colombia del Nro. proyectos
afios P 30% de participacion? certificacion total acreditados Puntaje
1 Si Si Si Si presentados en| (Minimo 2)
2 Si Si Si Si la Oferta?
3 Si Si Si Si .
4 Si Si Si Si Si 4 60
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV
Oferente: Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.
Experiencia: Construccion o Interventoria de Construccion de Subestaciones
¢Las actividades
No. Contrato o Nombre del Proyecto Expedida por LQuién certifica? Identificacién | desempenadas son las Ffecha inicio !:echa fII’: Lugar_ de !a
el empleador de las partes que se pretenden (dia/mes/aio) | (dia/mes/ano) | experiencia
acreditar?
Contrato N. 45000027716 - Consultoria para la Interventoria de la
Linea de Transmision de 500kV circuito sencillo Bolivar - Copey -
Ocania - Primavera y obras asociadas, Incluye actividades de
Interventoria de Disefios, Construcciéon, montaje, instalacion de
equipos, asi mismo de todas las actividades necesarias para el
cumplimeinro del cronograma de ejecucion para todas las INTERCONEXION
actividades involucradas n el desarrollo del proyecto UPME 02 2003.
T Vo > proyect si ELECTRICA SA. si si 28-abr.-04 28-nov.-07 Colombia
Incluyo la utilizacion de sus facilidades, el cumplimiento de las ESP. - ISA

obligaciones y la ejecucioén de revisiones, verificaciones y de
controles durante la ejecucion del proyecto de construccion de 654
Km de linea de transmision a 500kV, 100 Km de linea de transmisién
a 220 kV, montaje de 17,000 toneladas de estructura metalica y el
montaje de las subestaciones 500/230 kV asociadas (Bolivar,
Copey, Ocana, Primavera) y 230 kV (Ampliaciéon Valledupar).
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UPME 01 2007 - Interventoria de la Linea de Transmision de 500kV
circuito sencillo Porce - San Carlos y Porce Cerromatoso y obras
asociadas, Incluye actividades de Interventoria de Disefios,
construccion montaje, instalacion de equipos, asi mismo de
todas las actividades necesarias para el cumplimiento del
cronograma de ejecucion para todas las actividades involucradas en

el desarrollo del proyecto. Incluyo INTERCONEXION
2 || utilizacion de sus facilidades, el cumplimiento de las obligaciones y Si ELECTRICA S.A. Si Si 24-0ct-08 24-dic.-10 Colombia
. . L e ESP. - ISA
la ejecucion de revisiones, verificaciones y de controles durante la
ejecucion del proyecto de construccion de dos tramos de 19,5 Km de
linea de transmision a 500kV, montaje de 1.248 toneladas de
estructura metalica y el montaje de las subestaciones 500 kV
asociadas (Porce) y 500 kV (Ampliacion Cerromatoso y San
Carlos).
GG-62-2006 ETESA - Servicios de Supervision e Inspeccion de la EMPRE SA DE
3 1) Construccion de la Linea de Transmision de 230 KV Fortuna - Si TRANSMISION Si Si 4 06 15 09 Extrani
Changuinola - Frontera y 2) Construccion de la Subestacion ELECTRICAS.A. - : “Sep-- -ene.- xiranjero
Changuinola y Adicion a la Subestacion Fortuna - PANAMA ETESA
suministos, Consiruceion, Operacion y Mantanimiento 4o 1 INTERCONEXION
4 . » 2P y } o Si ELECTRICA S.A. Si Si 16-ago.-11 30-oct.-14 Colombia
Subestacion Sogamoso 500kV/230kV vy las Lineas de trasnmisién ESP. - ISA
asociadas ’
Termino . . (Al menos 3
dentro de los | Nivel de tension igual 21 (8 O B A1CH) ;Vale proyectos en
No. Del Contrato o Nombre del Proyecto Ultimos 25 o superior a 220 kV consorcio, tiene mas del rt"f' 6n? | Colombia del Nro. proyectos
~ P 30% de participacion? CeHITCaCION.: acreditados Puntaje
anos total al
(Minimo 2)
1 Si Si Si Si presentados en
2 Si Si Si si B E iy
& Si Si Si Si .
4 Si i Si Si Sl 4 80
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV
Oferente: Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.
Experiencia: Supervision o Auditoria a Sistemas de Gestiéon de Calidad de Proyectos de Infraestructura
¢Las actividades
No. Contrato o Nombre del Proyecto Expedida por 2Quién certifica? Identificacion | desempenadas son las F?cha |n|c~|o !:echa flrl Lugar_ de I_a
el empleador de las partes que se pretenden (dia/mes/aiio) | (dia/mes/afio) | experiencia

acreditar?

5de




Contrato N. 45000027716 - Consultoria para la Interventoria de la
Linea de Transmisiéon de 500kV circuito sencillo Bolivar - Copey -
Ocafa - Primavera y obras asociadas, Incluye actividades de
Interventoria de Disefios, Construccion montaje, instalacion de
equipos, asi mismo de todas las actividades necesarias para el
cumplimeinro del cronograma de ejecucion para todas las
actividades involucradas en el desarrollo del proyecto UPME 02
2003, el cumplimiento del plan de calidad presentado por el
trasmisor, la aplicacién del codigo de redes el, control ambiental y
demas condiciones establecidas. Incluyo la utilizacion de sus
facilidades, el cumplimiento de las obligaciones y la ejecucion de
revisiones, verificaciones y de controles durante la ejecucion del
proyecto de construccion de 654 Km de linea de transmision a
500kV, 100 Km de linea de transmision a 220 kV, montaje de 17,000
toneladas de estructura metdlica y el montaje de las subestaciones
500/230 kV asociadas (Bolivar, Copey, Ocafa, Primavera) y 230 kV
(Ampliacion Valledupar).

Si

INTERCONEXION
ELECTRICA S.A.
ESP. - 1SA

Si

Si

28-abr.-04

28-nov.-07

Colombia

UPME 01 - 2004 - Incluye actividades de Interventoria de disefo,
adquisiciéon de suministros, construccion, obras de montaje y/o
instalacién de equipos, puesta en servicio, operacion y
mantenimiento de la subestacion Tuna a 115 kV en Bogota D.C.; asi
mismo comprende todas las actividades necesarias para el
cumplimiento del contrato y en particular, la certificacion y
supervision de: a) El cumplimiento del cronograma de ejecucion
hasta la terminacion del contrato, b) EI cumplimiemto del plan de
calidad presentado por el inversionista adjudicatario para la
ejecucion del proyecto, etc.

Si

EMPRESA DE
ENERGIA DE BOGOTA
S.A.ESP

Si

Si

14-sep.-05

14-oct.-06

Colombia

UPME 01 2007 - Interventoria de la Linea de Transmision de 500kV
circuito sencillo Porce - San Carlos y Porce Cerromatoso y obras
asociadas, Incluye actividades de Interventoria de Disefios,
construccion montaje, instalacion de equipos, asi mismo de todas las
actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del proyecto y
en particular, la certificacion y supervision independiente del
cumplimiento por parte del transmisor de: a) El cumplimiento del
cronograma de ejecucion para todas las actividades involucradas en
el desarrollo del proyecto hasta la terminacion del contrato de
Interventoria, b) El cumplimiemto del plan de calidad presentado
por el inversionista adjudicatario para la ejecucion del proyecto,
c) La Gestion Ambiental del Proyecto, d) las normas de caracter
tecnico, ambiental y de seguridad ambiental, e) la aplicacion del
codigo de redes, incluido el RETIE, f) en General la aplicacion de las
condiciones establecidas en los documentos de seleccion del
inversionista. Incluyo la utilizacion de sus facilidades, el cumplimiento
de las obligaciones y la ejecucion de revisiones, verificaciones y de
controles durante la ejecucion del proyecto de construccion de dos
tramos de 19,5 Km de linea de transmision a 500kV, montaje de
1.248 toneladas de estructura metalica y el montaje de las
subestaciones 500 kV asociadas (Porce) y 500 kV (Ampliacion
Cerromatoso y San Carlos).

INTERCONEXION
ELECTRICA S.A.
ESP. - ISA

Si

Si

24-oct.-08

24-dic.-10

Colombia

6 de




No. Del Contrato o Nombre del Proyecto

Termino
dentro de los

Si es experiencia en
consorcio, tiene mas

¢Vale certificacion?

(Al menos 3 proyectos en

Nro. proyectos

H 0,
UltIITJOS 25 de_l 2_50 & _c!e o Colombia del total presentados | acreditados Puntaje
anos RalCIBSCIon en la Oferta? (Minimo 2)
1 Si Si Si
2 Si Si Si
3 Si Si Si S| 3 30
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EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV

Oferente:

Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.

Experiencia:

Licenciamiento ambiental de Proyectos de Infraestructura o estructuraciéon de estudios tendientes al licenciamiento ambiental de Proyectos de Infraestructura o Interventoria al
proceso de licenciamiento ambiental de Proyectos de Infraestructura o Interventoria y/o Auditoria de la implementacién de planes de manejo ambiental que resulten del
licenciamiento ambiental de Proyectos de Infraestructura.

No.

Contrato o Nombre del Proyecto

Expedida por
el empleador

¢Quién certifica?

Identificacion
de las partes

¢Las actividades
desempenadas son las
que se pretenden
acreditar?

Fecha inicio
(dia/mes/aiio)

Fecha fin
(dia/mes/afno)

Lugar de la
experiencia

Contrato N. 45000027716 - Consultoria para la Interventoria de la
Linea de Transmisién de 500kV circuito sencillo Bolivar - Copey -
Ocania - Primavera y obras asociadas, Incluye actividades de
Interventoria de Disefios, Construcciéon montaje, instalacion de
equipos, asi mismo de todas las actividades necesarias para el
cumplimeinro del cronograma de ejecucion para todas las
actividades involucradas en el desarrollo del proyecto UPME 02
2003, el cumplimiento del plan e calidad presentado por el trasmisor,
la aplicacion del codigo de redes el, control ambiental y demas
condiciones establecidas. Incluyo la utilizacion de sus facilidades, el
cumplimiento de las obligaciones y la ejecucion de revisiones,
verificaciones y de controles durante la ejecucién del proyecto de
construcciéon de 654 Km de linea de transmisién a 500kV, 100 Km de
linea de transmision a 220 kV, montaje de 17,000 toneladas de
estructura metalica y el montaje de las subestaciones 500/230 kV
asociadas (Bolivar, Copey, Ocafa, Primavera) y 230 kV (Ampliacion
Valledupar).

INTERCONEXION
ELECTRICA S.A.
ESP. - ISA

Si

28-abr.-04

28-nov.-07

Colombia

UPME-04-2009 - interventoria supervisando el cumplimiento del
cronograma de ejecuccion de las actividades de desarrollo del
proyecto, del plan de calidad presentado por ISA, de la Gestion
Ambiental del proyecto, de las normas de caracter ambiental y
seguridad industrial vigentes.

INTERCONEXION
ELECTRICA S.A.
ESP. - ISA

Si

Si

16-ago.-11

30-oct.-14

Colombia

8 de




UPME 01 2007 - Interventoria de la Linea de Transmision de 500kV
circuito sencillo Porce - San Carlos y Porce Cerromatoso y obras
asociadas, Incluye actividades de Interventoria de Disefios,
construccion montaje, instalacion de equipos, asi mismo de todas las
actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del proyecto y
en particular, la certificacion y supervision independiente del
cumplimiento por parte del transmisor de: a) El cumplimiento del
cronograma

de ejecucion para todas las actividades involucradas en el desarrollo
del proyecto hasta la terminacion del contrato de Interventoria, b) El

cumplimiemto del plan de calidad presentado por el inversionista INTERCONEXION
adjudicatario para la ejecucion del proyecto, c) La Gestion Si ELECTRICA S.A. Si Si 24-oct.-08 24-dic.-10 Colombia
Ambiental del Proyecto, d) las normas de caracter tecnico, ESP. - ISA
ambiental y de seguridad ambiental, e) la aplicacion del codigo de
redes, incluido el RETIE, f) en General la aplicacion de las
condiciones establecidas en los documentos de seleccion del
inversionista. Incluyo la utilizacion de sus facilidades, el cumplimiento
de las obligaciones y la ejecucion de revisiones, verificaciones y de
controles durante la ejecucion del proyecto de construccion de dos
tramos de 19,5 Km de linea de transmisiéon a 500kV, montaje de
1.248 toneladas de estructura metalica y el montaje de las
subestaciones 500 kV asociadas (Porce) y 500 kV (Ampliacion
Cerromatoso y San Carlos).
Termino Si es experiencia en
No. Del Contrato o Nombre del Proyecto dgnt_ro L0 .08 GHIEDEND, AT IED ¢Vale certificacion? (Al menos 3 proyectos en Nro. proyectos
Ultimos 25 del 30% de . . .
afos e e E Colombia del total presentados acr('edlltados Puntaje
en la Oferta? (Minimo 2)

1 Si Si Si

2 Si Si Si

3 Si Si Si Sl 3 30
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL OFERENTE

Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV

Oferente: Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.

Profesional: Director - Ingeniero electricista o eléctrico con experiencia en Disefio y/o Interventoria de Disefio de Subestaciones

Nombre: CARLOS HUMBERTO MARIN MONTOYA

Director del proyecto: Si [Minimo 12 afios de experiencia? Si [Director de al menos un proyecto? Si

Presenta Hoja de vida segun Formato, [

Profesién o Formacién

¢ Copia de Matricula profesional?

¢Presenta copia de estudios de posgrado?

Minimo 12 afios de experiencia profesional

Si Ingenieria Si No Si
EXPERIENCIA PROFESIONAL
¢Las actividades Certificacion
No. Identificacion y/o Nombre del Proyecto Expedida por el leador | Contratante que certifica EEiiEEEn R ES | B ks | e hEe Eechaiin Minimo 3 meses vael. de tensién "V ale. .
partes que se pretenden ... |mayorfigual a 220kV| certificacion?
acreditar? de participacion
PROYECTO CERREJON ZONA CENTRO, PROYECTO
CHINGAZA, PROYECTO CAMPO TECA, PLANTA DE . . . . . ’
1 LUBRICANTES - TEXAS, PROYECTO ESSO, PROYECTO Si INGETEC S.A. Si Si 6-jun.-83 15-sep.-92 Si No Si
HOCOL, PROYECTO SAN RAFAEL
PROYECTO POLIDUCTO DE ORIENTE- ECOPETROL-
2 |OCENSA-TERMO BARAHONA Rep.Dominicana, Termo Si DISTRIAL S.A. Si Si 16-feb.-94 20-oct.-97 Si No Si
Barranquilla
3 gggiﬁ?fgg,{&NDYEAEL(J:B?:,’:#;%E‘CION DE LA REFINERIA Si SISTECOM LTDA No Si 12-dic.-99 16-jul.-00 Si No No
4 |DIRECCION Y COORDINACION DE PROYECTOS si INTPEE%XEL(I;;?.?'D A si si 23.jul.-02 15-ene.-03 si No si
GERENCIA DE PROYECTOS PARA MONTAJE DE LA SALGADO, L NDEZY
5 |REFINERIA "D", REPARACION CALDERA N. 5 INGENIERIA Si INGENIEROS Si Si 17-feb.-03 30-dic.-03 Si No Si
BASICA'Y DE DETALLE PARA FACILIDADES DE SUPERFICIE CONSULTORES SA
INGENIERIAS CONCEPTUAL, BASICA Y DE DETALLE POR SALGAA%%Q{%SEDEZ Y
6 |LLAMADO CAMPOS BOQUERON, ESPINAL BAYAY Y Si INGENIEROS Si Si 16-ago.-11 13-dic.-13 Si No Si
EXPLORATORIOS
CONSULTORES S.A
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALGADO, L NDEZY
7 |SUBESTACION SOCHAGOTA 230/115 Kv de 180 MVA'Y Si INGENIEROS Si Si 1-may.-15 30-abr.-17 Si Si Si
LINEAS DE INTERCONEXION A 115 KV ASOCIADAS CONSULTORES SA
SALGADO, MELENDEZ Y
8 lz'\:l;-(l;EKT/VENTORIA CREG 024 A LA SUBESTACION BARRANCA si l)'A\\ISéOE%Iﬁ\E%%SS si si 14un-17 29-feb.-20 si si si
CONSULTORES S.A
SALGADO, MELENDEZ Y
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA PARA . ASOCIADOS . . . . . .
9 PROYECTOS CHEC Si INGENIEROS Si Si 1-may.-16 31-dic.-21 Si Si Si
CONSULTORES S.A
SALGADO, MELENDEZ Y
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA PARA . ASOCIADOS . . . A . .
10 PROYECTOS CHEC Si INGENIEROS Si Si 1-may.-16 31-dic.-21 Si Si Si
CONSULTORES S.A
EXPERIENCIA ESPECIFICA
¢Las actividades Certificacién
No. Identificacion de las | desempefiadas son las | Fecha inicio Fecha fin Nivel de tension ¢Vale

Identificacion y/o Nombre del Proyecto

Expedida por el empleador

Contratante que certifica

partes

que se pretenden
acreditar?

Minimo 3 meses
de participacion

mayor/igual a 220kV

certificacion?




INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALGADO. MELENDEZ Y
SUBESTACION SOCHAGOTA 230/115 Kv de 180 MVA'Y . ASdCIADOS . . . . .
1 |LINEAS DE INTERCONEXION A 115 KV ASOCIADAS Si INGENIEROS Si Si 1-may.-15 30-abr.-17 Si Si Si
CONSULTORES S.A
SALGADO, MELENDEZ Y
2 IZI\:I;(I;EKR\’/VENTORIA CREG 024 A LA SUBESTACION BARRANCA si I,"-:\ISGOEC';II/i\EDRC()fS si si 14jun.-17 29-feb.-20 si si Si
CONSULTORES S.A
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA PARA SALGADO. MELENDEZ Y
PROYECTOS CHEC Y
S si ASOCADOS Si si 1-may.-16 31-dic.-21 si si si
CONSULTORES S.A
PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA PARA SALGADO. MELENDEZ Y
PROYECTOS CHEC Y
4 si |ﬁ1?3%?\1||IEDR%§s si si 1-may.-16 31-dic.-21 si si si
CONSULTORES S.A
Nro. provectos acreditados ¢Participa simultaneamente en
Total ¢Al menos un proyecto ejecutado en Colombia? -P y(Minimo 2) 3 proyectos del STN en Puntaje
ejecucion?
Si 4 No 125
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV
Oferente: Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.
Profesional: Ingeniero con experiencia en construccion o Interventoria de construccion de Subestaciones
Nombre: MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ MONTAGUT
Director del proyecto: No [ \

Presenta Hoja de vida segtin Formato, |

Profesion o Formacion

¢Copia de Matricula profesional?

¢ Presenta copia de estudios de posgrado?

[

Minimo 10 afios de experiencia profesional

Si

Ingenieria

Si

No

Si

EXPERIENCIA PROFESIONAL

No.

Identificacion y/o Nombre del Proyecto

Expedida por el

Contratante que certifica

Identificacion de las
partes

¢Las actividades
desempeiadas son las
que se pretenden
acreditar?

Fecha inicio
(dia/mes/aiio)

Fecha fin
(dia/mes/aio)

Certificacion
Minimo 3 meses
de participacion

Nivel de tension
igual o superior a
220kV

¢Vale
certificacion?

Proyecto UPME 07-2016 Interventoria para el disefio, adquisicion
de los suministros, construcciony puesta en servicio del segundo
refuerzo de la red oriental: Linea de Transmision Nueva
esperanza - La Virginia 500 kV, incuyendo las correspondientes
bahias de linea 500 kV, tipos GIS en la Nueva Esperanza y
convencional en La Virginia

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

26-abr.-17

15-jul -22

Proyecto UPME 04 -2018 Interventoria para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion y puesta en servicio
de la Nueva Subestacion San Juan 230 kV tipo GIS y lineas de
transmision asociadas, departamento de Guajira

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

Si

1-abr.-19

30-jun.-20

Si

Si

Si

Proyecto UPME 08 -2017 Interventoria para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion y puesta en servicio
del tercer transformador 500/230 kV, 450 MVA (3x150 MVA) mas
transformador de reserva 1x150 MVA, incluyendo las bahias
correspondientes de 500 y 230 kV, tipo convencional, en la
Subestacién Sogamoso, departamento Santander

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

1-sep.-18

31-dic.-19

Proyecto UPME 08 -2016 Interventoria para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion y puesta en servicio
de la bahia de transformacién 230 kV tipo convencional, en la
Subestacién La Sierra, departamento de Antioquia.

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

Si

1-may.-17

28-feb.-18

Si

Si

2de




Proyecto UPME 01 -2013 Interventoria para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion y puesta en servicio
de la Nueva Subestacion Norte 500 kV tipo convencional y la
linea de transmision 500 kV Sogamoso - Norte - Nueva
Esperanza (Primer refuerzo 500 kV Area Oriental), incluyendo las
bahias de linea 500 kV, tipo 3 convencional, en las
subestaciones Sogamoso y Nueva Esperanza

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

Si

1-abr.-18

15-jul.-22

Si

Si

Si

Proyecto UPME 05 -2015 Interventoria para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion y puesta en servicio
de la subestacion tipo GIS Palenque 230 kV y lineas de
transmisién asociadas, departamento de Santander

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

1-dic.-19

30-jun.-20

Proyecto UPME 03 -2016 Interventoria para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion y puesta en servicio
de la subestacion San Antonio 230 kV y lineas de transmision
asociadas, incluyendo la ampliacién en la Subestacion
Sochagota con dos bahias de linea tipo convencional 230 kV tipo
GIS con dos bahias de linea y dps bahias de transformador 230
kV.

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

1-oct.-19

31-dic.-19

Proyecto UPME 07 -2013 Interventoria para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion y puesta en servicio
de la subestacion Monteria 230 kV tipo GIS y de las lineas de
transmisioén asociadas incluyendo la ampliacion de la
Subestacion Chint 500 kV con las bahia de transformador tipo
convencional y un banco de transformadores 3x150 MVA (450
MVA, 500/230 kV) mas transformador de reserva 1x150 MVA, y
el nuevo patio en Subestacion Chinu 230 kV tipo convencional

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

Si

1-may.-17

30-sep.-19

Si

Si

Si

Proyecto UPME 05-2012 Interventoria para el disefio, adquisicion
de los suministros, construccion y puesta en servicio Segunda
Linea de Transmision Bolivar - Cartagena 220 kV, incluyendo los
correspondientes médulos de linea de 220 kV tipo convencional
en las Subestaciones.

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

1-may.-17

28-feb.-19

10

Proyecto UPME STR 07 -2015 Interventoria para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion y puesta en servicio
del segundo transformador 220/66 kV, convertible a 220/110 kV
de 150 MVA en la Subestacion El Bosque

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

Si

1-may.-17

31-ene.-18

Si

Si

Si

1"

Montaje de GIS 230 kV con dos bahias de entrada de linea de
230 kV y dos bahias de salida para transformadoes de 230/115
kV, en la ampliacién de la Subestacion Tuluni

Si

J.E. JAIMES INGENIEROS
SA.

Si

Si

1-sep.-16

8-dic.-16

Si

Si

Si

12

DISENOS ELECTROMECANICOS PARA LA AMPLIACION DE
LA SUBESTACION LA REFORMA CON MODULO DE LINEA
230 KV Y SUBESTACION SANFERNANDO CON MODULO DE
LINEA 230 KV Y MODULO DE TRANSFORMADOR 120 MVA,
230/115KV.

Si

J.E. JAIMES INGENIEROS
SA.

Si

Si

4-ene.-16

31-ago.-16

Si

Si

Si

13

Montaje de un médulo de linea de 230kV en la subestacion Torca
de ISA en Bogota

Si

J.E. JAIMES INGENIEROS
SA.

Si

Si

1-sep.-11

22-oct.-11

No

Si

Si

14

Disefio de Alumbrado perimetral de seguridad y vigilancia en las
estaciones recolectoras de Petroleo El monal y Satélite en el
campo Petrolero san Francisco, Asociacion Palermo.

Si

ESTUDIOS TECNICOS
S.A

Si

1-oct.-90

1-nov.-90

15

Disefio Control, protecciones y elaboracion especificaciones para
centro de Generacion y Subestacion 10 MVA 34,5/13,8 kV, para
electrificar el Campo petrolero San Francisco, Asociacion
Palermo.

Si

ESTUDIOS TECNICOS
S.A

Si

Si

1-jul -90

31-oct.-90

Si

No

Si

16

Disefio Linea subtransmision 34,5 kV para electrificar el Campo
Petrolero San Francisco.

Si

ESTUDIOS TECNICOS
S.A

Si

1-oct.-89

31-oct.-90

Si

3de




Disefio Instalaciones eléctricas y subestacion de 10 MVA 34,5

ESTUDIOS TECNICOS

de una bahia de transformacién 230 kV tipo convencional, en la
subestacion La Sierra, departamento de Antioquia.

7 kV, para la nueva sede del IPC, Piedecuesta Santander Si SA Si Si 1-oct-87 31-dic-88 Si No &
Sexto plan de ensanche de subestaciones eléctricas a 230, 115,
18 |57.5 y 34.5 kV. El programa involucré alrededor de 50 si ESTUD'Og ZECN'COS si si 1-feb.-76 31-0ct-86 si si si
subestaciones de la Empresa de Energia de Bogota -
EXPERIENCIA ESPECIFICA
Identificacion de las desil-n?sea;at:ival:asie: las | Fecha inicio Fecha fin Sl DR 1D (T ¢ Vale
No. Identificacion y/o Nombre del Proyecto Expedida por el leador | Contratante que certifica P " ~ . ~ Minimo 3 meses| igual o superior a ) L.
partes que se pretenden (dia/mes/afio) | (dia/mes/afio) = certificacion?
N de participacion 220kV
acreditar?
Montaje de GIS 230 kV con dos bahias de entrada de linea 230
1 |KV'y dos bahias de salida para transformadores de 230/115 KV, Si JE JA'MESS'erN'EROS si si 1-sep.-16 8-dic.-16 si si si
en la ampliacion de Tuluni. o
Proyecto UPME 04-2018. Interventoria para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion y puesta en servicio . . . . . . .
2 | de la Nueva Subestacin San Juan 230 kV tipo GIS y lineas de Si WSP COLOMBIA SAS Si si 1-abr.-19 30-jun.-20 Si si &
transmision asociadas, departamento de La Guajira.
Proyecto UPME 08-2017. Interventoria para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion y puesta en servicio
del tercer transformador 500/230 kV, 450 MVA (350x150 MVA) . . . . . . .
3 mas transformadopr de reserva 1x150 MVA, incluyendo las si WSP COLOMBIA SAS Si Si 1-sep.-18 31-dic.-19 Si Si Si
bahias correspondientes de 500 y 230 kV, tipo convencional en
la Subestacion Sogamoso, departamento de Santander.
Proyecto UPME 08-2016. Interventoria para el disefio,
4 adquisicion de los suministros, construccién, y puesta en servicio si WSP COLOMBIA SAS Si Si 1-may.-17 28-feb -18 Si Si si

Total

Nro. proyectos acreditados

¢Participa simultaneamente en

., . - .
Al menos un proyecto ejecutado en Colombia? (Minimo 2) 3 proye_ctos (lzlfal fTN en Puntaje
ejecucion?
Si 4 Si 125

EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL OFERENTE

Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV

Oferente: Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.
Profesional: Ingeniero con experiencia en Disefio de Lineas y/o Interventoria de Disefio de Lineas
Nombre: Guillermo Mejia Rodriguez

Director del proyecto:

No

firmada y carta de intencién

Presenta Hoja de vida segtin Formato,

Profesion o Formacion

¢Copia de Matricula profesional?

¢ Presenta copia de estudios de posgrado?

Minimo 10 afios de experiencia profesional

Si Ingenieria Si No Si
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Identificacion de las des(él-n?:ea;at:ival:asie: las | Fecha inicio Fecha fin CaiitE D23 Gl (T ¢ Vale
No. Identificacion y/o Nombre del Proyecto Expedida por el leador | Contratante que certifica Minimo 3 meses| igual o superior a N
partes que se pretenden 6o e e 220KV certificacion?
acreditar?
ESTUDIO DE SUELOS, TRAZADO, SELECCION DE RUTA,
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIO GEOLOGICO, SALGA%%CMEngDEZ Y
1 |DISENOS DETALLADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y Si IﬁlGENII?EDROS Si Si 1-dic.-81 31-ene.-83 Si Si Si
PLIEGOS DE LICITACON DEL PROYECTO DE LA LINEA A 230 CONSULTORES S.A
Kv LA MESA - IBAGUE ’

4 de




INTERVENTORIA CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA
SUBESTACION 230 KV

Si

ETSA ESTUDIOS
TECNICOS S.A.S

Si

Si

1-ene.-83

31-dic.-87

Si

Si

Si

INTERVENTORIA DE LOS MONTAJES DEL PROYECTO
GUAVIO 1000MW 230 KV TRANSFORMADORES DE CASA DE
MAQUINAS 13,8 /230 KV 5 X 2000 MW

Si

RESTREPO Y URIBE
S.AS

Si

Si

16-may.-91

29-jun.-93

Si

Si

Si

AMPLIACION DESUBESTACION BETANIA.
AUTORTRANSFORMADOR 168 MWVA 230-115-13,8KV

Si

CODENSA EMGESA

Si

1-ago.-01

314jul.-02

DISENO DE AMPLIACIONES: ALTAMIRA, LA PLATA, SUR
ELECTROHUILA 230KV

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

Si

15-sep.-15

31-dic.-15

Si

Si

UPME 05-2014 - INTERVENTORIA DEL DISENO,
ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL REFUERZO COSTA
CARIBE 500KV LINEA DE TRANSMISION CERROMATOSO
CHINU - COPEY

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

1-ene.-16

31-ene.-19

Si

UPME 01-2013 - INTERVENTORIA DEL DISENO ADQUISICION
DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION, BAHIA
SUBESTACION Y LINEA DE TRANSMISION SOMAGOSO -
NORTE - NUEVA ESPERANZA 500KV

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

Si

1-ene.-16

31-jul.-19

Si

Si

Si

UPME 03-2013 INTERVENTOR PARA EL DISENO,
ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION
TULUNI 230 KV Y LAS LINEAS DE TRANSMISION
ASOCIADAS

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

1-ene.-16

31-may.-17

EXPERIENCIA ESPECIFICA

No.

Identificacion y/o Nombre del Proyecto

Expedida por el empleador

Contratante que certifica

Identificacion de las
partes

¢Las actividades
desempeiadas son las
que se pretenden
acreditar?

Fecha inicio

Fecha fin

Certificacion
Minimo 3 meses
de participacion

Nivel de tension
mayor/igual a 220kV

¢Vale
certificacion?

ESTUDIO DE SUELOS, TRAZADO, SELECCION DE RUTA,
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIO GEOLOGICO,
DISENOS DETALLADOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
PLIEGOS DE LICITACON DEL PROYECTO DE LA LINEA A 230
KV LA MESA - IBAGUE

Si

SALGADO, MELENDEZ Y
ASOCIADOS
INGENIEROS

CONSULTORES S.A

Si

Si

1-dic.-81

31-ene.-83

Si

Si

Si

UPME 05-2014 - INTERVENTORIA DEL DISENO,
ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL REFUERZO COSTA
CARIBE 500KV LINEA DE TRANSMISION CERROMATOSO
CHINU - COPEY

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

Si

1-ene.-16

31-ene.-19

Si

Si

Si

UPME 01-2013 - INTERVENTORIA DEL DISENO ADQUISICION
DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION, BAHIA
SUBESTACION Y LINEA DE TRANSMISION SOMAGOSO -
NORTE - NUEVA ESPERANZA 500KV

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

Si

1-ene.-16

31-jul.-19

Si

Si

Si
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UPME 03-2013 INTERVENTOR PARA EL DISENO,
ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION
TULUNI 230 KV Y LAS LINEAS DE TRANSMISION
ASOCIADAS

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

Si

1-ene.-16

31-may.-17

Si

Si

Si

Nro. proyectos acreditados

¢Participa simultaneamente en

. n P n

Total Al menos un proyecto ejecutado en Colombia? (Minimo 2) 3 proye_ctos (lzlfal fTN en Puntaje

ejecucion?
4 125
EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL OFERENTE
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV

Oferente: Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.
Profesional: Ingeniero con experiencia en Construccion de Lineas y/o Interventoria de Construccién de Lineas
Nombre: HECTOR RODRIGUEZ PUERTO
Director del proyecto: No [

Presenta Hoja de vida segtin Formato,
firmada y carta de intencion

Profesion o Formacion

¢Copia de Matricula profesional?

¢ Presenta copia de estudios de posgrado?

Minimo 10 afios de experiencia profesional

Si

Ingenieria

Si

Si

Si

EXPERIENCIA PROFESIONAL

¢Las actividades

Certificacion

Nivel de tension

No Identificacion y/o Nombre del Proyecto Expedida por el empleador | Contratante que certifica Identificacicnidellasiijdesempenadasisonjlasjighechalinicio Eechalfin Minimo 3 meses| igual o superior a _C',.Vale_ .
partes que se pretenden L certificacion?
) de participacion 220kV
acreditar?
INTERCONEXION ELECTRICA NOROCCIDENTAL 230/500
KV., SERVICIO DE CONTROL DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION ) ) ) ) ) :
1 CERROMATOSO - CHINU DE 500 KV., EN EL Si CONSORCIO ETSA - ACI Si Si 6-feb.-20 6-ago.-20 Si Si Si
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, CON UNA LONGITUD DE
136 KILOMETROS Y 300 ESTRUCTURAS
CONTRATO MARCO PARA SERVICIO DE CONTROL DE SALGADO, MELENDEZ Y
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEAS DE ) ASOCIADOS ) ) ) ) .
2 | TRANSMISION SOCHAGOTA - SAN ANTONIO 230 KV CON Si INGENIEROS Si Si 4-feb-19 30-sep-19 Si Si &
UNA LONGITUD DE 31KM CONSULTORES S.A
CONTRATO MARCO PARA SERIVICIO DE CONTROL DE
OBRA PARA: SALGADO, MELENDEZ Y
1) LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 500 Y 230 KV Y ) ASOCIADOS ) ) ) ) :
3 |LINEA SUBTERRANEA DE 230 KV Si INGENIEROS Si Si 14-ago-17 12-feb-18 Si Si &l
2) LA CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES DE 500 Y 230 CONSULTORES S.A
KV Y SUBESTACIONES TIPO GIS
INTERVENTORIA CONTRACTUAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA EJECUCION DE LA
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES, MONTAJES SALG”A%%CTE;EEDEZ Y
4 |ELECTROMECANICOS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO Si INGENIEROS Si Si 5-ago.-16 21-jul.-17 Si No Si
PARA EL PROYECTO DE LINEAS DE TRANSMISION DE CONSULTORES SA
ENERGIA ELECTRICA BELLO - GUAYABAL - ANCON Y -
CERROMATOSO - CAUCASIA EPM 11 KV
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL DISENO,
SUMINISTRO, CONSTRUCCION, MONTAJE, PRUEBAS Y SALG’;%%C'\I"E&E)EDEZ Y
5 |PUESTA EN SERVICIO, BAJO LA MODALIDAD EPC Si INGENIEROS Si Si 19-ene.-16 30-jul.-16 Si Si Si

"ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION"
PARA LA AMPLIACION DE SUBESTACIONES A 230/115 KV.

CONSULTORES S.A
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INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVO AL CONTRATO
EPC CUYO OBJETO ES EL DISENO E INGENIERIA
DETALLADA COMPLEMENTARIA, COMPRAS,
CONSTRUCCION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LAS
OBRAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO NUEVO
LLENADERO DE LA GRB

Si

INGECONTROL

Si

Si

26-ago.-09

15-jul.-10

Si

No

Si

INTERVENTORIA EN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
CIVILES DE LA SUBESTACION SURIA 115/34,5KV FASE II.
INTERVENTORIA EN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
CIVILES DE LA REPOSICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS
CONTRA INCENDIO DE LAS PLANTAS TERMINAS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES CENTRAL DE
ECOPETROL S.A, ESTACIONES APIAY, SURIA, CASTILLA 1Y
11'Y PLANTA DE GENERACION TERMO OCOA.

Si

CONSORCIO SMA ACI
CEl

Si

Si

1-ene.-09

30-jun.-09

Si

No

Si

INTERVENTORIA EN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
CIVILES DE LA CENTRAL DE GENERACION TERMO SURIA
DE 40 MW EN LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES
APIAY DE ECOPETROL S.A EN LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO META

Si

CONSORCIO SMA ACI
CEl

Si

Si

27-ago.-07

31-dic.-08

Si

No

Si

REVISION DE LA INGENIERIA PARA EL DESMATELAMIENTO
Y TRANSPORTE DE LA CENTRAL DE GENERALCION TERMO
GUALANDAY, CONSTRUCCION, MONTAJE Y PUESTA EN
OPERACION DE LA CENTRAL DE GENERACION TERMO
SURIA EN LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES
APIAY DE ECOPETROL

Si

CONSORCIO SMA ACI
CEl

Si

Si

12-feb.-07

26-ago.-07

Si

No

Si

10

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION, MONTAJE,
PRUEBAS

Si

DEPI LTDA

Si

26-ago.-02

6-jun.-03

Si

11

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA A 115 KV ENTRE
GRANADA (META) Y SAN JOSE DEL GUAVIARE

Si

DEPI LTDA

Si

1-jul.-01

30-jun.-02

12

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE
TRANSMISION ELECTRICA 115 KV PUERTO LOPEZ PUERTO
GAITAN META Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

Si

DEPI LTDA

Si

Si

1-feb.-00

3-jul.-01

Si

No

13

INTERVENTOR TECNICOY ADMINISTRATIVO EN LA
CONSTRUCCION DEFINITIVA EN LA CONVERSION DE LA
SUBESTACION CL67 INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y EMODELACION DE
SUBESTACIONES 230 KV Y 115 KV DURANTE EL USO DE
LAS VACACIONES DEL INTERVENTOR DIRECTO DEL
CONTRATO

Si

CODENSA S.A.E.S.P

Si

Si

1-ene.-93

31-dic.-95

Si

Si

Si

EXPERIENCIA ESPECIFICA

No.

Identificacion y/o Nombre del Proyecto

T

d

EXxy

Contratante que certifica

Identificacion de las
partes

¢Las actividades
desempeiadas son las
que se pretenden
acreditar?

Fecha inicio

Fecha fin

Certificacion
Minimo 3 meses
de participacion

Nivel de tension
igual o superior a
220kV

¢Vale
certificacion?

interconexion eléctrica noroccidental 230/500 kv., servicio de
control de obra para la construccion de la linea de transmisién
Cerromatoso - Chinu de 500 kv., en el departamento de cordoba,
con una longitud de 136 kildmetros y 300 estructuras

Si

CONSORCIO ETSA - ACI

Si

Si

6-feb.-20

6-ago.-20

Si

Si

Si
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Contrato marco para servicio de control de obra para la
construccion de lineas de transmision Sochagota - San Antonio
230 kV con una longitud de 31km

Si

SALGADO, MELENDEZ Y
ASOCIADOS
INGENIEROS

CONSULTORES S.A

Si Si

4-feb.-19

30-sep.-19

Si

Si

Total

Al menos un proyecto ejecutado en Colombia?

Nro. proyectos acreditados
(Minimo 2)

¢Participa simultaneamente en
3 proyectos del STN en
ejecucion?

Puntaje

Si

2

75

EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL OFERENTE

Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV

Oferente: Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.
Profesional: Profesional con experiencia en licenciamiento ambiental o estructuracién de estudios tendientes al licenciamiento ambiental o en Interventoria al proceso de licenciamiento ambiental de Proyectos Lineales.
Nombre: JOAQUIN FERNANDO MARTINEZ DEL RIO PETRICIOLI

Prese[\ta LI L segun F_t’)rmato, Profesion o Formacion ¢Copia de Matricula profesional? ¢Presenta copia de estudios de posgrado? Minimo 6 afios de experiencia profesional
firmada y carta de intencion
Si Otro No Si Si
EXPERIENCIA PROFESIONAL
No. Identificacion y/o Nombre del Proyecto Expedida por el empleador | Contratante que certifica | Identificaciéon de las ¢2Las actividades Fecha inicio Fecha fin Certificacion 2Es un proyecto ¢Vale
Estudios de Fauna y Flora Oleductos Castilla- Apiay Y Apiay — SALGADO, MELENDEZ Y
Porvenir . ASOCIADOS . . . q . .
1| Actualizacion del plan de Manejo Ambiental del sistema de Si INGENIEROS Si Si 3-ago-15 2-dic.-15 & Si &
Trasporte de Hidrocarburos Araguaney — El porvenir CONSULTORES S.A
Consolidacién y actualizacion del plan de Manejo Ambiental del
sistema de transporte de hidrocarburos poliducto Yumbo — SALG':DS%C'\:IESCE)’;DEZ Y
2 |Buenaventura Si INGENIEROS Si Si 20-ago.-14 22-abr.-15 Si Si Si
Actualizacion del plan de manejo ambiental del sistema de CONSULTORES SA
transporte de Hidrocarburos Puerto Salgar — Bogota -
Interventoria Técnico-Administrativa De Ingenieria Conceptual,
Basica Y Detallada, Estudios Tecnicos Preliminares,
Levantamiento Topografico Del Sector Los Muchachitos Del SALG';%%CYE'E;SEDEZ Y
3 |Gasoducto Loop Palomino La Mami, Y La Evaluacion Preliminar Si INGENIEROS Si Si 27-mar.-12 10-jul.-12 Si Si Si
De Factibilidad Para Utilizar La Plataforma Marina Para La CONSULTORES SA
Variante Los Muchachitos Del Loop Palomino La Mami de 8,4 )
KM de longitud aprox. Y 24” de diametro
4 |Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Minero ek5-161 Si PLARE Si Si 13-oct.-11 16-ene.-12 Si No Si
Diagnostico — Socio Ambiental del bloque del contrato de . . . . .
5 Asociacién Tambaqui Si PLARE Si Si 27-oct.-10 20-may.-11 Si No Si
Interventoria ambiental y Estudios ambientales para los Campos . . .
6 de Petrobras Si PLARE Si Si 3-sep.-07 2-sep.-10 Si No Si
Estudios de Impacto Ambiental para las areas de Interés de . . . . . ’
7 |Perforacion Exploratoria Las Garzas, Leona y Cabiota Noreste Si PLARE si Si 1-jul.-06 3-abr-07 Si No st
Estudio de Impacto Ambiental Area de Interés Exploratorio San
8 |Benedicto y Plan de Manejo Ambiental Pozo San Benedicto 1A, Si PLARE Si Si 1-ene.-06 31-may.-06 Si No Si
Sabana de Torres, Santander
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Consultoria para el Estudio e Ingenieria del Proyecto
Oportunidad de Nuevos Negocios para la Gerencia Técnica de

9 lia Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL S.A ; Si PLARE Si Si 1-0ct-05 31-ene.-06 &l Si el
Conceptualizacion Ambiental Corredores al Pacifico Colombiano
Plan de Manejo Ambiental Pozo Exploratorio Alcon-1, Puerto . . . .
10 Triunfo, Antioquia Si PLARE Si Si 1-sep.-05 31-oct.-05 No No Si
11 zlan de Manejo Ambiental Pozo Exploratorio Gaviotas-1, Mani, si PLARE Si Si 1-ag0.-05 30-s6p.-05 No No si
asanare
Estudio de Impacto Ambiental Area de Interés de Perforacion . . . . . .
12 Exploratoria Vigia Norte, Yopal, Casanare Si PLARE Si Si 1-jul.-05 31-oct.-05 Si No Si
Estudio de Impacto Ambiental Area de Interés de Perforacion . . . . .
13 Exploratoria Cabiona, Puerto Gaitan, Meta Si PLARE si si 1-abr-05 30-sep.-05 &l No &l
14 !Péleixzntorla Ambiental Pozo Venganza 10 H, Purificacion, si PLARE Si Si 1-nov.-04 31-dic.-04 si No si
15 |Interventoria Pozo Monicongo, Campo Matachin, Tolima. Si PLARE Si Si 1-nov.-03 31-may.-04 Si No Si
Plan de Contingencia del Area Orito y Actualizacion de los
Planes de Contingencia de los Oleoductos Churuyaco - Orito y . . . . .
16 | Mansoy4 — Orito, de la Gerencia Sur de ECOPETROL, Orito, No PLARE No Si 1ul-03 31-dic-03 el Si i
Putumayo.
Estudio Cogeneracion en el sector azucarero bajo el enfoque CARLOS GARCIA
17 |ESCO - Determinacion del potencial de cogeneraciones Si CONSULTORES EN Si Si 1-oct.-02 6-abr.-03 Si No Si
Colombia PLANEACION
18 |Interventoria Programa Sismico Rio Guape, Meta. Si PLARE Si Si 1-jul.-02 31-dic.-02 Si No Si
19 IYnterven'torla Perforacion Pozo Los Mangos 41H y 10 H, Campo si PLARE Si Si 1-abr.-02 314ul.-02 si No si
aguara.
Evaluacién Ambiental para la Construcciéon y Operacion de Dos
Puertos y Dos Terminales Maritimos de Importacion y Para la CEPAL
Almacenamiento de Combustibles (Costa Pacifico y Atlantico) (Comision Econdmica
20 |asi como del Sistema de Poliductos, para Centroamérica Si para América 20-abr.-01 15-sep.-01 Si No No
(Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica). Latina)/Naciones
Proyecto: Armonizacion e Integracion del Mercado de Unidas
Hidrocarburos en América Central (BID/FOMIN/CEPAL).
Plan de Manejo ambiental de las lineas de transmision 230 kv . . . . . . .
21 corredor sur y sistema Bogota Si PLARE Si Si 1-ene.-00 30-jun.-00 Si Si Si
Plan de Manejo Ambiental (Analisis de Alternativas y Evaluacion
de Impacto Ambiental) para la Construccion y Operacion de una . . . . . .
22| inea de Gas entre Monterrey y las Instalaciones de Produccién Si PLARE Si Si 1-ago.-99 30-nov.-99 &l Si &l
del Campo Santiago (Mani), Casanare.
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para
23 |la Perforacion de los Pozos Orito 107 y 108; Cencella 2 y Yurilla Si PLARE Si Si 1-nov.-98 31-ago.-99 Si No Si
2,y; Loro 5A.
Estudio de Impacto Ambiental para la Perforacion de Tres Pozos
24 |de Desarrollo y Lineas de Flujo (Tenay-6,7 y 9), Campo Tenay Si PLARE Si Si 12-nov.-97 27-dic.-97 No No Si
(Aipe, Huila). SMA para Gerencia del Alto Magdalena.
25 |Plan de Manejo Ambiental Terminal Tocancipa —Area de Recibo. Si PLARE Si Si 1-mar.-97 30-nov.-97 Si No Si
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SALGADO, MELENDEZ Y

Estudio de Impacto Ambiental. Nuevo Poliducto a Santafé de . ASOCIADOS . . . . .
26 Bogota. Si INGENIEROS Si Si 1-abr.-95 31-oct.-95 Si Si Si
CONSULTORES S.A
SALGADO, MELENDEZ Y
Diagnostico Ambiental de Alternativas. Nuevo Poliducto a . ASOCIADOS . . . . . .
27 Santafé de Bogota. Si INGENIEROS Si Si 1-abr.-94 31-dic.-94 Si Si Si
CONSULTORES S.A
28 Estudio Ambiental de la Planta Termoeléctrica - TERMOZIPA si CIDER No Si 1-jul.-2 31-mar.-93 si No No
CIDER -ISA
Estudio Socio Ambiental Basico de posibles sitios para la . . .
29 | |ocalizacion de la Nueva Refineria Central Si CIDER No Si 1-sep-90 28-feb.-91 Si No No
Planes de desarrollo departamentos Norte de Santander,
30 |Santander, Boyaca, Cundinamarca, Tolima, Huila, Regién Si CIDER No Si 1-may.-90 30-jun.-91 Si No No
Corpes.
31 |Plan de Desarrollo de Tame y Puerto Rondon Si CIDER No Si 1-sep.-89 31-ene.-90 Si No No
EXPERIENCIA ESPECIFICA
No. Identificacién y/o Nombre del Proyecto Expedida por el empleador | Contratante que certifica | Identificacion de las 2Las actividades Fecha inicio Fecha fin Certificacion ZEs un proyecto Vale
Plan de Manejo ambiental de las lineas de . . . . . . .
1 |transmision 230 kv corredor sur y sistema Bogota Si PLARE si Si 1-ene.-00 30-jun.-00 Si Si &
Plan de Manejo Ambiental (Analisis de
alternativas y Evaluacién de Impacto Ambiental)
para la construccion y operacién de una linea de . . . . . .
2 | Gas entre Monterrey y las instalaciones de Si PLARE si si 1-ago.-99 30-nov.-99 & si &
Produccion de Campo Santiago (Mani -
Casanare)
SALGADO, MELENDEZ Y
Estudios Complementacion Estudios de Impacto . ASOCIADOS . . . . . . .
3 | Ambiental Oleoducto Apiay — EI porvenir Si INGENIEROS Si Si 1-un-03 31-dic-03 & Si &
CONSULTORES S.A
¢Al menos un Nro. ¢Participa
proyecto proyectos simultaneamente en 3 Puntaie
Total ejecutado en | acreditados proyectos del STN en J
Colombia? (Minimo 2) ejecucion?
Si 3 No 50
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EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL OFERENTE
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV

Oferente: Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.
Profesional: Profesional con experiencia en Sistemas de Gestién de Calidad de Proyectos de Infraestructura
Nombre: MARY SHIRLEY PARADA SANCHEZ

Presenta Hoja de vida segun Formato,
firmada y carta de intencion

Profesion o Formacion

¢Copia de Matricula profesional?

¢Presenta copia de Formacion como Auditor?

Minimo 6 afios de experiencia profesional

Si

Ingenieria

Si

Si

Si

EXPERIENCIA PROFESIONAL

No.

Identificacion y/o Nombre del Proyecto

Expedida por el empleador

Contratante que certifica

Identificacion de las
partes

¢Las actividades
desempeiadas son las
que se pretenden
acreditar?

Fecha inicio

Fecha fin

Certificacion
Minimo 3 meses
de participacion

¢(Es un proyecto de

Infraestructura?

¢Vale
certificacion?

CONTRATO MARCO # 8000007938: "OBRAS DE
ACTUALIZACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE
LAS ESTACIONES QUE HACEN PARTE DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RANSPORTE DE
HIDROCARBUROS"

CONTRATO MARCO # 8000007575: "OBRAS CIVILES,
MECANICAS, DE TUBERIA, ELECTRICAS Y DE
INSTRUMENTACION PARA PLANTAS Y ESTACIONES QUE
HACEN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE HIDROCARBURO"

Si

MORELCO

Si

Si

30-ago.-22

23-mar.-24

Si

Si

Si

CONSORCIO CONEXION SOGAMOSO, CONTRATO 100501
INGENIERIA DE DETALLE Y ESTUDIOS AMBIENTALES (FASE
11) LINEA DE TRANSMISION SOGAMOSO - NORTE -
TEQUENDAMA A 500 KV

Si

WSP COLOMBIA SAS

Si

Si

27-may.-14

27-sep.-18

Si

Si

PRESTACION D ELOS SERVICIOS DE APOYO A LAS
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA REDUCCION DEL
APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS DE ECOPETROL
S.A. Y DE SUS FILIALES A NIVEL NACIONAL

Si

CONSORCIO CEI -SMA

Si

Si

9-abr.-14

26-may.-14

No

Si

Si

ORDEN DE TRABAJO 4046646

ADECUACION DE LOCACIONES PARA TRABAJOS DEL
WORKOVER DE OCHO (8) POZOS EN EL CAMPO RIO ZULIA
PARA LA GERENCIA REGIONAL CATATUMBO ORINOQUJA
J)F OCOPETROL S.A.

Si

CONSORCIO TRADECO-
LMI

Si

23-nov.-13

28-feb.-14

Si

INTERVENTORIATECNICA DE PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y DE VIAS EN EL
COMPLEJO CARBONIFERO EL CERREJON

Si

ETSA

Si

13-sep.-11

5-nov.-13

Si

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
AMBIENTALES DE ECOPETROL S.A. Y SU GRUPO
EMPRESARIAL, PARA LA ZONA SUR CON COBERTURA A
NIVEL NACIONAL

Si

ETSA

Si

Si

13-sep.-11

20-ene.-13

Si

Si

Si

EXPERIENCIA ESPECIFICA

No.

Identificacion y/o Nombre del Proyecto

Expedida por el empleador

Contratante que certifica

Identificacién de las

2Las actividades

Fecha inicio

Fecha fin

Certificacion

ZEs un proyecto de

iVale

CONTRATO MARCO # 8000007938: " "OBRAS DE
ACTUALIZACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE
LAS ESTACIONES QUE HACEN PARTE DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE
HIDROCARBUROS"

CONTRATO MARCO # 8000007575: "OBRAS CIVILES,
MECANICAS, DE TUBERIA, ELECTRICAS Y DE
INSTRUMENTACION PARA PLANTAS Y ESTACIONES QUE
HACEN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TRANSCPORTE DE HIDROCARBUROS"

Si

MORELCO

Si

30-ago.-22

23-mar.-24

Si

11de




ORDEN DE TRABAJO 4046646
ADECUACION DE LOCACIONES PARA TRABAJOS DEL

WORKOVER DE OCHO (8) POZOS EN EL CAMPO RIO ZULIA si CONSORGID TADECO - Si Si 23nov.13 | 28-feb.-14 si si si
PARA LA GERENCIA REGIONAL CATATUMBO ORINOQUJA
DE ECOPETROL S.A.
INTERVENTORIATECNICA DE PROYECTOS,
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y DE VIAS EN EL Si ETSA Si Si 13-sep.-11 5-nov.-13 Si Si Si
COMPLEJO CARBONIFERO EL CERREJON

(Al menos un Nro. ¢Participa

proyecto proyectos simultaneamente en 3 Puntaje
Total ejecutado en | acreditados proyectos del STN en
Colombia? (Minimo 2) eiecuciéon?
Si No 50

12 de




METODOLOGIA, ORGANIGRAMA Y CRONOGRAMA
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV

Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.

METODOLOGIA
Puntaje Max Puntaje
(a) Cumplimiento del Cronograma y curva "S" de ejecucion del proyecto. 10 10
Incluir: recursos, metodologia de trabajo y organigrama
(b) Cumplimiento del Plan de Calidad. Incluir: recursos, metodologia de 10 10
trabajo y organigrama
(c) Cumplimiento de normas técnicas, Cédigo de Redes, RETIE y
condiciones del STN. Incluir: recursos, metodologia de trabajo y 10 10
organigrama
(d) Cumplimiento de normas de caracter ambiental y de seguridad. 10 10
Incluir: recursos, metodologia de trabajo y organigrama
(e) Cumplimiento del contrato de Interventoria. Incluir: recursos,
metodologia de trabajo incluyendo tratamiento de las relaciones con 10 10
otras entidades y organigrama
SUBTOTAL METODOLOGIA 50
ORGANIGRAMA
1. Consistencia en organigramas parciales 1
2. Nombres - Personal 25 1
3. Funciones o cargo 1
4. Responsabilidades 1
SUBTOTAL ORGANIGRAMA 25
CRONOGRAMA
1. Actividades segun contrato interventoria 1
2. Profesionales en cada actividad 1
25
3. Horas Hombre / Mes 1
SUBTOTAL CRONOGRAMA 25
TOTAL METODOLOGIA, ORGANIGRAMA Y CRONOGRAMA 100




EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

Oferente: A.C.l. Proyectos S.A.S.
Experiencia: Disefio o Interventoria de Disefio de Lineas
Expedida por Identificacion de ¢las actividades Fecha inicio Fecha fin Lugar de la
No. Contrato o Nombre del Proyecto e e ¢Quién certifica? I rt desempenadas son las que dia/mes/af dia/mes/afi xperienci
P as partes se pretenden acreditar? (elEdekis) lEREET ) eéxperiencia
S.N. INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP. - ISA: Interventor para el
Disefio, adquisicién de los suministros, construccion, operacion y . ISA INTERCONEXION . ’ . .
T | mantenimiento de la subestacién Porce 500 kV y lineas de transmision Si ELECTRICASAES.P Si Si 24-0ct-08 24-dic-10 Colombia
asociadas (El Proyecto).
45000027716 - INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP. - ISA:
Consultoria para la Interventoria de la Linea de Transmisién de 500kV
circuito sencillo Bolivar - Copey - Ocafia - Primavera y obras asociadas. . ISA INTERCONEXION . ’ . .
2 Incluye todas las actividades de Interventoria de Disefios, construccion Si ELECTRICAS.AES.P Si Si 26-abr.-04 26-dic-07 Colombia
montaje, instalacidon de equipos, asi mismo de todas las actividades
necesarias para el cumplimiento del proyecto.
UPME-01-2010: Interventoria para el disefio, adquisicion de los
suministros, construccion, operacién y mantenimiento de la subestacion
3 |Alférez 230kV y las lineas de transmision asociadas. Interventoria para el Si UPME Si Si 9-may.-12 23-abr.-14 Colombia
disefio, adquisicion de los suministros, construccién, montaje y puesta en
operacion comercial.
UPME-01-2008.: Interventoria para el disefio, adquisicién de los
suministros, construccion, operacion y mantenimiento de la subestacion . . ’ .
4 |Nueva Esperanza 500/230kV (Transformador 450 MVA - 500/230 kV), y Si UPME Si Si 6-ago-10 10-oct-17 Colombia
las lineas de transmisién asociadas
Terminé . I
. Lo Si es experiencia en ¢Almenos 3
dentro de los | Nivel de tension igual o L ¢Vale
No. Del Contrato o Nombre del Proyecto Ultimos 25 superior a 220 kV consorcio, tiene mas del certificacion? proyectos en Nro. proyectos
afios 30% de participacion? ) Colombia del acreditados Puntaje
- - - - total presentados (Minimo 2)
1 Si Si Si Si
: : : : en la Oferta?
2 Si Si Si Si
3 Si Si Si Si .
4 Si Si Si Si Si 4 60




EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

Oferente: A.C.l. Proyectos S.A.S.
Experiencia: Construccion o Interventoria de Construccion de Lineas
Expedida por Identificacion d ¢las actividades Fecha inici Fecha fin Lugar de |
No. Contrato o Nombre del Proyecto peciica po ¢Quién certifica? entiticacion de desempeiiadas son las que ’e cha c_o . echa o uga . © _a
el empleador las partes " (dia/mes/aiio) (dia/mes/afio) experiencia
se pretenden acreditar?
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP. - ISA: Interventor para el
Disefio, Adquisicidn de los suministros, construccion, operacion y
1 |mantenimiento de la subestacién Porce 500 kV y lineas de transmisién Si IIESI_AI\EICI:\I'ITIEIEi?SNAEI)E(lg,; Si Si 24-oct.-08 24-dic.-10 Colombia
asociadas el Proyecto PORCE - SAN CARLOS y PORCE - R
CERROMATOSO
45000027'716 INTERCON EXIQN ELECTRICA SA. ESE. .-'ISA: . ISA INTERCONEXION . . . .
2 |Consultoria para la Interventoria de la Linea de Transmision de 500kV Si Si Si 26-abr.-04 26-dic.-07 Colombia
o . . o ) ) ELECTRICAS.AESP
circuito sencillo Bolivar - Copey - Ocafia - Primavera y obras asociadas.
GP-009-2015 TRANSMANTARO: Servicio de Supervision (Interventoria)
3 |deingenieria,suministro y construccion de la LT SCT 220 kV La Planicie - Si ISA TRANSSXIANTARO Si Si 25-mar.-15 31-jul.-17 Extranjero
Industriales y Subestaciones Asociadas. o
Interventoria para el disefio, adquisicion de los suministros, construccién,
operacién y mantenimiento de la subestacién Nueva Esperanza . . . .
4 1500/230kV (Transformador 450 MVA - 500/230 kV), y las lineas de S UPME Si Si 6-ago-10 10-0ct-17 Colombia
transmisién asociadas.
Termino Si es experiencia en (Al menos 3
dentro de los | Nivel de tension igual o ! .XP. fenct ¢Vale ¢
No. Del Contrato o Nombre del Proyecto Ultimos 25 superior a 220 kV consorcio, tiene mas del rtificacién? proyectos en Nro. proyectos
afios P 30% de participacion? certificacion Colombia del acreditados Puntaje
- - - - total presentados (Minimo 2)
[ Si Si Si Si en la Oferta?
2 Si Si Si Si
3 Si Si Si Si .
4 Si Si Si Si Si 4 60




EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

Oferente: A.C.l. Proyectos S.A.S.
Experiencia: Disefio o Interventoria de Disefio de Subestaciones
. e o ¢Las actividades L .
No. Contrato o Nombre del Proyecto Sqzere b e ¢Quién certifica? Identificacion de desempeiiadas son las que F’e i |n|c~|o ’Fecha f".‘ Lugar_ o I_a
el empleador las partes " (dia/mes/aiio) (dia/mes/afio) experiencia
se pretenden acreditar?
S/N INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP. - ISA: Interventoria para el
disefio, adquisicion de los suministros, construccion, operacién y . ISA INTERCONEXION . . . .
| mantenimiento de la subestacién Porce 500 kV y lineas de transmision S ELECTRICASAES.P Si Si 24-0ct-08 24-dic-10 Colombia
asociada.
45000027716 INTERCONEXIQN ELECTRICA SA. ESR. .-’ISA: . ISA INTERCONEXION . . . .
2 |Consultoria para la Interventoria de la Linea de Transmision de 500kV Si Si Si 26-abr.-04 26-dic.-07 Colombia
A - . - . : ELECTRICAS.AESP
circuito sencillo Bolivar - Copey - Ocafia - Primavera y obras asociadas.
Proyecto UPME 05-2009: Interventoria para el disefio, adquisicién de los
3 |suministros, construccidn, operacion y mantenimiento de la subestacion Si UPME Si Si 13-jun.-12 18-jul.-23 Colombia
Quimbo 230 kV y las lineas de transmisién asociadas.
GP-035-2016-CTM CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.: Servicio de
supervision (interventoria) de ingenieria, suministro y construccion de
SGT "primera etapa de la subestacién Carapongo 500/220 Kv y enlaces
de conexion a lineas asociadas"
4 |Supervisién de la ingenieria, construcciéon, montaje y equipamiento de la Si ISA TRANSSXIANTARO Si Si 18-ene.-17 31-may.-19 Extranjero
SE Carapongo la cual cuenta con autotransformadores con potencia de o
600 MV y 750 MVA de 500/220 kV.
Supervision de los estudios de ingenieria: Ingenieria a nivel definitivo,
ingenieria conforme a la obra.
ULl Si es experiencia en ;Al menos 3
. o . &
No. Del Contrato o Nombre del Proyecto dgnt.ro delos | Nivel de fensnon igual o consorcio, tiene mas del f,}lale- . proyectos en Nro. proyectos
Ultimos 25 superior a 220 kV o PN certificacion? o . :
e 30% de participacion? Colombia del acreditados Puntaje
- - - - total presentados (Minimo 2)
1 Si Si Si Si
- - - - en la Oferta?
2 Si Si Si Si
3 Si Si Si Si .
4 Si Si Si Si Si 4 60




EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

Oferente: A.C.l. Proyectos S.A.S.
Experiencia: Construccion o Interventoria de Construccion de Subestaciones
- e o ¢lLas actividades L -
No. Contrato o Nombre del Proyecto E:(p:ld'fa zo: ¢Quién certifica? Idell1t|f|ca::t|on = desempefiadas son las que :I,e‘/::la |r;|c;_:o din;ha lf"rll L:ga:i d: Iia
el empleado as partes se pretenden acreditar? (dia/mes/aiio) (dia/mes/afio) experiencia
S/N INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP. - ISA: Interventoria para el
disefio, adquisicion de los suministros, construccion, operacion y . INTERCONEXION . ’ . .
T | mantenimiento de la subestacién Porce 500 kV y lineas de transmision Si ELECTRICA S.A. ESP. Si Si 24-0ct-08 24-dic-10 Colombia
asociada.
Consultoria para la Interventoria de la Linea de Transmisién de 500kV
circuito sencillo Bolivar - Copey - Ocafia - Primavera y obras asociadas.
Incluye todas las actividades de Interventoria de Disefios, construccion
montaje., instalacion de equipos, asi mismo de todas las ggthldades . INTERCONEXION . . . .
2 |necesarias para el cumplimiento del proyecto. Construccion de 654 Km Si ELECTRICA SA. ESP Si Si 26-abr.-04 26-dic.-07 Colombia
de linea de transmisién a 500 kV, 100 Km de linea de transmisién a 220 o ’
kV, montaje de 17,000 toneladas de estructura metalica y el montaje de
las subestaciones 500/230 kV asociadas (Bolivar, Copey, Ocafia,
Primavera) y 230 kV (Ampliacién Valledupar).
UPME 05-2009: Interventoria para el disefio, adquisicion de los
3 |suministros, construccion, operaciéon y mantenimiento de la subestacion Si UPME Si Si 13-jun.-12 18-jul.-23 Colombia
Quimbo 230 kV y las lineas de transmision asociadas.
GP-035-2016-CTM CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.: Servicio de
supervision de ingenieria, suministro y construccion de SGT "primera
etapa de la subestacion Carapongo 500/220 y enlaces de conexién a
4 |lineasascciadas®. iy . _— si ISA TRANSMANTARO si si 18-ene.-17 31-may.-19 Colombia
Supervision de la ingenieria, construccion, montaje y equipamiento de la S.A.
SE Carapongo la cual cuenta con autotransformadores con potencia de
600 MV y 750 MVA de 500/220 kV Supervisién (Interventoria) de la
Construccion del Proyecto.
ULl . Lo Si es experiencia en ¢Almenos 3
dentro de los | Nivel de tension igual o R ¢Vale
No. Del Contrato o Nombre del Proyecto Ultimos 25 superior a 220 kV consorcio, tiene mas del certificacion? proyectos en Nro. proyectos
L P 30% de participacion? ) Colombia del acreditados Puntaje
afos o
total presentados (Minimo 2)
1 Si Si Si Si en la Oferta?
2 Si Si Si Si
3 Si Si Si Si .
4 Si Si Si Si Si 4 60




EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

Oferente: A.C.l. Proyectos S.A.S.
Licenciamiento ambiental de Proyectos de Infraestructura o estructuracién de estudios tendientes al licenciamiento ambiental de Proyectos de Infraestructura o Interventoria al proceso de
Experiencia: licenciamiento ambiental de Proyectos de Infraestructura o Interventoria y/o Auditoria de la implementacién de planes de manejo ambiental que resulten del licenciamiento ambiental de
Proyectos de Infraestructura.
. A ¢Las actividades L -
No. Contrato o Nombre del Proyecto 2 LA ¢Quién certifica? izt desempefiadas son las que F’e g fnicto ’Fecha f".‘ Lugar_ de I_a
el empleador las partes " (dia/mes/aiio) (dia/mes/afio) experiencia
se pretenden acreditar?
S/N INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP. - ISA: Interventoria para el
disefio, Adquisicion de los suministros, construccién, operacién y . ISA INTERCONEXION . . . .
| mantenimiento de la subestacién Porce 500 kV y lineas de transmision S ELECTRICASAES.P Si Si 24-0ct-08 24-dic-10 Colombia
asociadas.
45000027716 INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP. - ISA:
Consultoria para la Interventoria de la Linea de Transmisién de 500kV
circuito sencillo Bolivar - Copey - Ocafia - Primavera y obras asociadas, . ISA INTERCONEXION . . . .
z Incluye actividades de Interventoria de Disefios, construccién montaje, S ELECTRICASAES.P Si Si 26-abr-04 26-dic-07 Colombia
instalacién de equipos, asi mismo de todas las actividades necesarias
para el cumplimiento del proyecto.
UPME 01 - 2008: Interventoria para el disefio, adquisicion de los
suministros, construccion, operacién y mantenimiento de la subestacion . . . .
3 INueva Esperanza (transformador de 450 MVA 500/230 kV) y lineas de Si UPME Si Si 6-ago-10 10-0ct-17 Colombia
transmisién asociadas.
deIermc::Tos Si es experiencia en
No. Del Contrato o Nombre del Proyecto Ultimos 25 consorcio, tiene mas del ¢Vale certificacion? (Al menos 3 proyectos en Nro. proyectos
afos 30% de participacion? Colombia del total presentados en acreditados Puntaje
o o
1 Si Si Si la Oferta? (Minimo 2)
2 Si Si Si
3 Si Si Si SI 3 30




Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

Oferente: A.C.l. Proyectos S.A.S.
Experiencia: Supervision o Auditoria a Sistemas de Gestion de Calidad de Proyectos de Infraestructura
Expedida por Identificacion de ¢las actividades Fecha inicio Fecha fin Lugar de la
No. Contrato o Nombre del Proyecto e e ¢Quién certifica? I rt desempenadas son las que dia/mes/afi dia/mes/afi xperienci
P as partes se pretenden acreditar? (elEfeks) lEEET ) experiencia
45000027716 INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP. - ISA:
Consultoria para la Interventoria de la Linea de Transmisién de 500kV
circuito sencillo Bolivar - Copey - Ocafia - Primavera y obras asociadas,
1 |Incluye actividades de Interventoria de Disefios, construcciéon montaje, Si ISA INTERCONEXION Si Si 26-abr.-04 26-dic.-07 Colombia
h . . . - . ELECTRICAS.AESP
instalacion de equipos, asi mismo de todas las actividades necesarias
para el cumplimiento del proyecto tales como la supervision del
cumplimiento por parte del transmisor
UPME-01-2004 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP: Incluye
actividades de Interventoria de disefio, adquisicion de suministros, EMPRESA DE
2 |construccién, obras de montaje y/o instalacion de equipos, puesta en Si ENERGIA DE Si Si 14-sep.-05 14-oct.-06 Colombia
servicio, operacién y mantenimiento de la subestacién Tunal a 115 kV en BOGOTA S.A. ESP
Bogota D.C.;
545 de 2002 IDU: Interventoria técnica, administrativa, financiera,
ambiental y de gestidn social, salud ocupacional y aseguramiento de la .
3 |calidad de los principales trabajos supervisados. Control, supervision y Si ALCALBDg-\GI\éI)ﬁ:XOR DE Si Si 21-abr.-03 21-jul.-04 Colombia
vigilancia de la ejecucion y el cumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista.
de:frzmc::l?os Si es experiencia en
No. Del Contrato o Nombre del Proyecto Ultimos 25 consorcio, tiene mas del ¢Vale certificacion? (Al menos 3 proyectos en Nro. proyectos
Afios 30% de participacion? Colombia del total presentados en acreditados Puntaje
1 Si Si Si la Oferta? (Minimo 2)
2 Si Si Si
3 Si Si Si SI 3 30




EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL OFERENTE

Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

Oferente: A.C.l. Proyectos S.A.S.
Profesional: Director - Ingeniero electricista o eléctrico con experiencia en Disefio y/o Interventoria de Disefio de Subestaciones
Nombre: JOSE ISRAEL PEREZ ALVAREZ
Director del proyecto: Si [ Minimo 12 afios de experiencia?
Pr ta Hoja de vida segiin Formato, firmada y ] Profesion o For ion ¢ Copia de Matricula profesional? ] ¢Presenta copia de estudios de posgrado? | Minimo 12 afios de experiencia profesional
Si | Ingenieria Si | Si [ Si
Identificacién de | d éLn:s o tzl idadens I Fecha inici Fecha fin Cecacionig Mivedclionoion Val
No. Identificacién y/o Nombre del Proyecto Expedida por el empleador Contratante que certifica G ChIC DL L p i E LR e Scnapnee e Minimo 3 meses | mayor/igual a ¢ a e_ .
partes que se pretenden gy certificacion?
5 de participacion 220kV
acreditar?
Proyecto UPME 09 2016 - Interventoria para el disefio, adquisicion de
los suministros, construccion, operacién y mantenimiento de las . ACI PROYECTOS . . . " . .
L lineas de transmision Copey-Cuestecitas 500 kV y Copey - Si SAS Si Si 1-may-18 10-jun.-24 3 Si =
Fundacion 220 kV
Proyecto UPME 05 2016 - Interventoria para el disefio, adquisicion de
2 |los suministros, construccion, operacién y mantenimiento de la Si ACIPROYECTOS Si Si 1-nov.-16 30-ene.-18 Si Si Si
- SAS
Subestacion La Enea 220 Kv
Interventoria para el disefio, adquisicién de los suministros,
3 |construccion, operacion y mantenimiento de la subestacion La Si ACIPROYECTOS Si Si 1-nov.-15 31-jul.-17 Si Si Si
- o X SAS
Valledupar 220 kV y lineas de transmisién asociadas.
Interventoria de las subestaciones a 230kV, Proyecto UPME 01-2005, . EMPRESA DE ENERGIA DE . . . " . .
4 |interconexion con Ecuador. Si BOGOTA EEB Si Si 1-jul-05 1-nov-06 S Si =

Total

(Al menos un proyecto ejecutado en Colombia?

Nro. proyectos acreditados
(Minimo 2)

¢Participa simultaneamente en 3
proyectos del STN en ejecucion?

Puntaje

Si

4

No

125




EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL OFERENTE

Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

Oferente: A.C.l. Proyectos S.A.S.
Profesional: Ingeniero con experiencia en construccidn o Interventoria de construccién de Subestaciones
Nombre: FABIO AGUSTO FORIGUA PANCHE
Director del proyecto: No } Si I l Si
Pr ta Hoja de vida segiin Formato, firmada y | Profesion o For ion | ¢Copia de Matricula profesional? | ¢Presenta copia de estudios de posgrado? | Minimo 10 afios de experiencia profesional
Si | Ingenieria | Si | No [ Si
Identificacién de | d éﬁs ol tdw Idadens I Fecha inici Fecha fin Celtifcacionig Nivetcslionsion 2Val
No. Identificacion y/o Nombre del Proyecto Expedida por el empleador Contratante que certifica entiticacion de las esempenacas son 'as ,_,,e‘f a 0 c_o\ T ?c a’ ~ . | Minimo 3 meses | igual o superior < a e. “
partes que se pretenden ( ) ( ) gl = certificacion?
" de partici a220kV
acreditar?
Seleccién de un inversionista y un interventor para el disefio,
adquisicién de los suministros, construccién, operacion y . ACI PROYECTOS . . . . . .
L mantenimiento de la Subestacion Armenia 230 kV y las lineas de Si SAS Si Si 28-ago-14 15-4un-17 Si Si Si
transmision asociadas.
Seleccion de un inversionista y un interventor para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion, operacion y B ACIPROYECTOS . . . . ) .
2 | mantenimiento de la Subestacién Quimbo 230 kV y las lineas de Si SAS Si Si 28-ago-14 15-jun-17 Si Si Si
transmision asociadas
Interventcl)’na dela anstruccnon de las olbrqs’ civiles y monla;ege la ) CONSORCIO IDC . . ) . .
3 |subestacién Changuinola 230KV y ampliacién de la Subestacion Si SA-SMA SA Si Si 22-feb.-08 15-oct.-08 Si Si Si
Fortuna 230KV, proyecto de la empresa de transmisién eléctrica S.A. o o
4 Intervent(l)’na amp_lnacnon Supestacnon Ocafia a ZBO.K,V y con.struccmn Si NTERSERVICIOS si si 12-jun.-06 31-mar.-07 si si si
subestacion Ocafia 500KV incluyendo compensacion reactiva.
p . Nro. proyectos acreditados ¢Participa simultaneamente en 3 A
] ?
- (Al menos un proyecto ejecutado en Colombia? (Minimo 2) proyectos del STN en ejecucién? Puntaje
Si 4 No 125




EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL OFERENTE

Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

Oferente: A.C.I. Proyectos S.A.S.
Profesional: Ingeniero con experiencia en Disefio de Lineas y/o Interventoria de Disefio de Lineas
Nombre: JAVIER DE JESUS ESPINOZA
Director del proyecto: No [
Ricsentallion iz::fies?ngtzﬁ:i:;mam’ fiinadaly Profesion o Formacion ¢Copia de Matricula profesional? ¢Presenta copia de estudios de posgrado? Minimo 10 afos de experiencia profesional
Si Ingenieria Si No Si
No. Identificacion y/o Nombre del Proyecto Expedida por el empleador Contratante que certifica Identificacion de las ¢Las actividades Fecha inicio Fecha fin Certificacion |Nivel de tension ¢Vale
UPME 03 - 2010 Interventoria para el disefio, adquisicion de los
suministros, construccion, operacién y mantenimiento de la . . .
" | Subestaciones Chivor Il Y Norte 230 KV y lineas de transmisién Si CONSORCIO ACI - SEDIC Si Si 1-may.-17 1-sep.-21
asociadas.
Si Si Si
2 Lineas de transmision a 500 kV Bolivar - Copey - Ocafia - Primavera Si INTERSERVICIOS Si Si 1-ag0.-04 1-ene.-05
(166,5 Km)
Si Si Si
3 |Lineas de transmision a 230 kV Guatapé - Juaguas Segundo Circuito Si SEDIC Si Si 1-ago.-96 1-dic.-96
Si Si Si
4 |Linea de Transmision Betania - Mirolindo 230 kV Si SEDIC Si Si 1-ene.-94 1-nov.-94 Si Si Si
A . Nro. proyectos acreditados ¢Participa simultaneamente en 3 .
3 ?
Total ¢Almenos un proyecto ejecutado en Colombia? (Minimo 2) proyectos del STN en ejecucion? Puntaje
Si 4 No 125




EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL OFERENTE

Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

Oferente: A.C.l. Proyectos S.A.S.
Profesional: Ingeniero con experiencia en Construccion de Lineas y/o Interventoria de Construccién de Lineas
Nombre: VICENTE JULIO GOMEZ LOPEZ
Director del proyecto: No [
RISSSntlbol ?;Z::Z::gzz;z;mato‘ Himacal Profesion o Formacion ¢Copia de Matricula profesional? ¢Presenta copia de estudios de posgrado? Minimo 10 afios de experiencia profesional
Si Ingenieria Si Si Si
No. Identificacién y/o Nombre del Proyecto Expedida por el empleador Contratante que certifica Identifi de las ¢Las actividades Fecha inicio Fecha fin Certificacion  |Nivel de t ¢Vale
Proyecto UPME-09 de 2016. Interventoria para el disefio, adquisicion
de los suministros, construccion, operaciéon y mantenimiento de las . ACIPROYECTOS . . . . . .
1 liineas de transmision Copey - Cuestecitas 500 KV y Copey - Si SAS Si Si 1-ago-23 10-jun.-24 Si Si Si
Fundacién 220 KV.
Proyecto UPME-06 de 2017. Interventoria del disefio, adquisicion de
los suministros, construccion, pruebas y puesta en servicio, operacion . ACIPROYECTOS . . . " . .
2 y mantenimiento de la Subestacién Colectora 500 Kv y las lineas de Si SAS Si Si 1-nov.-22 10-jun.-24 Si Si Si
transmision asociadas
Interventoria del disefio, adquisicion de los suministros, construccion,
operacion y mantenimiento de la Subestacion Rio Cérdoba 220 kV y
3 |las Lineas de Transmision Asociadas. Dos lineas de transmisién Si ACI PR;OAYECTOS Si Si 1-ago.-17 1-feb.-18 Si Si Si
doble circuito cada una, para interceptar la linea existente entre o
Santa Marta y Fundacion 220 kV”
Interventoria del disefio, adquisicion de los suministros, construccion,
4 |Prusbasypuesta en servicio de la subestacién Armenia 230 kV y las Si CONSORCIO ACI-SEDIC Si Si 1-ago.-16 1-sep.-19 Si Si Si
lineas de transmision asociadas. Linea de transmisién de doble
circuito a 230 kV asociada con el Proyecto Armenia
) q q Nro. proyectos acreditados ¢Participa simultaneamente en 3 A
Total (Al menos un proyecto ejecutado en Colombia? (Minimo 2) proyectos del STN en ejecucion? Puntaje
Si 4 No 125




METODOLOGIA, ORGANIGRAMA Y CRONOGRAMA
Convocatoria UPME 09-2021 Trinitaria 230 kV y Lineas de transmision asociadas

A.C.l. Proyectos S.A.S.

METODOLOGIA
Puntaje Max Puntaije
(a) Cumplimiento del cronograma vy curva "S" de eiecucion del proyecto. Incluir: 10 10
(b) Cumplimiento del Plan de Calidad. Incluir: recursos, metodologia de trabaijo v 10 10
(c) Cumplimiento de normas técnicas, Codigo de Redes, RETIE y condiciones 10 10
(d) Cumplimiento de normas de caracter ambiental y de seguridad. Incluir: 10 10
e) Cumplimiento del contrato de Interventoria. Incluir: recursos, metodologia de 10 10
SUBTOTAL METODOLOGIA 50

ORGANIGRAMA

1. Consistencia en organigramas parciales

2. Nombres - Personal 25
3. Funciones o cargo

_— e A

4. Responsabilidades

SUBTOTAL ORGANIGRAMA 25
CRONOGRAMA

1. Actividades segun contrato interventoria 1

2. Profesionales en cada actividad 25 1

3. Horas Hombre / Mes 1

SUBTOTAL CRONOGRAMA 25

TOTAL METODOLOGIA, ORGANIGRAMA Y CRONOGRAMA 100




	COMITÉ EVALUADOR
	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
	EVALUACIÓN TÉCNICA


