



**ADENDA No. 1  
CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 03-2024**

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO,  
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE COMPENSADORES SÍNCRONOS Y SISTEMAS  
ASOCIADOS EN LAS SUBESTACIONES SANTA MARTA Y MAICAO**

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.6 "Adendas a los DSI por parte de la UPME de las condiciones generales de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria. En consecuencia, se hacen las siguientes modificaciones:

**DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA – DSI**

- 1. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, el cual quedará de la siguiente manera:**

<b>CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 03 – 2024</b>	
<b>Cronograma de selección del Interventor</b>	<b>Fecha</b>
Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre el Anexo 3 (Términos de referencia del interventor) y Anexo 4 (Minuta del contrato del interventor)	10/06/2025
Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 13:00, para el proceso de selección del Interventor	19/06/2025
Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor a través de la Plataforma Tecnológica desde las 07:00 hasta las 13:00	20/06/2025



## Unidad de Planeación Minero Energética



F-DO-03 V3 15/07/2024

Página 2 de 4



Radicado No.: 20251530071491

Fecha: 12-05-2025

Audiencia privada de lectura de la oferta económica por parte de los Oferentes e inicio de evaluación de la oferta técnica	20/06/2025
Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor.	26/06/2025
Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	4/07/2025
Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor	8/07/2025
Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	10/07/2025
Fecha límite para respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	15/07/2025
Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	17/07/2025
<b>Cronograma Inversionista</b>	
Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre el Condiciones generales, Anexo 1, Anexo 2, Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7	01/07/2025
Solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 13:00, en el proceso de selección del Inversionista	29/08/2025
Presentación de Propuestas Sobre No. 1 y Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista desde las 07:00 hasta las 13:00	01/09/2025
Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG desde las 13:01	01/09/2025
Inicio de Audiencia Pública a partir de las 14:00 con transmisión en el canal oficial de Youtube de la UPME	01/09/2025
Solicitud a los Proponentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista.	03/09/2025
Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista	05/09/2025
Solicitud a los Proponentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista por segunda vez.	09/09/2025

F-DE-013 V.3

15/07/2024

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.



## Unidad de Planeación Minero Energética



F-DO-03 V3 15/07/2024

Página 3 de 4



Radicado No.: 20251530071491

Fecha: 12-05-2025

Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Inversionista por segunda vez	10/09/2025
Aviso de continuación de audiencia de adjudicación	11/09/2025
Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista en caso de fallas subsanables	12/09/2025
Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	15/09/2025
Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	29/09/2025
Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	24/10/2025
Firma del Contrato de Interventoría	31/10/2025

Atentamente,

Manuel Peña Suarez  
Director General Encargado  
Dirección General

Elaboró: KAROL ENRIQUE CIFUENTES THORRENS  
Revisó: MANUEL PEÑA SUAREZ, JOSE LENIN MORILLO CARRILLO  
Aprobó: MANUEL PEÑA SUAREZ

F-DE-013 V.3

15/07/2024

**Recuerde:** Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera **"Copia No Controlada"**. La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.



## Unidad de Planeación Minero Energética



F-DO-03 V3 15/07/2024

Página 4 de 4



Radicado No.: **20251530071491**

Fecha: 12-05-2025