



## ADENDA No. 2

### CONVOCATORIA PÚBLICA UPME STR 01-2021

**“SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON BATERIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”**

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

Tal como consta en el Acta del día 16 de febrero de 2021 se declaró desierto el Proceso de Selección del Interventor de la presente Convocatoria.

Dado lo anterior se debe abrir nuevamente el proceso de Selección del Interventor. Para esta nueva apertura del proceso de selección del Interventor se mantendrán las modificaciones realizadas mediante la Adenda No 1 al Anexo 4 y al Anexo 7.

De esta manera, el Cronograma establecido en el Numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI y en el Numeral 7.9 del Anexo 3, son objeto de la modificación a través del presente documento.

En consecuencia, se hacen las siguientes modificaciones:

#### Documentos de Selección del Inversionista DSI

- 1. Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 01-2021		
EVENTO		
6	Finalización venta de los Términos de Referencia del <b>Interventor hasta 11 am</b>	03-mar-21



CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 01-2021		
EVENTO		
7	Entrega de comprobante de pago Términos de Referencia del Interventor, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 3:00 pm	03-mar-21
8	Fecha de presentación de <b>Ofertas</b> para la selección del <b>Interventor a través de la Plataforma Tecnológica (desde la 00:01 a las 14:00)</b>	04-mar-21
9	Solicitud a los <b>Oferentes</b> para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	08-mar-21
10	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	11-mar-21
11	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	15-mar-21
12	Observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	16-mar-21
13	Respuesta a las observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	18-mar-21
14	Selección del <b>Escogido</b> e informe a los Interesados sobre la selección del <b>Interventor</b> y el costo de Interventoría.	19-mar-21
15	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del <b>Inversionista</b>	30-mar-21
16	Finalización venta de los Documentos de Selección para <b>Inversionista del STR</b>	24-may-21
17	Entrega de comprobante de pago de los DSI, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm	24-may-21
18	Presentación de <b>Propuestas Sobre No. 1 y 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista (desde la 00:01 a las 8:30)</b>	<b>25-may-21</b>
19	Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG ( <b>Desde la 00:01 a las 08:30</b> )	<b>25-may-21</b>
20	Fecha de <b>inicio</b> de Audiencia Pública	<b>25-may-21</b>
21	Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b> en caso de fallas subsanables	Al quinto día hábil posterior a la ocurrencia del evento anterior
22	Publicación de la Propuesta Económica en caso de única Propuesta válida	La misma fecha en la que se abra el sobre No 2
23	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionista del STR - <b>Contrapropuesta</b>	A los tres días hábiles siguiente a la fecha de apertura del sobre No. 2
24	Entrega de comprobante de pago de los DSI, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm - <b>Contrapropuesta</b>	1 día hábil posterior a la Finalización de venta de los DSI



CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 01-2021		
EVENTO		
25	Presentación de <b>Contrapropuesta Sobre No. 1 y 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b> (desde la 00:01 a las 8:30). En caso de no presentarse Contrapropuestas o Contraofertas, en esta misma fecha se adjudicará y se comunicará a la CREG informando resultados.	De conformidad con lo señalado en el numeral 7.1.4
26	Fecha de inicio de Audiencia Pública - <b>Contrapropuesta</b>	De conformidad con lo señalado en el numeral 7.1.4
27	Manifestación de aceptación o no aceptación de la Contrapropuesta o Contraoferta Económica en caso de única Propuesta válida, adjudicación y comunicación a la CREG informando resultados	De conformidad con lo señalado en el numeral 7.1.4
28	Fecha límite para envío a la CREG los resultado de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la Adjudicación
29	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública de STR, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI.	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2 o 10 días hábiles posteriores al evento anterior, según sea el caso
30	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
31	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos

### Anexo 3

2. **Modificar las fechas del Cronograma del numeral 7.9 del Anexo 3 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 01-2021		
EVENTO		
6	Finalización venta de los Términos de Referencia del <b>Interventor hasta 11 am</b>	03-mar-21
7	Entrega de comprobante de pago Términos de Referencia del Interventor, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 3:00 pm	03-mar-21



CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 01-2021		
EVENTO		
8	Fecha de presentación de <b>Ofertas</b> para la selección del <b>Interventor a través de la Plataforma Tecnológica (desde la 00:01 a las 14:00)</b>	04-mar-21
9	Solicitud a los <b>Oferentes</b> para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	08-mar-21
10	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	11-mar-21
11	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	15-mar-21
12	Observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	16-mar-21
13	Respuesta a las observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del <b>Interventor</b>	18-mar-21
14	Selección del <b>Escogido</b> e informe a los Interesados sobre la selección del <b>Interventor</b> y el costo de Interventoría.	19-mar-21
15	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del <b>Inversionista</b>	30-mar-21
16	Finalización venta de los Documentos de Selección para <b>Inversionista del STR</b>	24-may-21
17	Entrega de comprobante de pago de los DSI, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm	24-may-21
18	Presentación de <b>Propuestas Sobre No. 1 y 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista (desde la 00:01 a las 8:30)</b>	<b>25-may-21</b>
19	Presentación Valor Máximo de Adjudicación por parte de la CREG ( <b>Desde la 00:01 a las 08:30</b> )	<b>25-may-21</b>
20	Fecha de <b>inicio</b> de Audiencia Pública	<b>25-may-21</b>
21	Fecha límite para apertura del <b>Sobre No. 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista</b> en caso de fallas subsanables	Al quinto día hábil posterior a la ocurrencia del evento anterior
22	Publicación de la Propuesta Económica en caso de única Propuesta válida	La misma fecha en la que se abra el sobre No 2
23	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionista del STR - <b>Contrapropuesta</b>	A los tres días hábiles siguiente a la fecha de apertura del sobre No. 2
24	Entrega de comprobante de pago de los DSI, solicitud de usuario y contraseña de acceso a la Plataforma Tecnológica hasta 03:00 pm - <b>Contrapropuesta</b>	1 día hábil posterior a la Finalización de venta de los DSI
25	Presentación de <b>Contrapropuesta Sobre No. 1 y 2</b> en el proceso de selección del <b>Inversionista (desde la 00:01 a las 8:30)</b> . En caso de no presentarse Contrapropuestas o Contraofertas, en esta misma fecha se adjudicará y se comunicará a la CREG informando resultados.	De conformidad con lo señalado en el numeral 7.1.4



CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 01-2021		
EVENTO		
26	Fecha de inicio de Audiencia Pública - <b>Contrapropuesta</b>	De conformidad con lo señalado en el numeral 7.1.4
27	Manifestación de aceptación o no aceptación de la Contrapropuesta o Contraoferta Económica en caso de única Propuesta válida, adjudicación y comunicación a la CREG informando resultados	De conformidad con lo señalado en el numeral 7.1.4
28	Fecha límite para envío a la CREG los resultado de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la Adjudicación
29	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública de STR, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI.	10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2 o 10 días hábiles posteriores al evento anterior, según sea el caso
30	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
31	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos



**CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA**  
Director General

Elaboró: ARC- WS  
Revisó: JMG- MMR  
153-41.1 Convocatoria Pública UPME STR 01-2021 Baterías Atlántico