

ADENDA No. 1
 CONVOCATORIA PÚBLICA
 UPME STR 03 – 2019

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN LA MARINA 110 KV (OPERANDO INICIALMENTE A 66 KV) Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones:

1. **Modificar en los Documentos de Selección del Inversionista STR – DSI, el numeral 4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE STR, a partir del siguiente evento:**

| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 03-2019 | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | EVENTO | FECHA |
| 5 | Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionista del STR | 26-ago-19 |
| 6 | Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista y límite de compra de los Documentos de Selección del Inversionista del STR | 27-ago-19 |
| 7 | Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista en caso de fallas subsanables | Al quinto día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 1, en caso de ser necesario |
| 8 | Publicación de la Propuesta Económica en caso de única Propuesta válida | La misma fecha en que se abra el Sobre No. 2 |
| 9 | Presentación de Contrapropuestas o Contraofertas en caso de única Propuesta válida, límite de compra de los Documentos de Selección del Inversionista del STR y publicación de la Contrapropuesta o Contraoferta Económica en caso de única Propuesta válida. En caso de no presentarse Contrapropuestas o Contraofertas, en esta misma fecha se adjudicará y se comunicará a la CREG informando resultados | De conformidad con lo señalado en el numeral 7.2 |



ADENDA No. 1
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME STR 03 – 2019

| CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME STR 03-2019 | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | EVENTO | FECHA |
| 10 | Manifestación de aceptación o no aceptación de la Contrapropuesta o Contraoferta Económica en caso de única Propuesta válida, adjudicación y comunicación a la CREG informando resultados | De conformidad con lo señalado en el numeral 7.2 |
| 11 | Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública de STR, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI. | 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2 o 10 días hábiles posteriores al evento anterior, según sea el caso |
| 12 | Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE | 3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior |
| 13 | Firma del Contrato de Interventoría | Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos |

Dado en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019).


BÉATRIZ HERRERA JAIME
 Directora General (E)

Elaboró: RCB Revisó: ARC - JMG
 TDR: 153-41-1 UPME STR 03-2019 La Marina 110 kV y líneas de transmisión asociadas.

