

Republica de Colombia



## ADDENDA No. 4

### CONVOCATORIA PÚBLICA

#### UPME 01 de 2003

### SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 500 kV CIRCUITO SENCILLO PRIMAVERA- BACATÁ Y OBRAS ASOCIADAS

La Unidad de Planeación Minero Energética –UPME–, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 2.3 “Addenda” de los **Documentos de Selección**, y en el Numeral 8.6 de los **Términos de Referencia**, por medio de la presente **Addenda** efectúa las siguientes modificaciones a los **Documentos de Selección** y a los **Términos de Referencia** (Anexo No. 3 de los **Documentos de Selección**) de la Convocatoria Pública UPME 01 de 2003.

La presente **Addenda** forma parte integrante de los **Documentos de Selección** y es, en consecuencia, vinculante para todos los **Interesados, Proponentes, Adquirentes y Oferentes**.

Las expresiones que figuren en la presente **Addenda** que se encuentren en mayúsculas y negrita, tendrán el significado que se les atribuye en los **Documentos de Selección**, y si no se encuentran definidas en éstos, tendrán el significado que se les atribuye en los **Términos de Referencia**.

## 1. Modificaciones a los Documentos de Selección:

1.1 En el Numeral 1.5. –**Cronograma de la Convocatoria Pública**–, la fecha anotada en el quinto renglón del cuadro –**Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones, en los temas relacionados con la selección del interventor**– se modifica a diecisiete (17) de octubre de 2003, y la fecha anotada en el sexto renglón del cuadro –**Informe de la UPME sobre la selección del Interventor**– se modifica a veinte (20) de noviembre de 2003. Por lo anterior, el cronograma de la convocatoria pública es el siguiente:

### 1.5. Cronograma de la Convocatoria Pública

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará la **Convocatoria Pública** es el que se relaciona a continuación. En el evento de que la **UPME** decida modificar alguna de estas fechas, expedirá la correspondiente **Addenda**.

<b>Evento</b>	<b>Fecha</b>
Inicio venta de los <b>Documentos de Selección</b>	22/08/2003
Finalización venta de los <b>Documentos de Selección</b>	02/12/2003
Consultas sobre los <b>Documentos de Selección</b> , incluyendo aquellos aspectos relacionados con la Interventoría.	03/10/2003
Fecha límite para emisión de <b>Addenda y Aclaraciones</b> , en los temas relacionados con la <b>selección del interventor</b> .	17/10/2003
Informe de la UPME sobre la <b>selección del Interventor</b>	20/11/2003

<b>Evento</b>	<b>Fecha</b>
Consultas sobre los <b>Documentos de Selección</b> , excepto aquellos relacionados con la Interventoría.	21/11/2003
Fecha límite para emisión de <b>Addenda y Aclaraciones</b> , excepto aquellas materias relacionadas con la Interventoría	27/11/2003
Audiencia de <b>presentación de Ofertas (Sobres No. 1 y No. 2)</b>	03/12/2003
Solicitud a los oferentes para que corrijan <b>fallas subsanables</b> , si hay lugar a ello.	05/12/2003
Publicación de resultados del <b>Sobre N° 1</b>	12/12/2003
Fecha límite observaciones a los resultados de evaluación <b>Sobre No. 1.</b>	16/12/2003
Selección en audiencia de la <b>Mejor Oferta Económica</b>	18/12/2003
Cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la <b>E.S.P.</b> , expedición de la <b>Póliza o Garantía de Cumplimiento, Suscripción del Contrato de Fiducia y del Contrato de Interventoría, y pago de la Comisión de Éxito</b>	05/01/2004
Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la <b>aprobación del IAE</b>	07/01/2004
Resolución de la <b>CREG con IAE</b>	14/01/2004
<b>Fecha de Puesta en Operación del Proyecto</b>	01/10/2007

## 2. Modificaciones a los Términos de Referencia (Anexo No. 3 de los Documentos de Selección):

1.2 El Numeral 8.10 –Cronograma del proceso de selección del Interventor– se modifica de la siguiente manera:

### 8.10 Cronograma del proceso de selección del Interventor

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará el **Proceso de Selección** es el que se relaciona a continuación. En el evento en que alguna de esas fechas se modifique, así lo comunicará la **UPME** mediante la expedición de la correspondiente **Addenda**.

<b>EVENTO</b>	<b>FECHA</b>
Inicio de la venta de los <b>Términos de Referencia</b>	22-Ago-03
Finalización venta de los <b>Términos de Referencia</b>	20-Oct-03
Audiencia de Aclaraciones	12-Sep-03
Consultas sobre los <b>Términos de Referencia</b>	03-Oct-03
Fecha límite para emisión de <b>Addenda a los Términos y Aclaraciones a los Términos</b>	17-Oct-03
Fecha de presentación de <b>Propuestas</b>	22-Oct-03
Solicitud a los <b>Oferentes</b> para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello.	27-Oct-03
Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello.	30-Oct-03
Publicación de resultados de evaluación de la <b>Propuesta</b> técnica	05-Nov-03
Observaciones de los <b>Oferentes</b> a la evaluación de la <b>Propuesta</b> técnica	07-Nov-03
Publicación de resultados de evaluación de la <b>Propuesta</b> económica y selección del <b>Escogido</b>	12-Nov-03
Observaciones a los resultados de evaluación de la <b>Propuesta</b> económica y de la selección del <b>Escogido</b>	14-Nov-03
Informe de la <b>UPME</b> a los <b>Interesados</b> sobre la selección del <b>Escogido</b>	20-Nov-03
Firma del <b>Contrato de Interventoría</b> (actos previos a la fecha de cierre, de que trata el Numeral 6.1. de los <b>Documentos de Selección</b> )	05-Ene-04
Expedición y envío a la <b>CREG</b> del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del <b>Ingreso Anual Esperado</b> .	07-Ene-04
Expedición de la Resolución de la CREG con IAE	14-Ene-04
<b>Fecha de Puesta en Operación</b>	01-Oct-07