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CONTRATO No. XX DE XX PARA LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA
LINEA DE TRANSMISION DE 500 kV CIRCUITO SENCILLO PRIMAVERA —BACATA Y
OBRAS ASOCIADAS

Entre los suscritos, de una parte:

mayor de edad, vecino de , con cédula de ciudadania No.

, quien en su carécter de debidamente

autorizado por su Junta Directiva, obra en nombre y representacion de ,

Sociedad Anénimay Empresa de Servicios Publicos, constituida por escritura publica N° , de

fecha de laNotaria de , domiciliada en , que para

los efectos del presente documento se llamard € Transmisor, por una parte,

y (quien debidamente autorizado por su Junta Directiva, actla en
nombre y representacion de de sociedad constituida por escritura publica
N° , de fecha de la Notaria de , O quien obra como
representante legal del Consorcio conformado por |as sociedades de conformidad con €

acuerdo de Consorcio suscrito), por otra parte, que en este documento se llamara € Interventor, se ha
celebrado el siguiente contrato (en adelante € “Contrato” o € “Contrato de Interventoria”),

contenido en las siguientes clausulas, previas |as siguientes consideraciones:

1) Dentro del proceso de competencia para la gjecucion de los proyectos de Transmision de Energia,
la Unidad de Planeacion Minero Energética, en adelante la UPME, abrid la convocatoria publica
UPME 01 de 2003, en adelante la Convocatoria Publica, cuyo objeto era seleccionar un
inversionista que se encargara de la preconstruccién (incluyendo disefios, servidumbres, estudiosy
licencias ambientales) y construccion (incluyendo la interventoria de la obra y las obras que se
requieran para la viabilidad ambiental del proyecto), y la administracién, operacién vy
mantenimiento de las obras que son descritas en el Anexo No. 1 de la Convocatoria Publica (en
adelante, €l “Proyecto”).

2) , en adelante & Transmisor, participé en la Convocatoria Publica y resultd

seleccionado para adelantar €l Proyecto.
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3)

4)

5)

6)

7)

Dadas las caracteristicas del Proyecto, es necesaria la contratacién de una firma especializada para

que lleve acabo lainterventoria.

De acuerdo con los documentos de seleccion de la Convocatoria Publica (en adelante, los
“Documentos de Seleccion”), la UPME debe seleccionar al Interventor que sera contratado por
el Transmisor, para adelantar la interventoria del Proyecto. El Transmisor aportara los recursos

necesarios para contratar a I nterventor del Proyecto.

De acuerdo con los Documentos de Selecciéon, e Transmisor debe contratar una entidad
fiduciaria (en adelante la Fiduciaria), que se encargara de redlizar los pagos a Interventor del

Proyecto. El Transmisor aportaralos recursos necesarios para dicha contratacion.

Como parte de la Convocatoria Publica, la UPME abrié un concurso publico (en adelante el
“Concurso”), con el fin de seleccionar a un Interventor, quien suscribiriael presente Contrato de

Interventoria con el Transmisor.

La UPME selecciond mediante el Concurso a la firma XXXXXX para llevar a cabo la

interventoria para el Proyecto.

En consideracion de lo anterior, las partes han decidido celebrar € presente Contrato de

Interventoria, el cual seregirapor las siguientes clausulas:
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CLAUSULA 1 DEFINICIONES

a) Las expresiones que figuren en maylsculas y negrita, que no se encuentren expresamente
definidas en € presente Contrato de Interventoria, tendran el significado que se les atribuye
en los términos de referencia utilizados para seleccionar € Interventor del Proyecto (en

adelante, los “Términos de Referencia”).

b) L os siguientes términos tendran los significados que a continuacion se indican. Las expresiones

en singular comprenden, en su caso, a plural y viceversa.

1.1 Cronograma

Se entiende como €l cronograma previsto en e Numeral 1.5 de los Documentos de Seleccion.

1.2 Diaso DiasHabilesy Dias Calendario

Siempre que en los documentos del presente Contrato de Interventoria se haga referenciaa Dias o a
Dias Hébiles se entendera como los comprendidos entre el lunes y viernes incluidos, exceptuando los

dias no laborablesy feriados.

Por lo tanto, los plazos en dias se contaran corridos, incluidos los no laborables y feriados, sblo cuando

en el presente Contrato, serefieran aDias Calendario.

1.3 FechadeCierre

Es €l dia en que quede en firme la resolucién de la CREG oficializando € Ingreso Anual Esperado

del Transmisor.
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1.4 Fecha de Puesta en Operacion

Es la fecha en la cual debera entrar en operacion el Proyecto, esto es el dia 01 de octubre de 2007.
Esta fecha podré ser modificada por € MME en los términos del numera 1V, litera b), articulo 4 de la
Resolucion CREG 022 de 2001, modificado por € articulo 2 de la Resolucion CREG 085 de 2002 y
de laResolucion MME 180924 del 15 de agosto de 2003; en este caso no se desplazard en el tiempo €
flujo de ingresos aprobado por la CREG.

1.5 FuerzaMayor o Caso Fortuito

Se entendera de acuerdo con lo dispuesto por € articulo 1 delaley 95 de 1890.

1.6 Propuesta

Se entendera como la oferta con que el Interventor participd en el Concur so.

a) Toda mencidn efectuada en este documento a"Anexo", "Apéndice", "Capitulo”, “Formulario”,
“Literal”, “Numeral”, “Subnumera” y "Punto" se debera entender efectuada a anexos,
apéndices, capitulos, formularios, literales, numerales, subnumerales y puntos del presente

Contrato de Interventoria, salvo indicacién expresa en sentido contrario.

b) Los siguientes términos tendran los significados que se encuentran en el lugar del presente

Contrato de I nterventoria, que en seguida de ellos seindica:

“Concurso” Numera 1 de las consideraciones
“Contrato de I nterventoria” Encabezado

“Convocatoria Publica” Numera 1 de las consideraciones
“Fiduciaria” Numeral 5 de las consideraciones
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“Interventor” Encabezado
“Proyecto” Numera 1 de las consideraciones
“Transmisor” Encabezado

“UPME" Numeral 1 de |las consideraciones
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CLAUSULA 2 OBJETO:

El presente Contrato de consultoria para larealizacion de funciones de interventoria tiene como objeto
principal que €l Interventor certifique, durante la eecucion del Proyecto, € cumplimiento del

Cronograma, asi como & cumplimiento de los requisitos técnicos y la normatividad vigente.

CLAUSULA 3 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El Contrato de I nterventoria se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

No obstante, como requisito para su gecucion, € Contrato de Interventoria requiere el pago por
parte del Interventor de la totalidad del impuesto de timbre en la cuantia fijada por la Ley, la
constitucién por parte del I nterventor de las garantias alas cuales hace referenciala CLAUSULA 5y

su aprobacion por parte de laUPME en los términosy condiciones descritos en dicha CLAUSULA 5.

CLAUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El plazo previsto parala g ecucion de los trabajos es de cuarenta y cuatro (44) meses, contados desde la
fecha de iniciacién de la gecucién del Contrato de Interventoria. Dicha fecha de iniciacion
comenzard a contarse desde el momento en el cual laUPME, ordene a Interventor por escrito que dé

inicio ala gecucion de las labores del Contrato de I nterventoria.

El plazo real de gecucién del Contrato correspondera a tiempo que transcurra entre la fecha de

iniciacion de la gjecucion del Contrato y lafecha efectiva de terminacion del Contrato.

Lafecha efectiva de terminacién del Contrato de I nterventoria ocurrira cuando la UPM E apruebe €

Informe Final del Interventor, en lostérminos dela CLAUSULA 16 del Contrato.
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CLAUSULAS GARANTIASY SEGUROS

Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la celebracion del Contrato, el Interventor se obliga a
constituir a su costa 'y presentar para aprobacion de la UPME, quien tendra cinco (5) Dias desde la
presentacion para definir si los aprueba o no, las siguientes garantias que avalaran el cumplimiento de
las obligaciones surgidas del Contrato y se gjustardn a los limites, existencia 'y extension del riesgo

amparado. En cada una de las garantias €l afianzado debera ser €l I nterventor.

a) Cumplimento del Contrato.

Este amparo debera constituirse a favor de la UPME, con € objeto de garantizar el cumplimiento
general del Contrato de Interventoria ya sea en razén a su celebracién, gecucion o liquidacién,
incluyendo el pago de multas y demés sanciones que se impongan a Interventor, por un valor

asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato de Interventoria.

La Garantia de Cumplimiento deberd tener una vigencia igua a plazo del Contrato, mas dos (2)
meses para su liquidacion. El monto de la Garantia de Cumplimiento se repondra por cuenta del
Interventor cadavez que el mismo se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia de la Garantia

de Cumplimiento.

En todo caso, la vigencia de este amparo deberd prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, s la
vigencia inicia no cubre un mes adiciona a la fecha efectiva de terminacion del Contrato de

Interventoria, detal forma que cumpla con dicha vigencia.

b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

Este amparo debe constituirse a favor de la UPME y dd Transmisor para garantizar € pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que € Interventor haya de utilizar para
la gecucion del Contrato de Interventoria, por un valor equivalente a cinco por ciento (5%) del

Valor del Contrato de Interventoria.

Esta garantia deberd ser constituida junto con la Gar antia de Cumplimiento prevista en esta clausula
y en los mismos términos 'y plazos alli previstos, y debera estar vigente por los mismos plazos previstos

paraese amparo y tres (3) afios més.
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Si a la expiracién de la garantia existen reclamos laborales pendientes, el Interventor la debera
prorrogar por términos sucesivos de seis (6) meses, mientras existan tales reclamos. Si alaterminacion
ded Contrato €l valor de éste resultare mayor que e inicialmente pactado, € Interventor debera

ampliar esta garantia proporcional mente hasta al canzar |os montos sefial ados.

En todo caso, la vigencia de este amparo deberd prorrogarse, a costo y riesgo del Interventor, s la
vigencia inicial no cubre tres afios adicionales a la fecha efectiva de terminacién del Contrato de

Interventoria, detal forma que cumpla con dicha vigencia.

c) Responsabilidad Civil Extracontractual.

Este amparo debera congtituirse afavor dela UPME y del Transmisor, para garantizar el pago de las
indemnizaciones a terceros, por dafios causados con ocasion de la gecucion del Contrato, por
acciones o deficiencias en la misma, por un valor equivalente a diez por ciento (10%) ddl Valor del

Contrato de Interventoria.

Esta garantia debera ser constituida junto con la Gar antia de Cumplimiento prevista en esta clausula
y en los mismos términos 'y plazos alli previstos, y debera estar vigente por los mismos plazos previstos

paraese amparo y un (1) afio més.

Si alaexpiracion de la garantia existen reclamos por responsabilidad civil extracontractual pendientes,
el Interventor la debera prorrogar por términos sucesivos de seis (6) meses, mientras existan tales
reclamos. Si alaterminacion del Contrato € valor de éste resultare mayor que el inicialmente pactado,

el Interventor deberd ampliar esta garantia proporciona mente hasta a canzar 1os montos sefial ados.

PARAGRAFO PRIMERO: Las garantias de que trata esta clausula se constituyen sin perjuicio del
cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podran ser canceladas sin la

autorizacion escritade laUPME.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de incumplimiento o demora por parte del Interventor en e
cumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta Clausula, la Fiduciaria, por instrucciones

de la UPME, podra ordenar las prérrogas correspondientes, pagar las primas y erogaciones



© 00 N O

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19

20
21

22

23
24
25
26

CONVOCATORIA PUBLICA UPME-01-2003
LINEA DE TRANSMISION A 500 kV CIRCUITO SENCILLO PRIMAVERA-BACATA 13
Y OBRAS ASOCIADAS (EL PROYECTO)

correspondientes y descontar su valor de las facturas que deba pagar a Interventor de acuerdo con €

Contrato.

Lafacultad prevista parala Fiduciaria en e parrafo anterior se entiende sin perjuicio de las sanciones

por incumplimiento correspondientes de conformidad con la CLAUSULA 18 del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Caracteristicas de Las Garantias, Modificacion y Vigencia. Las
garantias podran consistir en garantias bancarias o p6lizas de seguros expedidas por una Compafia de
Seguros 0 Banco legalmente autorizados, de conformidad con las normas legales colombianas, en
formay contenido gjustadas a las respectivas pdlizas para entidades privadas o publicas, aprobadas por
la Superintendencia Bancaria. L os respectivos contratos o documentos, suscritos entre e I nterventor y
la entidad garante, formaran parte integrante de este Contrato de Interventoria. Las Pélizas deberan

[levar anexa larespectiva constancia de pago de la prima.

PARAGRAFO CUARTO.- Condiciéon Resolutoria del Contrato de Interventoria: El presente
Contrato de I nterventoria se encuentra sujeto a una condicion resolutoria, que se verificarden el caso
gue € Interventor no constituya las garantias y seguros aqui estipulados, dentro de los plazos
sefidlados. En caso de verificarse dicha condicién resolutoria, € presente Contrato de Interventoria
se terminara en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho € Interventor puedareclamar a

laUPME, ni a Transmisor, el reconocimiento o pago de indemnizacién alguna.

Adicionamente, en caso de verificarse esta condicion resolutoria del Contrato de Interventoria, la

UPME hara exigible la garantia de seriedad de |a Propuesta, que haya presentado €l Interventor.

PARAGRAFO QUINTO: El Interventor debera reponer e valor asegurado de los amparos cuando
el valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los
quince (15) Dias siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia de un

siniestro.
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El Interventor debera mantener a su costo y riesgo las garantias en plena vigencia 'y validez por los
términos expresados en esta clausula y debera pagar las primas y cualesquiera otras expensas

necesarias para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.

CLAUSULA 6 VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato esla sumade XXXXXXX Délares corrientes, pagadero en Pesos equivalentes a
las tasas de cambio correspondientes, como se define en la CLAUSULA 7 del Contrato. Este valor

podréa ser modificado, mediante contrato adicional, en caso de terminacion anticipada del Proyecto.

CLAUSULA 7 FORMA DE PAGO

La Fiduciaria pagara a Interventor, previa verificacion por parte de la UPME, de los documentos
para pago de acuerdo con la CLAUSULA 8 del Contrato, la suma global correspondiente al valor del
Contrato a que se refiere la CLAUSULA 6, de acuerdo con la siguiente tabla de desembolsos

trimestrales, como se indica a continuacion.

Trimestre Valor en USD Corrientes

(Fechas) NUmeros Letras
1

TOTAL

Del pago para cada uno de los trimestres correspondientes a la gjecucion de las labores del Contrato
de Interventoria, se hara efectivo € noventa por ciento (90 %) y quedara en calidad de retencién €

diez por ciento (10 %) restante, que se pagaraen su totalidad en lafecha de terminacién.
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PARAGRAFO 1: En € evento que la fecha de terminacion del Contrato ocurra en forma anticipada,
por causas no imputables a Interventor, se pagara a Interventor hasta € dia en que ocurra la
terminacion. Adicionalmente, en este caso € pago a Interventor a la fecha de terminacion del
Contrato sera adicionado con € diez por ciento (10 %) de la suma de los pagos por los meses no
laborados, pero previstos en la tabla de pagos incluida en esta clausula. No habra lugar a otro tipo de

pago por ningun otro concepto.

PARAGRAFO 2: En € evento en que la entrada en operacion del Proyecto se postergue por causas
no imputables al I nterventor, el Transmisor pagaraa Interventor atravésdelaFiduciaria, por cada

mes adicional, € valor promedio mes de |os pagos correspondientes a los Ultimos doce meses corridos.

PARAGRAFO 3: Los pagos se efectuaran en Pesos en cuantia equivalente a la cifra correspondiente
en USD, calculada con la tasa representativa del mercado publicada por €l Banco de la Republica que
corresponda: @) al ultimo dia hébil del mes anterior a que se factura, para los pagos trimestrales; b) al

ultimo dia habil del mes anterior en que la UPME apruebe el Informe Final parael pago find.

PARAGRAFO 4: Los pagos estaran sujetos a los descuentos de Ley y no serdn regjustados, por

ningun concepto.

PARAGRAFO 5: Los pagos establecidos en esta clausula cubren todos |os honorarios y costos del
Interventor para la total gecucion de sus labores, incluyendo aquellos a los que se refiere la

CLAUSULA 9; en consecuencia, no habra pago adicional al agui estipulado.

CLAUSULA 8 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO

Los pagos a favor del Interventor a que hace referencia la CLAUSULA 7 del presente Contrato de

I nterventoria, se efectuaran con arreglo al siguiente procedimiento:
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Una vez obtenida la aprobacién de los informes mensuales correspondientes al trimestre sobre el cual
se tramita el pago, o del informefinal, en los términos dela CLAUSULA 16 del presente Contrato, €
Interventor elaborardy presentara ante la Fiduciaria una factura por servicios de interventoria, en
formato y cantidad de copias previamente acordados con la Fiduciaria, la cual contendralos requisitos
de ley y como minimo: @ Nombre y NIT dd Interventor, b) Nimero del Contrato, ¢) Tasa
representativa del mercado alafecha correspondiente, segin el PARAGRAFO 4 dela CLAUSULA 7,
d) Monto a pagar en USD y Pesos, €) El periodo a cual corresponde el pago, f) Constancia de
aprobacion de los informes mensuales correspondientes a trimestre sobre el cua se esta tramitando €

pago emitida por laUPME.

A partir de la presentacion de la factura, la Fiduciaria contard con un plazo de quince (15) Dias para
efectuar e desembolso de la suma correspondiente, o para hacer las observaciones gque considere
conducentes. En el caso de que en cualquier momento durante la gjecucion del Contrato, se encuentre
un error en una factura por servicios de interventoria, por exceso o por defecto, ese error se corregira

en lafacturainmediatamente posterior alafecha en que se adviertadicho error.

Vencido este plazo, sin haber comunicado lo pertinente a Interventor, se entendera aprobada la
factura por la Fiduciaria, y se procederd al desembolso de la suma correspondiente, sin perjuicio delo
anotado en el parrafo anterior para efectos de la correccién de errores en las facturas por servicios de

interventoria

CLAUSULA 9 GASTOSA CARGO DEL INTERVENTOR

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos —directos e indirectos— que demande la
gjecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras,
jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados a programa de
seguridad industrial y al control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, estudios,
asesorias, asi como todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones —directos o indirectos— que
se causen en virtud de la gecucién del objeto contratado. El Interventor en e desarrollo de los
trabgjos, suministrard a su costa el personal, los equipos, elementos de trabajo y efectuara las pruebas
requeridas cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabgos cuyo control
congtituye el objeto del Contrato de Interventoria sean realizados en perfectas condiciones y sean

terminados dentro |os plazos estipulados.
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PARAGRAFO 1: Todo impuesto, tasa o contribucion directa o indirecta, Nacional, Departamental o
Municipal que se cause por razon de la celebracién o gecucidn, otorgamiento, legalizacion y pago de
este Contrato seran a cargo exclusivo del I nterventor. En las facturas que presentara el I nterventor a
laFiduciaria, éste debera desagregar €l valor del VA de acuerdo con las normas y tasas vigentes para

el mismo en e momento de la causacion de cada pago mensual.

CLAUSULA 10 ALCANCE DE LOSTRABAJOS.

El alcance de los trabajos del Contrato de | nterventoria objeto de esta contratacion, comprende todas
las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del Contrato, y en particular, la supervision del
cumplimiento por parte del Transmisor de: a) EI Cronograma de g ecucién para todas las actividades
involucradas en € desarrollo del Proyecto hasta la terminacion del Contrato. b) El Plan de Calidad
presentado por e Transmisor parala eecucion del Proyecto. c) La aplicacion del Codigo de Redesy
en general de las condiciones establecidas en los Documentos de Seleccion. d) Las demas resoluciones
aplicables expedidas por laCREG y/o d MME.

El Interventor deberd redizar todas las acciones necesarias de acuerdo con las mejores practicas
técnicas y administrativas, usuales en proyectos de esta naturaleza, 1o que incluird la utilizacion de las
facultades, d cumplimiento de las obligaciones y la gjecucion de las revisiones, las verificaciones, y
los controles sefialados en los documentos anexos al Contrato aque serefierela CLAUSULA 36y los
gue se desprendan de las normas pertinentes, o las que se deriven de la naturaleza del objeto
contratado.

CLAUSULA 11 OBLIGACIONESDEL INTERVENTOR.

El Interventor se obliga a realizar todas aguellas actividades necesarias para verificar € cumplimiento
delas obligaciones del Transmisor, alas que se refieren los Documentos de Seleccion; para el efecto,
el Interventor debera efectuar los controles necesarios sobre las actividades relacionadas con la
realizacion del Proyecto. En todo caso, se entendera que dentro de estas actividades estardn incluidas,

entre otras, las siguientes:
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a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Obtener, y presentar para su aprobacién, por parte de la UPME las Garantias en los plazos y con
los objetos y montos establecidos en la CLAUSULA 5 del presente Contrato, asi como mantener

Sus amparos vigentes y prorrogarlos en los términos sefial ados.
Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo.

Mantener, durante el tiempo de ejecucion del presente Contrato, la disponibilidad de los recursos

necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato.

Mantener y emplear parala gjecucion del presente Contrato el persona (director y profesionales),
gue asigno en su Propuesta, empleandolo en aguellas labores para las cuales fue asignado en ésta.
Cuando no sea posible cubrir un cargo o actividad con la persona propuesta iniciamente, €
Interventor debera someter a la aprobacion de la UPME los cambios necesarios, para lo cua
debera designar personas que obtengan una caificacion igual o superior a las asignadas
originalmente en la Propuesta, y que cumplan con los requisitos sefialados en los Términos de

Referencia.
Ejecutar las |abores requeridas para evaluar € cumplimiento de las obligaciones del Transmisor.

Ejecutar las actividades y procedimientos de interventoria que resulten necesarios para verificar
gue e Transmisor cumple con la totalidad de las obligaciones que asumié como agente del

sistema, segun lo previsto en los Documentos de Seleccion.

Revisar y auditar, de acuerdo con las normas norma 1SO 9001 versién 1994 o la norma |SO 9001
version 2000, el Plan de Calidad presentado por € Transmisor, y certificar en cada informe

mensud y en el informe final su aplicacion.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Transmisor, resolver oportunamente
aquellas que sean de su competencia de conformidad con € Contrato e informar oportunamente a
laUPME al respecto.

Elaborar y preparar los informes mensuales y e informe fina de que tratala CLAUSULA 16 dd

Contrato.

Presentar oportunamente un informe acerca del incumplimiento grave e insalvable de requisitos

técnicos por parte del Transmisor.

Adelantar las reuniones de que tratala CLAUSULA 13 del presente Contrato.
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1)

Mantener disponible en archivos destinados para consulta por parte de la UPME o sus delegados,
todos los informes, las actas de las reuniones de que trata la CLAUSULA 13 del presente

Contratoy en general, todos |os documentos relacionados con la gjecucion del Contr ato.

Presentar un informe con sus andlisis y recomendaciones en el evento de que se presente una
solicitud de prérroga de la Fecha de Puesta en Operacién del Proyecto por parte del
Transmisor, en los términos del numerd 1V, literal b), articulo 2, de la Resolucién CREG 085 de
2002, motivada por la ocurrencia de atrasos por fuerza mayor, por ateracion del orden publico
acreditada, o por demoras en la expedicion de la licencia ambiental, originadas en hechos fuera del

control del Transmisor y de su debidadiligencia.

Certificar en los informes mensuales y en e informe final de que trata la CLAUSULA 16, €
porcentaje de gecucién de la construccion a finalizar cada mes m-1 (Pe,). Para €llo, €

Interventor estimara el porcentaje de gjecucion de acuerdo con la siguiente férmula:

Obra gjecutada al finalizar e mes m-1 vaorada en Unidades Constructivas por

Pen =

0)

p)

a)

Costos Unitarios

Vaor total del Proyecto valorado en Unidades Constructivas por Costos Unitarios

Suscribir el actadelaquetratala CLAUSULA 28 del presente Contrato de I nterventoria.

Informar ala UPME por escrito sobre cualquier incumplimiento leve o grave del Transmisor de
las obligaciones a su cargo, segun los Documentos de Seleccion. Cuando se trate de la obligacion
de cumplir laley o laregulacion por parte del transmisor, el acance de la labor del interventor se
circunscribira ala verificacion del cumplimiento de las normas de caracter técnico, ambiental y de
seguridad industrial que se encuentren vigentes. Cumplir € acuerdo de confidencialidad que
debera firmar con € Transmisor y la UPME, segln la minuta del Anexo 8 de los Documentos de

Seleccion.

Revisar y entregar ala UPME antes de la finalizacién del Contrato de I nterventoria los planos

de “como construido”.
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r) Reportar de manera inmediata 'y por escrito, tanto a Transmisor como ala UPME, los hallazgos
relevantes, las consideraciones y advertencias que sea necesario reportar a Transmisor en

desarrollo de sus funciones.

s) Declarar, durante todo € término de gecucién del Contrato de Interventoria, si en algin
momento llega a existir Vinculacién Econdmica o vinculacion con € Transmisor, en los
términos de la Resolucion MME 180924 del 15 de agosto de 2003.

CLAUSULA 12 FACULTADESDEL INTERVENTOR.

Son facultades del Interventor para la gecucion del presente Contrato de Interventoria las
siguientes: a) Exigir a Transmisor por escrito lainformacion que considere necesaria, relacionada con
el cumplimiento de sus obligaciones, la que debera ser suministrada por el Transmisor dentro de los
diez (10) Dias Habiles, siguientes contados a partir de la fecha de solicitud. b) Impartir instrucciones al
Transmisor sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales deberan constar por escrito. c)
Solicitar ala UPME, lainformacion que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones. d) Tener
libre acceso a los sitios donde se estén adelantando las obras de construccién del Proyecto, asi como a

todos lostalleresy lugares en que se estén realizando trabajos parala gjecucion de las mismas.

CLAUSULA 13 REUNIONES.

El Interventor como minimo debera coordinar y asistir a las siguientes reuniones. a) Reuniones
quincenales en fechas y sitios acordados con e Transmisor, de las cuales se levantara la Ayuda
Memoria respectivay mensualmente un acta de avance del Proyecto; b) Reuniones mensuales con la
UPME para revisar € estado de avance del Proyecto y explicar e informe mensua de que trata la
CLAUSULA 16; las reuniones se redizaran en las oficinas de la UPME, en fecha previamente
acordada con la UPME, que en lo posible debera ser entre & séptimo y décimo dia de cada mes; c)
Una reunién final en las oficinas de la UPME, a la entrega del informe final de que trata la
CLAUSULA 16; d) Reuniones especiaes con la UPME, previo acuerdo de la fecha, cuando a juicio

del Interventor o delaUPME las circunstancias del Proyecto lo ameriten.
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PARAGRAFO: A todas las reuniones que se celebren con la UPME, salvo indicacion expresa del
director de la UPME en sentido contrario, deberdn asistir obligatoriamente € director y los
profesionales responsables de cada area, que €l Interventor presenté en su Propuesta. La UPME

indicardal | nterventor aqué reunionesinvitaran al Transmisor.

CLAUSULA 14 OBLIGACIONES DEL TRANSMISOR

Son obligaciones del Transmisor, todas las que se deriven del presente Contrato y de los documentos
gue lo integran, o las que se desprendan de su naturaleza y en particular las siguientes. a) Suministrar
los recursos necesarios para €l pago de las facturas mensuales por servicios de interventoria, previsto
en la CLAUSULA 8 del presente Contrato; dichos recursos seran entregados a la Fiduciaria, en las
oportunidades y de la manera sefidlada en € Contrato de Fiducia que obra como Anexo 9 de los
Documentos de Seleccion. b) Entregar por escrito a Interventor la informacion que éste haya
solicitado, relacionada con € cumplimiento de las obligaciones del Transmisor, en el término maximo
de diez (10) Dias Habiles contados a partir de la solicitud. ¢) Acatar las instrucciones escritas que
impartad I nterventor, relacionadas con asuntos de responsabilidad de éste. d) Permitir al I nterventor
el libre acceso alos sitios donde se estén adelantando las obras de construccién del Proyecto, asi como
a todos los talleres y lugares en que se estén realizando trabajos para la gecucion de las mismas. €)

Asistir alasreuniones alas cuales seainvitado por €l Interventor o por laUPME.

Aungue € Transmisor es parte de este Contrato, se entiende que serd la UPME la encargada de

verificar el cumplimiento de las obligaciones del I nterventor.

CLAUSULA 15 MODIFICACIONESAL PRESENTE CONTRATO

El presente Contrato no puede ser modificado por € Transmisor ni por e Interventor, sin €

consentimiento previo y expresado por escrito, del director delaUPME.

CLAUSULA 16 INFORMESDEL INTERVENTOR

El Interventor deberd entregar a la UPME informes mensuaes, un informe final y eventuamente

informes especiales con las caracteristicas y en las oportunidades que se indican a continuacion.
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16.1. Informes Mensuales.

El Interventor, durante e tiempo de gecucién del Proyecto por parte dd Transmisor, debera
suministrar a la UPME un informe mensual, acerca de los trabajos eecutados por e Transmisor
durante cada mes. La version preliminar de dicho informe debera ser enviada por correo electrénico a
laUPME, dentro de los cinco (5) primeros Dias de cada mes. La version definitiva del informe debera
ser entregada por escrito a la UPME, e dia previsto para la reunion mensual de que trata la
CLAUSULA 13 de Contrato. Cada informe mensual deberd contener a menos la siguiente

informacién:
1) Brevedescripcion del Proyecto.

2) Resumeny diagnostico del avance del Proyecto, con porcentgjes totales y de aquellas actividades
criticas. Si hay atraso, € Interventor deberd indicar explicitamente el porcentaje y la causa del

mismo.

3) Descripcién breve de las actividades realizadas por € Interventor en cuanto a seguimiento al
Cronograma, revisiones a cumplimiento de los Documentos de Seleccion — especia mente del
Caodigo de Redes y las especificaciones técnicas de lineas y sub estaciones-, actividades

terminadasy por iniciar, conclusionesy recomendaciones.

4) Un informe sobre los problemas detectados en la g ecucion del Proyecto y la forma en que fueron

subsanados, o se planea corregirlos.

5) Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Transmisor, la valoracion sobre las
consecuencias que puede acarrear dicho incumplimiento y las recomendaciones sobre el

procedimiento a seguir como consecuencia de este incumplimiento.
6) Un informe pormenorizado de gestion respecto del cumplimiento del Plan de Calidad.
7) En Anexo se deberan presentar:

a) El Diagramade Gantt con identificacion de la duracion programada para cada actividad, la

holguratotal y libre, asi como las fechas deinicio y finalizacion programadas.

b) Lacurva$S actualizada.
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c) Un cuadro de control de construccion y montaje de lalinea.

d) Un cuadro de control de las principales actividades de las subestaciones.

e) El avanceen el tramite de lalicencia ambiental.

f) El avance del plan de Mangjo Ambiental y del programa de Salud Ocupacional.
g) Informesdelas Auditorias de Calidad y detalles de las visitas de Campo.

h) El registro de la correspondenciaentre el Interventor y €l Transmisor.

i) El estado de revision de los documentos de disefio, planos, pruebas, y de los demas que a

juicio del Interventor o laUPM E puedan ser requeridos ocasional 0 permanentemente.

16.2. Revision, Correccion y Aprobacion de los I nformes Mensuales.

La UPME revisard, comentara o aprobara los informes mensuales o correcciones a los mismos
presentados por € Interventor, dentro de los diez (10) Dias siguientes a su presentacion o a la
solucién de los comentarios. El Interventor dispondra de cinco (5) Dias para atender los comentarios
iniciales o sucesivos de un informe. Si los comentarios o la aprobacion no son efectuados por parte de
la UPME dentro de los plazos previstos en el presente numeral o restan comentarios por solucionar, la
UPME estara obligada a emitir en la siguiente reunion mensual, una aprobacion parcial del informe
respectivo, solamente para efectos del trdmite del pago ante la Fiduciaria, del que trata la
CLAUSULA 8del Contrato.

Si el Interventor incumple con los plazos de entrega o respuesta a los comentarios, la UPM E podra
posponer las aprobaciones del siguiente informe en tiempos iguales a las demoras acumuladas para €
informe anterior. Ademas, la UPME podra abstenerse de aprobar un informe cuando subsistan
comentarios de informes previos distintos del inmediatamente anterior, que hayan sido informados al
Interventor con seis o mas Dias de anticipacion a la fecha de entrega del informe. En todo caso, la
UPME podra requerir en cualquier momento al I nterventor la correccion de lainformacion contenida

en cualquiera de los informes anteriores.
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16.3. Informe Final

El Interventor presentardun informefinal, en el cual se hararelacion de todo lo concerniente con:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

La descripcion genera del Proyecto.
Lacomparacion del Cronograma del Proyecto con lo realmente gjecutado.

El andlisis detallado del cumplimiento de los Documentos de Seleccidn por parte del Transmisor,

especialmente del Codigo de Redesy las especificaciones técnicas de lineas y subestaciones.

El andlisis detallado sobre el cumplimiento del Plan de Calidad por parte del Transmisor, hasta €

momento de la elaboracion del informe final.
Los planos del Proyecto “como construido”.
Unadescripcion del seguimiento al plan de mangjo ambiental

Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para la puesta en
operacion del Proyecto.

En caso que € Interventor considere que con arreglo a los literales precedentes existe un
incumplimiento por parte del Transmisor de las obligaciones que le son exigibles, € Interventor
presentara una recomendacién motivada dirigida a la UPME, sobre e procedimiento a seguir

como consecuencia de dicho incumplimiento.
Conclusionesy recomendaciones para proyectos futuros.

El andlisis de todos | os aspectos adicionales que la UPM E considere pertinente por cualquier razén
solicitarle, con arreglo a los contenidos y propositos del presente Contrato. Para tal efecto, la
UPME haralas solicitudes respectivas por escrito, con por lo menos diez (10) Dias de anticipacion

alapresentacion del informefinal.

16.4. Procedimiento y Plazos para la Presentacién del Informe Final por Terminacion del

Proyecto.

Una vez redlizada la Fecha de Puesta en Operacion, e Interventor dispondra de tres meses para la

entrega del informe final, bajo & supuesto de que € Transmisor le entregard oportunamente la
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informacion final del Proyecto para lo cua se han estimado dos meses. El Interventor sera
responsable de acordar con e Transmisor un programa de entregas de informacién y efectuar e
seguimiento del mismo. En caso de incumplimiento de tal programa que implique mayor tiempo para
lasrevisiones del Interventor, siemprey cuando dicho incumplimiento seaimputable a Transmisor,
el Interventor deberd informar ala UPME y coordinar una reunion con éstay el Transmisor, para

definir e mayor tiempo de las revisiones y lafecha para la entrega del informefinal.

16.5. Procedimiento y Plazos para la Presentacién del I nforme Final por Abandono del Proyecto

por parte del Transmisor.

En el caso de que laUPME, con base en los informes del Interventor, establezca que e Transmisor
de manera definitiva no pondra en operacion € Proyecto, la UPME natificard a Interventor de tal
circunstancia. En tal caso, € Interventor enviardala UPME € informe final que incluira ademas de
lo establecido en & numeral 16.3 de esta clausula, un informe sobre las circunstancias de suspensién
definitiva de los trabajos por parte del Transmisor y circunstancias posteriores que sean relevantes.
Este informe debera ser presentado en version preliminar por correo electrénico, con cinco (5) Dias de
anticipacion a la entrega definitiva, la cual debera efectuarse dentro del mes posterior a la fecha de la
notificacion delaUPME, en lareunién final de que tratala CLAUSULA 13 del Contrato.

16.6. Revision, Correccion y Aprobacion del Informe Final

La UPME revisard, comentard o aprobard el informe final presentado por €l I nterventor dentro de los
veinte (20) Dias siguientes a su presentacion. En caso de que la UPME considere que € informe
presentado por e Interventor presenta deficiencias de cualquier tipo con arreglo alo dispuesto en este
Contrato, requerira a Interventor para que aclare, adicione, modifique, o en general, corrija uno o
varios aspectos de su informe, efectuado lo cual la UPME dispondra de periodos de diez (10) Dias

para aprobacién o nuevos comentarios.

Si los comentarios o la aprobacion no son efectuados por parte de la UPME dentro de los plazos
previstos en € presente numeral, o si después de dos meses de la presentacién del informe subsisten
comentarios, €l Interventor acordara con la UPM E unareunién para determinar las solucionesy plazo

—€l cual no debera ser superior a quince (15) Dias- para éstas, a término del cua laUPME, dentro de
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los cinco (5) Dias siguientes impartira la aprobacién, sin perjuicio de las observaciones que considere
pertinente dejar por escrito. La UPME debera estar disponible para adelantar esta reunién, dentro de

los cinco (5) Dias siguientes ala solicitud escritadel Interventor.

En ningln caso se podra tramitar ante la Fiduciaria € pago a que hace referenciala CLAUSULA 7
del presente Contrato, sin que se haya obtenido la aprobacion expresa por parte de la UPME del

informe final, en |os estrictos términos de la presente Clausula.

16.7. I nformes Especiales.

En caso de presentarse situaciones que a juicio del Interventor o de la UPME se consideren
especiales, como por gemplo atrasos, situaciones de orden publico, suspensiones temporales de los
trabajos por parte del Transmisor, o eventos que pongan en riesgo la continuacion del Proyecto, el
Interventor presentard un informe con la descripcién de los hechos, sus andlisis y recomendaciones al

respecto.

En e evento que & Transmisor presente una solicitud de prorroga para la Fecha de Puesta en
Operacion dd Proyecto, en los términos del numera 1V, literal b), articulo 2, de la Resolucién CREG
085 de 2002, motivada por la ocurrencia de atrasos por fuerza mayor, por ateracion del orden publico
acreditada, o por demoras en la expedicion de la licencia ambiental, originadas en hechos fuera del
control del Transmisor y de su debida diligencia, €l Interventor debera presentar un informe con los
antecedentes, hechos pertinentes, sus andlisis y recomendaciones. Para tal efecto, €l Interventor
debera enviar un informe preliminar por correo electrénico, dentro de los cinco (5) Dias siguientes a

dia en que tuvo conocimiento del hecho.

La UPME informard a Interventor dentro de los dos (2) Dias siguientes a la entrega del informe
preliminar, €l plazo paraentregay e contenido que debe tener € informe definitivo; en caso contrario,
el Interventor contara con un plazo de cinco (5) Dias contados a partir del dia en que envid por correo
electronico e informe preliminar, para entregar a la UPME € informe definitivo, y e contenido del

mismo consistiraen el desarrollo de los temas planteados en el informe preliminar.
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CLAUSULA 17 INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El Interventor declara que conoce, y que ha revisado cuidadosamente todos los aspectos, detalles e
informaciones relacionadas con la celebracion y eecucion del presente Contrato de Interventoria.
Particularmente, declara que conoce el contenido de los documentos del Contrato que se definen en la
CLAUSULA 36.

De la misma manera, e Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente las
caracteristicas del Proyecto y del objeto de los Documentos de Seleccion, y que ha investigado
plenamente las condiciones de trabgjo, los riesgos, y en general, todos |os factores determinantes de los

costos de gjecucion de las labores, los cuaes se han incluido en los precios de su Propuesta.

Asi mismo, € Interventor no podra reclamar o eximirse de responsabilidad alguna ante €
Transmisor y/o la UPME por laomisién en el andlisis que debio efectuar, o la debida diligencia con

lacual debio contar, de conformidad con lo previsto en esta clausula.

CLAUSULA 18 PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento por parte del Interventor de cualquiera de las obligaciones previstas en €
presente Contrato, se impondrd a Interventor una sancion equivalente al 10% del Valor del

Contrato de Interventoria.

Esta sancion se entiende acumulativa a valor de los perjuicios que por € (los) incumplimiento (s) del
Interventor, se ocasionen y no releva ni exime a Interventor de dar cumplimiento a sus obligaciones

incumplidas.

CLAUSULA 19 INTERESES MORATORIOS

Para todos los casos de mora en las obligaciones de pago entre la Fiduciaria y € Interventor, se
aplicara la tasa del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, mas la
mitad de dicha tasa, pero en ningln caso una tasa mayor que la méxima permitida por la ley
colombiana. Para este efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para €l dia siguiente a dia del

vencimiento del plazo para el pago originalmente pactado.
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CLAUSULA 20 TERMINACION

El presente Contrato de I nterventoria terminara en la fecha efectiva de terminacion del Contrato de
Interventoria de conformidad con lo previsto en la CLAUSULA 4 de presente Contrato de
Interventoria, esto es, d momento de la aprobacién por parte de la UPME del Informe Fina

presentado por el I nterventor en lostérminos del numeral 16.6 dela CLAUSULA 16 del Contrato.

No obstante, el Contrato se terminara anticipadamente, siempre y cuando medie autorizacion escrita
de la UPME, en € caso de que la UPME, establezca que €l Transmisor, de manera definitiva, no

pondra en operacion € Proyecto.

CLAUSULA 21 LIMITESDE LA INTERVENTORIA

El Interventor no tiene facultades para exonerar a Transmisor de ninguna de sus obligaciones, asi
como tampoco podra ordenar trabgjos que impliquen variacion en e plazo o en los Documentos de

Seleccion.

CLAUSULA 22 CESION Y SUBCONTRATOS

El Interventor no podra ceder ni subcontratar €l presente Contrato sin autorizacién expresa, previay
escrita de la UPME. El empleo de tales subcontratistas no relevara en ninglin caso al | nterventor de
las responsabilidades y obligaciones que asume por medio del presente Contrato de Interventoria. Ni
el Transmisor, ni la UPM E adquirirén relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de

los trabaj os que éstos g ecuten sera de cargo del I nterventor.

PARAGRAFO UNICO: LaUPME podraexigir al Interventor, previo requerimiento, la terminacion
del subcontrato o subcontratos en cualquier tiempo y € cumplimiento inmediato y directo de sus

obligaciones.
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CLAUSULA 23 RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR

Ademas de | as sanciones penaes a que hubiera lugar, el I nterventor sera civilmente responsable de los
perjuicios originados por e deficiente desempefio de las funciones y obligaciones previstas en este

Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 24 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la gecucion de las
obligaciones emanadas de este Contrato de Interventoria, cuando con la debida comprobacion, se
concluya por acuerdo de las partes o declaratoria judicia que la demora es € resultado de hechos que
puedan ser definidos como Fuerza Mayor o Caso Fortuito a tenor de lo dispuesto por € articulo
primero (1) de la Ley 95 de 1.890. La demora en e cumplimiento de cualquier subcontratista, no se
considerard en si un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, a menos que la existencia de dicha

circunstancia sea e resultado de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

24.1. Proérroga Por Fuerza Mayor O Caso Fortuito

Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, definidas en la Ley 95 de
1890, y éstas impidan la gjecucion total del objeto contratado, €l plazo del Contrato de I nterventoria

sera extendido por mutuo acuerdo en un plazo igual al delaFuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si los hechos constitutivos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito no impiden la gecucién de la totalidad
del objeto contratado, sino solo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las
partes convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension del plazo contractual, atendidas

las condiciones fécticas correspondientes y € grado de importancia de las obligaci ones suspendidas.

En caso de suspension del Contrato por los eventos previstos en esta clausula, €l Interventor debera
tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de las garantias previstas en la

CLAUSULA 5 sea extendida de conformidad con el periodo de suspension.
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24.2. Compensaciones Por Fuerza Mayor O Caso Fortuito

Cuando ocurran circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, las partes no estaran obligadas a

pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o afavor de cuaquierade ellas.

CLAUSULA 25 RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Con la suscripcién del presente Contrato de Interventoria, € Interventor declara bajo la gravedad
del juramento, que salvo la que se desprenda del presente Contrato, é mismo (0 sus integrantes en los
casos de personas juridicas o0 consorcios) no tiene relacién contractual o societaria con el Transmisor

0 alguno de sus miembros, ni latendran durante lavigencia del presente Contrato.

Para efectos del parrafo anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario entre €
Transmisor y € Interventor, cuando € Transmisor o uno de sus miembros (en caso de tratarse de un
consorcio o unién temporal) sea la sociedad matriz o controlante del Interventor o uno de sus
miembros, 0 viceversa, o cuando € Interventor o uno de sus miembros tenga participacion en

sociedades de personas en las cuales también participael Transmisor 0 uno de sus miembros.

CLAUSULA 26 INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE EL TRANSMISOR,
LA UPMEY EL INTERVENTOR O SU PERSONAL

El Interventor gecutara €l presente Contrato con sus propios medios y con autonomia técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre el Transmisor o la UPME,
por unaparte, y € Interventor y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del mismo, por

laotra.

Sera obligacién del Interventor cancelar a su costa 'y bajo su responsabilidad los honorarios y/o
salarios, prestaciones sociales y demés pagos, laborales o no, al personal que emplee para la gecucion
del presente Contrato de Interventoria, de acuerdo con laley y con los términos contractuales que

tenga abien convenir €l I nterventor con sus empleados, agentes o subcontratistas.

Por las razones anteriormente expuestas, €l Transmisor y la UPME se eximen de cualquier pago de
honorarios y/o salarios, obligaciones que asumira e Interventor, el cual expresamente exime a las

personas mencionadas de las mismas.
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PARAGRAFO UNICO: Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en los contratos
gue celebre e Interventor, con e persona que emplee para la gecucion de este Contrato de

I nterventoria.

CLAUSULA 27 PATENTES

Se establece que ni e Transmisor, ni la UPME tendran responsabilidad alguna por € uso que €
Interventor haga para € cumplimiento de este Contrato de Interventoria de cualquier invento,
accesorio, articulo material o procedimiento, patentados o0 no, y e Interventor asumira todos los
gastos necesarios para librar a las personas sefialadas de cualquier juicio o responsabilidad que pueda

surgir por estos motivos.

CLAUSULA 28 SUSPENSION DEL CONTRATO

Por circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente comprobadas, por decisién
conjunta de las partes 0 por suspension en la gecucién del Proyecto, se podra suspender
temporalmente la gjecucion del presente Contrato de Interventoria, lo cual se reconocera mediante la

suscripcién de un acta donde conste tal evento.

Para proceder a la suspensiéon del Contrato, en todos los casos el Transmisor y/o e Interventor
deberan solicitar por escrito autorizacion ala UPME. La UPME informara su decision al solicitante
dentro del término de quince (15) Dias siguientes a la fecha de radicacion de la solicitud; s

transcurrido dicho término la UPM E no se ha pronunciado, se entendera que negd su autorizacion.

CLAUSULA 29 IDIOMA DEL CONTRATO

Para todos | os efectos el idioma oficial del presente Contrato de Interventoria es el Espafiol. En caso
de existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacién de cualesguiera de las cldusulas,

prevalecerd el documento en idioma Espafiol.
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CLAUSULA 30 CLAUSULA COMPROMISORIA

Las controversias que surjan de la gjecucion del presente Contrato que no sean susceptibles de ser
solucionadas directamente entre las partes, seran dirimidas por un Tribuna de Arbitramento de

conformidad con las reglas que adel ante se establ ecen.

El arbitraje serd institucional. Las partes acuerdan designar para €l efecto a Centro de Arbitrgje y

Conciliacion Mercantiles de la Camara de Comercio de Bogota.

El tribunal estara compuesto por 3 éarbitros, escogidos de comiin acuerdo por las partes. En caso de

desacuerdo seran designados por la Camara de Comercio de Bogota. Los arbitros decidiran en derecho.

El tribunal se regiré por lo previsto en esta clausulay por las disposiciones del Decreto 2279 de 1.989,
Ley 23 de 1.991, e Decreto 2651 de 1991, laLey 446 de 1998, € Decreto 1818 de 1998, laLey 640 de

2001, y por las deméas normas que | os adicionen, modifiquen o reemplacen.

CLAUSULA 31 SUJECION A LA LEY COLOMBIANA

Este Contrato de Interventoria serige por laley Colombiana.

CLAUSULA 32 TOTAL ENTENDIMIENTO

Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las clausulas y sus
apartes, contenidas en este Contrato de Interventoria. También se entiende que el eventual vicio
declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas
como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son meramente indicativos y no
afectan lainterpretacion de su contenido. En general, se da por comprendido a cabalidad este Contrato

deInterventoria.

CLAUSULA 33 REGIMEN TRIBUTARIO

La gecucion del presente Contrato de Interventoria se realizar de conformidad con lo previsto en

las normas tributarias aplicables en la Republica de Colombia. Se entiende que todos los impuestos,
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tasas y contribuciones asociados a la actividad del Interventor vigentes durante la gecucién del

Contrato estan incluidos en los cél culos de la Propuesta.

CLAUSULA 34 PROPIEDAD DE LOSTRABAJOS

Todos los originales de |os trabajos, planos, proyectos y estudios, informacion basicay demas trabajos
gue gjecute € Interventor en relacion con este Contrato, seran propiedad de la UPME, una vez

finalizado €l mismo, sin costo alguno para ésta.

CLAUSULA 35 INDEMNIDAD DEL TRANSMISOR Y LA UPME.

El Interventor mantendraindemne al Transmisor y ala UPME, asi como a sus empleados, agentes y
representantes por razon de cualquier reclamacion, demanda, accién legal o costos que surjan o se les
causen, como resultado del uso por parte del Interventor para la gecucion de este Contrato, de

patentes, disefios y derechos de autor que sean propiedad de terceros.

El Interventor también mantendra indemne al Transmisor y ala UPME, asi como a sus empleados,
agentes y representantes por razén de cualquier reclamacion, demanda, accién legal o costos que surjan
0 se les causen, como resultado de dafios a terceros, a personal del Transmisor, de la UPME, o asu
propio personal por razones imputables a | nterventor. Se consideran como imputables a | nterventor

todas las acciones u omisiones del personal a su servicio.

En caso de que se entable una reclamacién, demanda o accidn legal contrael Transmisor o la UPME
por asuntos cobijados por la indemnidad a que se obliga € Interventor, éste sera comunicado lo méas
pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para

mantener indemne a Transmisor y alaUPME y parallegar aun arreglo del conflicto.

CLAUSULA 36 DOCUMENTOSANEXOSAL CONTRATO
L os siguientes documentos forman parte del Contrato:

a) LosTérminosde Referencia.
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b) LaPropuesta.
¢) LosDocumentos de Seleccidn con todos sus anexos y addenda.

d) Laofertadel Transmisor con base en la cua fue expedida por la CREG la Resolucién XX de XX,

oficializando el ingreso anual esperado del Transmisor.

€) La Resolucién XX de XX expedida por la CREG oficializando €l ingreso anual esperado del

Transmisor.
f) El Cronograma de gjecucion del Proyecto.
0) El Plan de Calidad presentado por el Transmisor.
h) El registro de personal y €l organigrama parala gjecucién del Contrato de | nterventoria.
i) Lasgarantias que se exigen en este Contrato debidamente aceptadas por laUPME.

j) Acuerdo de confidencialidad entre laUPME, € Interventor y el Transmisor.

PARAGRAFO 1: Todos los documentos de este Contrato obligan juridicamente y son parte esencial
e integra del mismo. Sin embargo, las condiciones expresadas en el presente Contrato de

I nterventor ia prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.

CLAUSULA 37 DOMICILIO DEL CONTRATO

Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato de Interventoria, las

partes acuerdan establecer como domicilio contractua la ciudad de Bogota, Distrito Capital.

CLAUSULA 38 NOTIFICACIONES

Salvo disposicion en contrario en este Contrato de Interventoria, todas las notificaciones y
comunicaciones que una parte haya de hacer a la otra de acuerdo con € presente Contrato de

Interventoria, se haran por escrito y se entenderdn recibidas s se entregan personalmente con
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constancia de recibo, o0 si son enviadas por correo registrado o certificado, o se remiten por telefax,

telex, telegramas, o correo electronico dirigidos de la siguiente manera:

Al INTERVENTOR:

AlaUPME

Todas las notificaciones 0 comunicaciones enviadas por fax o telex, o correo electrénico deberén ser
confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios de mensgjeria o por correo
registrado o certificado. Todas las comunicaciones y notificaciones se entenderan recibidas el Dia
Habil siguiente alafecha de su entrega por mensajero o de su remision por telefax, telex, telegrama o

correo electrénico y cinco (5) Dias después de lafecha de envio por correo.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera alo dispuesto en laley
527 de 1999, especialmente en su capitulo 1, requiriéndose para tales efectos que los mensgjes se

envien firmados de manera original.

Cualquier cambio de direccion sera notificado por escrito con una anticipacion no inferior atreinta (30)
Dias Calendario a la fecha en que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta

comunicacion, las notificaciones tendran plenavalidez si se hacen ala direccién inicialmente sefialada.

En constancia de todo lo anterior se firmael presente Contrato de I nterventoria en dos (2) gemplares
originales del mismo tenor, Bogota, D.C., Colombia, alos XX (X) dias dd mes de XX del Dos Mil
XXXX (2.00X).

Por e Transmisor

C.C. No. XXXXXX
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Y OBRAS ASOCIADAS (EL PROYECTO)

Por el INTERVENTOR

C.C. No. XXXXXX
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