

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA –UPME– mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección dentro de la Convocatoria UPME – 01 – 2009 SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN SERVICIO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRES (3) REACTORES INDUCTIVOS DE 25 MVAR CADA UNO, UBICADOS EN LAS SUBESTACIONES DE ALTAMIRA, MOCOA Y SAN BERNARDINO A NIVEL DE 230 KV (EL PROYECTO).

La modificación contenida en este documento tiene su fundamento jurídico en el numeral 2.6 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

1) Modificar el Cronograma establecido en el numeral 1.8 de los Documentos de Selección, a partir del evento Informe a los interesados sobre la Selección del Interventor y el costo de la interventoría, así:

“1.8 Cronograma de la Convocatoria Pública

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará la Convocatoria Pública es el que se relaciona a continuación. En el evento en que alguna de esas fechas se modifique, la UPME lo hará mediante la correspondiente Adenda.

CRONOGRAMA INVERSIONISTA		
	EVENTO	FECHA
6	Informe a los Interesados sobre la Selección del Interventor y el costo de Interventoría	12-nov-10
7	Fecha límite para Consultas sobre el costo de la Interventoría	16-nov-10
8	Fecha límite para respuesta Aclaraciones	18-nov-10
9	Fecha límite para emisión de Adendas	22-nov-10
10	Finalización venta de los Documentos de Selección Inversionista	23-nov-10
11	Presentación de Ofertas (Apertura Sobre No. 1)	29-nov-10
12	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2	6-dic-10
13	Fecha límite para el cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria.	13-dic-10
14	Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	16-dic-10
15	Fecha de Cierre (Estimada)	23-dic-10
16	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	30-abr-2012

Dada en Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de noviembre de dos mil diez (2010).



RICARDO RODRÍGUEZ YEE
Director General

Preparó: MRC, JM
TDR 150.41.15