

Republica de Colombia



ADDENDA No. 4

CONVOCATORIA PÚBLICA

UPME 02 de 2003

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 500 kV CIRCUITO SENCILLO BOLÍVAR- COPEY-OCAÑA-PRIMAVERA Y OBRAS ASOCIADAS

La Unidad de Planeación Minero Energética –UPME–, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 2.3 “Addenda” de los **Documentos de Selección**, y en el Numeral 8.6 de los **Términos de Referencia**, por medio de la presente **Addenda** efectúa las siguientes modificaciones a los **Documentos de Selección** y a los **Términos de Referencia** (Anexo No. 3 de los **Documentos de Selección**) de la Convocatoria Pública UPME 02 de 2003.

La presente **Addenda** forma parte integrante de los **Documentos de Selección** y es, en consecuencia, vinculante para todos los **Interesados, Proponentes, Adquirentes y Oferentes**.

Las expresiones que figuren en la presente **Addenda** que se encuentren en mayúsculas y negrita, tendrán el significado que se les atribuye en los **Documentos de Selección**, y si no se encuentran definidas en éstos, tendrán el significado que se les atribuye en los **Términos de Referencia**.

1. Modificaciones a los Documentos de Selección:

1.1 En el Numeral 1.5. –**Cronograma de la Convocatoria Pública**–, la fecha anotada en el quinto renglón del cuadro –**Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones, en los temas relacionados con la selección del interventor**– se modifica a diecisiete (17) de octubre de 2003, y la fecha anotada en el sexto renglón del cuadro –**Informe de la UPME sobre la selección del Interventor**– se modifica a veinte (20) de noviembre de 2003. Por lo anterior, el cronograma de la convocatoria pública es el siguiente:

1.5. Cronograma de la Convocatoria Pública

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará la **Convocatoria Pública** es el que se relaciona a continuación. En el evento de que la **UPME** decida modificar alguna de estas fechas, expedirá la correspondiente **Addenda**.

Evento	Fecha
Inicio venta de los Documentos de Selección	22/08/2003
Finalización venta de los Documentos de Selección	02/12/2003
Consultas sobre los Documentos de Selección , incluyendo aquellos aspectos relacionados con la Interventoría.	03/10/2003
Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones , en los temas relacionados con la selección del interventor .	17/10/2003
Informe de la UPME sobre la selección del Interventor	20/11/2003

Evento	Fecha
Consultas sobre los Documentos de Selección , excepto aquellos relacionados con la Interventoría.	21/11/2003
Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones , excepto aquellas materias relacionadas con la Interventoría	27/11/2003
Audiencia de presentación de Ofertas (Sobres No. 1 y No. 2)	03/12/2003
Solicitud a los oferentes para que corrijan fallas subsanables , si hay lugar a ello.	05/12/2003
Publicación de resultados del Sobre N° 1	12/12/2003
Fecha límite observaciones a los resultados de evaluación Sobre No. 1.	16/12/2003
Selección en audiencia de la Mejor Oferta Económica	18/12/2003
Cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P. , expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento, Suscripción del Contrato de Fiducia y del Contrato de Interventoría , y pago de la Comisión de Éxito	05/01/2004
Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	07/01/2004
Resolución de la CREG con IAE	14/01/2004
Fecha de Puesta en Operación del Proyecto	01/10/2007

2. Modificaciones a los Términos de Referencia (Anexo No. 3 de los Documentos de Selección):

1.2 El Numeral 8.10 –Cronograma del proceso de selección del Interventor– se modifica de la siguiente manera:

8.10 Cronograma del proceso de selección del Interventor

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará el **Proceso de Selección** es el que se relaciona a continuación. En el evento en que alguna de esas fechas se modifique, así lo comunicará la **UPME** mediante la expedición de la correspondiente **Addenda**.

EVENTO	FECHA
Inicio de la venta de los Términos de Referencia	22-Ago-03
Finalización venta de los Términos de Referencia	20-Oct-03
Audiencia de Aclaraciones	12-Sep-03
Consultas sobre los Términos de Referencia	03-Oct-03
Fecha límite para emisión de Addenda a los Términos y Aclaraciones a los Términos	17-Oct-03
Fecha de presentación de Propuestas	22-Oct-03
Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello.	27-Oct-03
Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello.	30-Oct-03
Publicación de resultados de evaluación de la Propuesta técnica	05-Nov-03
Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Propuesta técnica	07-Nov-03
Publicación de resultados de evaluación de la Propuesta económica y selección del Escogido	12-Nov-03
Observaciones a los resultados de evaluación de la Propuesta económica y de la selección del Escogido	14-Nov-03
Informe de la UPME a los Interesados sobre la selección del Escogido	20-Nov-03
Firma del Contrato de Interventoría (actos previos a la fecha de cierre, de que trata el Numeral 6.1. de los Documentos de Selección)	05-Ene-04
Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del Ingreso Anual Esperado .	07-Ene-04
Expedición de la Resolución de la CREG con IAE	14-Ene-04
Fecha de Puesta en Operación	01-Oct-07