



UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

ADENDA No. 5

CONVOCATORIA PÚBLICA No. UPME – 02 – 2008

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA –UPME– mediante la presente Adenda considerará conveniente modificar el Anexo 7 (Minuta del Contrato de Fiducia) dentro de la Convocatoria UPME – 02 – 2008 **SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN BOSQUE 220 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS (EL PROYECTO).**

La modificación contenida en este documento tiene su fundamento jurídico en el numeral 2.6 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

Se advierte a los **Proponentes** que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente **Adenda**; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

De conformidad con lo anteriormente expresado, se introducen las siguientes modificaciones al **Cronograma de la Convocatoria Pública** señalada en el numeral 1.8 del Documento de Selección del Inversionista (Volúmen I), así:

“1.8 Cronograma de la Convocatoria Pública

El cronograma con fundamento en el cual se adelantará la **Convocatoria Pública** es el que se relaciona a continuación. En el evento de que la **UPME** decida modificar alguna de estas fechas, expedirá la correspondiente **Adenda**.

#	Evento	Fecha
1	Publicación de la convocatoria	25-Jun-2009
2	Inicio venta de los Documentos de Selección del Inversionista	25-Jun-2009
3	Finalización venta de los Documentos de Selección Inversionista	21-ago-2009
4	Inicio periodo de Consultas de los Interesados	25-Jun-2009
5	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista	10-Ago-2009






UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

#	Evento	Fecha
6	Informe a los Interesados sobre la Selección del Interventor y el costo de Interventoría	24-Ago-2009
7	Fecha límite para emisión de Adendas y Aclaraciones	31-Ago-2009
8	Presentación de Ofertas (Apertura Sobre No. 1)	11-sep-2009
9	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2	16 -sep-2009
10	Fecha límite para la selección del Inversionista	17-sep-2009
11	Fecha límite para el cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE : Constitución de la E.S.P. , expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento , suscripción del Contrato de Fiducia , y acreditación del pagos de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria .	22-sep-2009
12	Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE , incluyendo la firma del Contrato de Interventoría	25-Sep-2009
13	Fecha de Cierre	30-Sep-2009 (estimada)
14	Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	31-Oct-2010

Dado en Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de agosto de dos mil nueve (2.009)


JORGE ANGULO SALOM
Subdirector de Planeación Energética
Encargo de funciones de la Dirección General

Preparó mcl
Revisó NMC
Aprobó JAS
TDR 150.41.15

