

La UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA –UPME– mediante la presente Adenda considera conveniente modificar los Documentos de Selección dentro de la Convocatoria UPME – 04 – 2009 **SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN SOGAMOSO 500 / 230 KV Y LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ASOCIADAS (EL PROYECTO).**

La modificación contenida en este documento tiene su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista y 7.6 de los Términos de Referencia (anexo No. 3) de la mencionada Convocatoria.


Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

De acuerdo con lo anterior se introducen las siguientes modificaciones a los Documentos de Selección del Inversionista

1) **Modificar el Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista a partir del evento señalado:**

CRONOGRAMA INVERSIONISTA	
EVENTO	FECHA
6 Informe a los Interesados sobre la Selección del Interventor y el costo de Interventoría	24-mar-11
7 Fecha límite para Consultas sobre el costo de la Interventoría	25-mar-11
8 Fecha límite para respuesta Aclaraciones	28-mar-11
9 Fecha límite para emisión de Adendas	31-mar-11
10 Finalización venta de los Documentos de Selección Inversionista	5-abr-11
11 Presentación de Ofertas (Apertura Sobre No. 1)	2-may-11
12 Fecha límite para apertura del Sobre No. 2	10-may-11
13 Fecha límite para el cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P., expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento aprobada por el ASIC, suscripción del Contrato de Fiducia, y acreditación del pago de los recursos del patrimonio autónomo a la Fiduciaria.	5 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
14 Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del Evento anterior (No. 13)
15 Fecha de Cierre (Estimada)	27-may-11
16 Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto	30-jun-13

Dada en Bogotá D.C., a los diez y siete (17) días del mes de marzo de dos mil once (2011).

  
OSCAR URIEL INTOLA ACERO  
Director General

Preparó: MFC, JAMG. Revisó: BHJ, JECA, DSDLVJ  
TDR 150.41.15