

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41

**ANEXO 4**

**MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

**CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 05 DE 2013**

**(UPME 05 - 2013)**

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO,  
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN SURIA 230 KV Y LAS LÍNEAS DE  
TRANSMISIÓN ASOCIADAS**

**Bogotá D. C., diciembre de 2013**

## CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entre los suscritos, a saber:

(i) *[insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria \*]*, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública No. [ ] del [ ], otorgada en la Notaría [ ] del Círculo Notarial de [ ], con domicilio principal en la ciudad de [ ], con NIT [ ], y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Financiera mediante la Resolución No. [ ], representada en este acto por [ ] mayor de edad, domiciliado en [ ], identificado con la cédula de ciudadanía No. [ ] expedida en [ ], en su condición de representante legal, debidamente autorizado por su Junta Directiva (en adelante la “Sociedad Fiduciaria”), por una parte, y

(ii) *[insertar el nombre del Consultor Seleccionado\*]*, sociedad comercial debidamente organizada, constituida mediante Escritura Pública No. [ ] del [ ], otorgada en la Notaría [ ] del Círculo Notarial de [ ], con domicilio principal en la ciudad de [ ], con NIT [ ], representada en este acto por *[insertar el nombre del representante legal\*]*, identificado con la cédula de ciudadanía No. [ ] expedida en [ ], quien actúa en su calidad de representante legal de tal y como consta en *[el certificado de existencia y representación legal o en el acuerdo consorcial, según sea el caso]*, debidamente autorizado, (en adelante el “Interventor”),

[(i) y (ii) se denominarán conjuntamente las “Partes” e individualmente la “Parte”] hemos convenido en celebrar y así se ha celebrado el presente Contrato de Interventoría (en adelante el “Contrato”) contenido en las siguientes cláusulas, previas las siguientes

### CONSIDERACIONES:

1) Que con el objeto de incentivar la participación de los diferentes agentes económicos en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía eléctrica definidos en los planes de expansión, la Unidad de Planeación Minero Energética (en adelante la “UPME”) abrió la Convocatoria Pública UPME 05 - 2013 (en adelante la “Convocatoria Pública”), para seleccionar al Inversionista que se encargue del diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas de puesta en servicio, operación y mantenimiento del Proyecto descrito en el Anexo 1 de los documentos de selección de la Convocatoria Pública (en adelante el “Proyecto”);

1           **2)** Que [*insertar el nombre del Adjudicatario*], participó en la Convocatoria Pública y  
2 resultó seleccionado para ejecutar el Proyecto, (en adelante el “Adjudicatario”);  
3

4           **3)** Que dada la importancia que representa la ejecución del Proyecto para la  
5 operación del Sistema Interconectado Nacional, los documentos de selección que rigieron  
6 la Convocatoria Pública establecieron la necesidad de la contratación de una consultoría  
7 especializada que lleve a cabo las labores de Interventoría durante la ejecución del  
8 Proyecto;  
9

10           **4)** Que de igual forma los documentos de selección establecieron que corresponde  
11 a la UPME adelantar el proceso para seleccionar a la consultoría especializada que se  
12 encargará de realizar las labores de Interventoría del Proyecto, la cual será contratada  
13 por una sociedad fiduciaria con cargo al patrimonio autónomo que constituya para el  
14 efecto el Adjudicatario;  
15

16           **5)** Que con el objeto de seleccionar la consultoría especializada a que se refiere el  
17 considerando anterior, la UPME adelantó un concurso público el cual se rigió por un  
18 reglamento o Términos de Referencia, el cual forma parte del presente Contrato como  
19 anexo (en adelante el “Reglamento”);  
20

21           **6)** Que la UPME en desarrollo del concurso público de que trata el anterior  
22 considerando, seleccionó a [*insertar el nombre del Consultor Seleccionado\**] para llevar a  
23 cabo la Interventoría del Proyecto, razón por la cual la Sociedad Fiduciaria procede a  
24 celebrar con el Interventor el presente Contrato.  
25

26 Por tanto, en virtud a las anteriores consideraciones, en este Contrato la Sociedad  
27 Fiduciaria y el Interventor convienen lo siguiente:  
28

29 **CLÁUSULA 1.- DEFINICIONES.-** Para efectos exclusivos de interpretación del presente  
30 Contrato, se entienden incorporadas las definiciones contenidas en los Documentos de  
31 Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública UPME 05 - 2013, siempre que el  
32 término respectivo sea utilizado con letra mayúscula inicial.  
33

34 Adicionalmente, los términos que a continuación se definen deben ser interpretados  
35 conforme al alcance que se les asigna a continuación, así:  
36

37 “Acuerdo de Confidencialidad”: corresponde al convenio que deberá firmar el Interventor  
38 con el Adjudicatario, para guardar la confidencialidad de la documentación sujeta a  
39 reserva a la cual tenga acceso en desarrollo de la actividad de Interventoría. El Acuerdo  
40 de Confidencialidad forma parte integrante de este Contrato y corresponde al Anexo 6 de  
41 los documentos de selección de la presente Convocatoria Pública.

1  
2 “Adjudicatario”: tendrá el significado asignado en la Consideración 2) del presente  
3 Contrato.

4  
5 “Contrato”: es el presente contrato con todos sus anexos.

6  
7 “Convocatoria Pública”: tendrá el significado asignado en la Consideración 1) del  
8 presente Contrato.

9  
10 “Cronograma”: significa el cronograma contenido como anexo del presente Contrato,  
11 presentado por el Adjudicatario.

12  
13 “Fecha de Cierre”: es el día en que quede en firme la resolución de la CREG oficializando  
14 el Ingreso Anual Esperado del Transmisor.

15  
16 “Fecha de Iniciación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del presente  
17 Contrato.

18  
19 “Fecha Efectiva de Terminación”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del  
20 presente Contrato.

21  
22 “Fecha Oficial de Puesta en Operación”: es la fecha en la cual deberá entrar en operación  
23 el Proyecto, establecida en los Documentos de Selección del Inversionista de la  
24 Convocatoria Pública UPME 05 - 2013.

25  
26 “Fecha Real de Puesta en Operación”: es la fecha en que efectivamente entra en  
27 operación el Proyecto, de acuerdo con el pronunciamiento que hace el CND, indicando  
28 que el activo está disponible.

29  
30 “Interventor”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.

31  
32 “Oferta”: es la oferta presentada por el Interventor, incluyendo todos los demás  
33 documentos exigidos en desarrollo del Concurso, con los cuales fue seleccionado como  
34 Interventor.

35  
36 “Parte” y “Partes”: tendrán el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.

37  
38  
39 “Proyecto”: tendrá el significado asignado en el Consideración 1) del presente Contrato.  
40

1 “Sociedad Fiduciaria”: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente  
2 Contrato.

3  
4 “Transmisor”: es la E.S.P. a la cual la CREG le oficialice el Ingreso Anual Esperado, para  
5 la ejecución del Proyecto, que realizará la actividad de Transmisión Nacional y quien  
6 suscribirá con la Sociedad Fiduciaria el Contrato de Fiducia. Debe tenerse en cuenta la  
7 Sentencia del Consejo de Estado No. 1100-10-326-000-1998-05354-01 (16.257), de fecha  
8 2 de mayo de 2007.

9  
10 “Valor del Contrato”: tendrá el significado asignado en la Cláusula 6 del presente Contrato.

11  
12 **Parágrafo 1.-** En el texto del Contrato los conceptos que denoten singular incluyen el  
13 plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Aquellos términos  
14 incluidos en el Contrato que no estuvieran expresamente definidos en la presente  
15 Cláusula o en los Documentos de Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública,  
16 se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su  
17 defecto, en su sentido natural y obvio según el uso general de los mismos.

18  
19 **Parágrafo 2.-** Cualquier referencia a una disposición legal incluirá dicha disposición según  
20 se reforme, modifique o adicione, en la medida en que dicha reforma, modificación o  
21 adición sea o pueda ser aplicable a cualquier disposición contenida en el presente  
22 Contrato.

23  
24 **Parágrafo 3.-** A menos que el contexto requiera lo contrario:

25  
26 a) los títulos son solamente para fines de conveniencia y no afectan la  
27 interpretación de este Contrato;

28  
29 b) las referencias a una Parte de este Contrato incluirán a los cesionarios  
30 autorizados y adquirentes de los derechos y/u obligaciones de dicha Parte;

31  
32 c) las referencias a un Anexo, Artículo, Apéndice o Sección, son referencias al  
33 Anexo, Artículo, Apéndice o Sección correspondiente de este Contrato;

34  
35 d) las referencias a este Contrato o a cualquier otro contrato, documento o  
36 instrumento, son referencias a este Contrato o a dicho otro contrato, documento o  
37 instrumento tal y como se reformen;

38  
39 e) ninguna regla de este Contrato podrá aplicarse en perjuicio de alguna de las  
40 Partes por el hecho de que dicha Parte haya sido responsable de la preparación de este  
41 Contrato o alguna Parte del mismo o haya participado en dicha preparación.

1  
2 **CLÁUSULA 2.- OBJETO**

3  
4 El presente Contrato tiene por objeto regular la forma en que el Interventor desarrollará la  
5 consultoría correspondiente a la actividad de Interventoría del Proyecto y la forma en que  
6 la Sociedad Fiduciaria remunerará los servicios de aquel.

7  
8 **CLÁUSULA 3.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

9  
10 El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes. No obstante, como  
11 requisito para su ejecución, se requiere que el Interventor realice previamente las  
12 siguientes actividades: (i) cancele la totalidad del impuesto de timbre en la cuantía fijada  
13 por la ley, si a ello hubiere lugar, y (ii) constituya las garantías a las cuales hace referencia  
14 la Cláusula 5 del presente Contrato y las mismas sean aprobadas por parte de la UPME  
15 en los términos y condiciones descritos en dicha Cláusula 5.

16  
17 **CLÁUSULA 4.- PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

18  
19 El plazo total de ejecución del Contrato corresponderá al tiempo que transcurra entre la  
20 Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría y la Fecha Efectiva de  
21 Terminación del Contrato.

22  
23 La Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría será aquella en que la  
24 UPME apruebe las garantías y seguros a las que se refiere la Cláusula 5 del presente  
25 Contrato (en adelante “Fecha de Iniciación”).

26  
27 La Fecha Efectiva de Terminación del Contrato ocurrirá cuando la UPME apruebe el  
28 informe final del Interventor, en los términos del numeral 3 de la Cláusula 15, (en adelante  
29 la “Fecha Efectiva de Terminación”).

30  
31 **CLÁUSULA 5.- GARANTÍAS Y SEGUROS**

32  
33 Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, el Interventor  
34 constituirá a su costa y presentará para aprobación de la UPME, las siguientes garantías  
35 que asegurarán el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato y se ajustarán a  
36 los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Estas deberán ser expedidas por  
37 una compañía de seguros o una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia y  
38 vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En cada una de las garantías el  
39 afianzado deberá ser el Interventor.  
40

1 La UPME dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que el Interventor le  
2 presente las garantías y seguros, definirá si las aprueba o no, y comunicará su decisión al  
3 interventor en dicho término.

4  
5 **a) Cumplimiento del Contrato.**

6  
7 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO XXXX y de la UPME, con el  
8 objeto de garantizar el cumplimiento general del Contrato, ya sea en razón a su  
9 celebración, ejecución o liquidación, incluyendo el pago de multas y demás sanciones que  
10 se impongan al Interventor, por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%)  
11 del Valor del Contrato.

12  
13 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato, más  
14 tres (3) meses, con el objeto de que esté vigente hasta el momento de la liquidación. El  
15 monto de la garantía de cumplimiento se repondrá por cuenta del Interventor cada vez  
16 que el mismo se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia de la garantía de  
17 cumplimiento.

18  
19 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo del Interventor, si la  
20 vigencia inicial no cubre la Fecha Efectiva de Terminación, de tal forma que cubra la  
21 Fecha Efectiva de Terminación y tres meses más.

22  
23 **b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.**

24  
25 Este amparo debe constituirse a favor del FIDEICOMISO XXXX y de la UPME y del  
26 Transmisor para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones  
27 del personal que el Interventor haya de utilizar para la ejecución del Contrato, por un valor  
28 equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato.

29  
30 Esta garantía deberá ser constituida en los mismos términos y plazos previstos en el  
31 literal a) de la presente Cláusula para la garantía de cumplimiento, y deberá estar vigente  
32 por los mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) años más.

33  
34 Si a la terminación del Contrato el valor de éste resultare mayor que el inicialmente  
35 pactado, el Interventor deberá ampliar esta garantía proporcionalmente hasta alcanzar los  
36 montos señalados.

37  
38 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del  
39 Interventor, si la vigencia inicial no cubre tres (3) años adicionales a la Fecha Efectiva de  
40 Terminación del contrato.

41

1 **c) Seguro de responsabilidad civil extra-contractual.**

2  
3 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO XXXX y de la UPME y del  
4 Transmisor, para garantizar el pago de las indemnizaciones a terceros, por daños  
5 causados con ocasión de la ejecución del Contrato, por acciones o deficiencias en la  
6 misma, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato.

7  
8 Este amparo deberá ser constituido en los mismos términos y plazos previstos señalados  
9 en el literal a) de la presente Cláusula para la garantía de cumplimiento, y deberá estar  
10 vigente por los mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) meses más.

11  
12 Como quiera que esta es una póliza de ocurrencia, todos los eventos del siniestro que se  
13 presenten durante la vigencia de la póliza deberán ser cubiertos por ella con  
14 independencia de si se reclama una vez esta haya expirado.

15  
16 **Parágrafo 1.-** Las garantías y seguros de que trata esta Cláusula se constituyen sin  
17 perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podrán  
18 ser canceladas sin la autorización escrita de la UPME.

19  
20 **Parágrafo 2.-** En caso de incumplimiento o demora por parte del Interventor en el  
21 cumplimiento de las obligaciones que se establecen en esta Cláusula, la Sociedad  
22 Fiduciaria, por instrucciones de la UPME, podrá ordenar las prórrogas correspondientes,  
23 pagar las primas y erogaciones respectivas y descontar su valor de las facturas que deba  
24 pagar al Interventor de acuerdo con el Contrato.

25  
26 La facultad prevista para la Sociedad Fiduciaria en el párrafo anterior se entiende sin  
27 perjuicio de las sanciones por incumplimiento correspondientes de conformidad con la  
28 Cláusula 17.

29  
30 **Parágrafo 3.-** Las garantías podrán consistir en garantías bancarias o pólizas expedidas  
31 por una compañía de seguros legalmente autorizados, de conformidad con las normas  
32 legales colombianas, en forma y contenido ajustadas a las respectivas pólizas para  
33 entidades privadas, aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los  
34 respectivos contratos o documentos, suscritos entre el Interventor y la entidad garante,  
35 formarán parte integrante de este Contrato. Las pólizas deberán llevar anexa la respectiva  
36 constancia de pago de la prima.

37  
38 **Parágrafo 4.-** El Interventor deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el  
39 valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse  
40 dentro de los quince (15) Días siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en  
41 virtud de la ocurrencia de un siniestro.



1  
2 El Interventor deberá mantener a su costo y riesgo las garantías en plena vigencia y  
3 validez por los términos expresados en esta Cláusula y deberá pagar las primas y  
4 cualesquiera otras expensas necesarias para constituir las, mantenerlas, prorrogarlas o  
5 adicionarlas.

6  
7 **Parágrafo 5.-** Se considerará que el Interventor ha incumplido el presente Contrato en  
8 caso que no constituya las garantías y seguros aquí estipulados, dentro de los plazos  
9 señalados. En este evento, la Sociedad Fiduciaria procederá a terminar unilateralmente el  
10 Contrato por justa causa, sin necesidad de pronunciamiento judicial, y procederá a exigir  
11 el pago de la garantía de seriedad presentada por el Interventor.

### 12 13 **CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO**

14  
15 El Contrato tiene un valor de [\_\_\_\_\_] [\$ \_\_\_\_\_] PESOS MONEDA LEGAL  
16 COLOMBIANA, correspondientes al valor mensual de la Oferta económica del Escogido  
17 [*Nombre del Interventor*] multiplicada por “N”, pagaderos como se define en la Cláusula 7  
18 siguiente.

19  
20 El valor mensual de la Oferta económica del Escogido [*Nombre del Interventor*] es de  
21 [\_\_\_\_\_] [\$ \_\_\_\_\_] PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondiente  
22 al pago mensual que realizará la Sociedad Fiduciaria.

23  
24 El Valor del Contrato se modificará, mediante contrato adicional bajo las condiciones  
25 previstas en presente Contrato.

### 26 27 **CLÁUSULA 7.- FORMA DE PAGO**

28  
29 La Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor, previa verificación de los documentos para  
30 pago de acuerdo con la presente Cláusula 7 y la Cláusula 8 del Contrato, el Valor del  
31 Contrato, distribuido en N pagos mensuales iguales.

32  
33 **El valor de N se define así:**

34  
35 Si la Fecha de Iniciación es anterior al Día quince (15) del mes al que corresponda, N es  
36 igual al número de meses contados desde el mes en que ocurre la Fecha de Iniciación,  
37 contado este mes como mes completo, hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y  
38 dos meses más, es decir hasta [*Fecha Oficial de Puesta en Operación*]. En este caso el  
39 Interventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del Contrato,  
40 entendiendo que el primer mes se cumple el último Día calendario del mes en que ocurre  
41 la Fecha de Iniciación y ese mes se le pagará como si fuera un mes completo.

1  
2 Si la Fecha de Iniciación es el, o con posterioridad al, Día quince (15) del mes al que  
3 corresponda, N es igual al número de meses contados desde el mes siguiente al del mes  
4 en que ocurre la Fecha de Iniciación, hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos  
5 meses más, es decir hasta [*Fecha Oficial de Puesta en Operación*]. En este caso el  
6 Interventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del Contrato,  
7 entendiendo que el primer mes se cumple el último Día calendario del mes calendario  
8 inmediatamente siguiente del mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, y los Días del  
9 mes en que se inició la ejecución del Contrato y el mes siguiente se le pagará como si  
10 fuera el primer mes.

11  
12 **Parágrafo 1.-** En el evento que por causas imputables al Transmisor, el Contrato de  
13 Interventoría termine anticipadamente sin que el Proyecto haya sido puesto en servicio, la  
14 Sociedad Fiduciaria efectuará los pagos mensuales hasta el mes en que ocurrió la  
15 terminación del Contrato más el cincuenta por ciento (50%) de la suma de los pagos por  
16 los meses no laborados pero previstos, contados desde el mes de terminación del  
17 Contrato hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operación y dos meses más, a título de  
18 indemnización de perjuicios por la terminación anticipada del Contrato. En este evento, no  
19 habrá lugar a otro tipo de pago por ningún otro concepto.

20  
21 **Parágrafo 2.-** Si la Fecha Real de Puesta en Operación ocurre antes que la Fecha Oficial  
22 de Puesta en Operación el Interventor tendrá derecho a que se le pague la totalidad del  
23 Valor del Contrato.

24  
25 **Parágrafo 3.-** En el evento en que la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto  
26 se postergue por cualquier circunstancia, diferente a las previstas en la Cláusula 23 del  
27 presente Contrato, independientemente que sea o no imputable al Transmisor pero no  
28 imputable al Interventor, la Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor por cada mes  
29 adicional, el valor mensual correspondiente de acuerdo con lo establecido en la presente  
30 Cláusula hasta la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto y dos (2) meses más  
31 para la presentación del Informe Final en los términos de la Cláusula 15. En el evento en  
32 que esta postergación implique un cambio de año, el valor mensual que se deba pagar al  
33 Interventor se incrementará en un porcentaje igual al del incremento del salario mínimo  
34 legal decretado para dicho año. En caso que la ejecución del Proyecto se suspenda  
35 totalmente por fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con la Cláusula 23 del presente  
36 Contrato, se suspenderá la ejecución del presente Contrato y el Interventor no tendrá  
37 derecho a pagos durante el lapso que dure la suspensión total del Proyecto.

38  
39 **Parágrafo 4.-** En el evento en que el Proyecto se suspenda por causas no imputables ni  
40 al Transmisor ni al Interventor, el presente Contrato se suspenderá y la Sociedad  
41 Fiduciaria no reconocerá pagos al Interventor durante el respectivo período y tampoco

1 habrá lugar a ninguna indemnización por este concepto. Finalizado el período de  
2 suspensión del Proyecto se deberán reanudar los pagos mensuales al Interventor hasta la  
3 Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto y dos (2) meses más para la  
4 presentación del Informe Final en los términos de la Cláusula 15 del presente Contrato.  
5

6 **Parágrafo 5.-** Los pagos estarán sujetos a los descuentos de Ley y no serán reajustados,  
7 salvo en el caso previsto en el parágrafo 2 de la presente Cláusula.  
8

9 **Parágrafo 6.-** Los pagos establecidos en esta Cláusula cubren todos los honorarios y  
10 costos del Interventor para la total ejecución de sus labores, incluyendo aquellos a los que  
11 se refiere la Cláusula 9 del presente Contrato, en consecuencia, no habrá pago adicional  
12 al aquí estipulado y la única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí indicada.  
13

14 **Parágrafo 7.-** Los recursos que se requieran para cualquier adición del Valor del  
15 Contrato, serán aportados por el Transmisor.  
16

#### 17 **CLÁUSULA 8.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO**

18

19 Los pagos a favor del Interventor a que hacen referencia las Cláusulas 6 y 7 del presente  
20 Contrato, se efectuarán con arreglo al siguiente procedimiento:  
21

22 Una vez obtenida la aprobación del Informe Mensual de Ejecución del Contrato  
23 correspondiente al desembolso sobre el cual se tramita el pago o la certificación por parte  
24 de la UPME de la presentación del Informe Final, en los términos de la Cláusula 15, el  
25 Interventor elaborará y presentará ante la Sociedad Fiduciaria una factura por los  
26 servicios de Interventoría, en formato y cantidad de copias previamente acordados con la  
27 Sociedad Fiduciaria, la cual contendrá los requisitos de ley, anexando constancia de  
28 aprobación del informe correspondiente al desembolso sobre el cual se está tramitando el  
29 pago, emitida por la UPME.  
30

31 A partir de la presentación de la factura, la Sociedad Fiduciaria contará con un plazo de  
32 quince (15) Días calendario para efectuar el desembolso de la suma correspondiente, o  
33 para hacer las observaciones que considere pertinentes. Si durante la ejecución del  
34 Contrato, se encuentre un error en una factura por servicios de Interventoría, por exceso o  
35 por defecto, ese error se corregirá en la factura inmediatamente posterior a la fecha en  
36 que se advierta dicho error.  
37

38 Vencido este plazo, sin haber comunicado lo pertinente al Interventor, se entenderá  
39 aprobada la factura por la Sociedad Fiduciaria, y se procederá al desembolso de la suma  
40 correspondiente, sin perjuicio de lo anotado en el párrafo anterior para efectos de la  
41 corrección de errores en las facturas por servicios de Interventoría.

1  
2 **Parágrafo.-** El Interventor se obliga con la FIDUCIARIA a informarle dentro de los cinco  
3 (5) Días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría, el  
4 número de la cuenta corriente o de ahorros, a la cual deberá girar los recursos para el  
5 pago al Interventor.

## 6 7 **CLÁUSULA 9.- GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR**

8  
9 Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos –directos e indirectos- que  
10 demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración,  
11 sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que  
12 emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad  
13 interno de la Interventoría, transportes, equipos, estudios, asesorías, así como todos los  
14 gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, nacionales y locales, directos o indirectos–  
15 que se causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. El Interventor, en el  
16 desarrollo de los trabajos, suministrará a su costa el personal, los equipos, elementos de  
17 trabajo y efectuará las pruebas requeridas cuando sea necesario y conveniente, para  
18 garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto de la Interventoría  
19 sean realizados en forma independiente, en óptimas condiciones y dentro los plazos  
20 estipulados.

21  
22 **Parágrafo 1.-** Todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, nacional,  
23 departamental o municipal que se cause por razón de la celebración o ejecución,  
24 otorgamiento, legalización y pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del  
25 Interventor. En las facturas que presente el Interventor a la Sociedad Fiduciaria, deberá  
26 desagregar el valor del IVA de acuerdo con las normas y tarifas vigentes para el mismo,  
27 en el momento en que se efectúe cada pago.

28  
29 **Parágrafo 2.-** La única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí indicada. Los  
30 pagos establecidos en la Cláusula 7 del presente Contrato cubren todos los honorarios y  
31 costos del Interventor para la total ejecución de sus labores; en consecuencia, no habrá  
32 pago adicional al aquí estipulado.

## 33 34 **CLÁUSULA 10.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS**

35  
36 El alcance de los trabajos de la Interventoría objeto de esta contratación, comprende  
37 todas las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato y en  
38 particular, la certificación y/o aval y, supervisión independiente del cumplimiento por parte  
39 del Adjudicatario de: (a) el Cronograma hasta la terminación del Contrato; (b) el plan de  
40 calidad presentado por el Adjudicatario para la ejecución del Proyecto; (c) La gestión  
41 ambiental del Proyecto; (d) La aplicación de las normas de carácter técnico, ambiental y

1 de seguridad social; (e) El cumplimiento de toda la regulación técnica vigente, en especial  
2 el Código de Redes y el RETIE; (f) El cumplimiento de la reglamentación y las Leyes  
3 Aplicables, en especial las resoluciones aplicables expedidas por el MME y la CREG y, (g)  
4 El cumplimiento integral de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

5  
6 El Interventor deberá realizar para la UPME todas las acciones necesarias, de acuerdo  
7 con las mejores prácticas técnicas y administrativas, aplicables a proyectos de esta  
8 naturaleza, para lo cual ejercerá las funciones señalados en los Términos de Referencia y  
9 el Contrato de Interventoría y los que se desprendan de las normas pertinentes, o las que  
10 se deriven de la naturaleza del objeto contratado.

### 11 **CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.**

12  
13  
14 El Interventor se obliga particularmente, pero no sin limitarse exclusivamente, a ejecutar  
15 las siguientes actividades:

16  
17 1. Obtener y presentar para aprobación de la UPME las pólizas y garantías en los  
18 plazos y con los objetos y montos establecidos en la Cláusula 5 del presente Contrato, así  
19 como mantener sus amparos vigentes y prorrogarlos en los términos allí señalados.

20  
21 2. Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la  
22 disponibilidad de los recursos (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y  
23 suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato;

24  
25 3. Solicitar al Transmisor mensualmente la programación de los trabajos, junto con  
26 el estado de avance y los avances esperados para el mes siguiente.

27  
28 4. Presentar informes mensuales a la UPME y al Transmisor, que contengan los  
29 resultados y comentarios de la programación de ejecución del Proyecto, señalando  
30 cualquier desviación y las causas.

31  
32 5. Efectuar la revisión de las Especificaciones Técnicas del Proyecto que le  
33 entregue el Transmisor y emitir informes sobre las modificaciones y la memoria de las  
34 mismas.

35  
36 6. Solicitar al Transmisor mensualmente la lista detallada de la documentación  
37 emitida, con la firma correspondiente sobre cada uno de los documentos, tales como  
38 planos y memorias de cálculo; con la identificación del responsable de la calidad de cada  
39 documento.  
40

1 7. Certificar que el Transmisor está cumpliendo con las Especificaciones Técnicas  
2 del Proyecto, y poner en consideración de la UPME las observaciones a que haya lugar.  
3

4 8. Solicitar informes mensuales al Transmisor sobre los procesos de adquisición  
5 de terrenos, servidumbres, licencias ambientales y rutas de las líneas.  
6

7 9. Solicitar al Transmisor el Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus  
8 diferentes revisiones.  
9

10 10. Emitir y poner en conocimiento de la UPME, las observaciones que considere  
11 pertinentes al Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus diferentes revisiones,  
12 presentadas por el Transmisor.  
13

14 11. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo, con relación al  
15 personal de la Interventoría.  
16

17 12. Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la  
18 disponibilidad de los recursos (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y  
19 suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato.  
20

21 13. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Transmisor y  
22 resolverlas a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su  
23 formulación, de acuerdo con el nivel de complejidad de las mismas.  
24

25 14. Mantener disponible en archivos destinados para consulta, por parte de la  
26 UPME o sus delegados, todos los informes, las actas de las reuniones y, en general,  
27 todos los documentos relacionados con la ejecución del Contrato.  
28

29 15. Presentar a la UPME los informes necesarios, con sus análisis y  
30 recomendaciones, en el evento en que se presente una solicitud de prórroga de la Fecha  
31 Oficial de Puesta en Operación del Proyecto por parte del Transmisor, motivada por la  
32 ocurrencia de atrasos por fuerza mayor, por alteración del orden público acreditada, o por  
33 demoras en la expedición de la licencia ambiental, originadas en hechos fuera del control  
34 del Proponente Seleccionado y de su debida diligencia, debidamente sustentados y  
35 comprobados.  
36

37 16. Visitar con una periodicidad no mayor a diez (10) días calendario, las  
38 locaciones de obra donde se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto,  
39 así como todos los talleres y locaciones donde se estén realizando trabajos para la  
40 ejecución de las mismas.  
41

1 17. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo tres (3) días de  
2 duración por Profesional, a lo largo del periodo de construcción y montaje de las  
3 subestaciones y las líneas de transmisión, obteniendo un registro fotográfico relevante.  
4

5 18. Efectuar las visitas referidas en el numeral anterior, con profesionales  
6 adicionales, si la Interventoría lo estima conveniente, para el cabal cumplimiento de las  
7 obligaciones, los cuales pueden estar relacionados con seguimiento a obras civiles  
8 durante la ejecución de las mismas; seguimiento al montaje de estructuras metálicas  
9 seguimiento al montaje de los equipos electromecánicos de control, protección y  
10 comunicaciones, o seguimiento a la puesta en servicio.  
11

12 19. Emitir un informe mensual respectivo, sobre cada una de las visitas mensuales  
13 realizadas durante la ejecución de obras civiles, el montaje de las obras y el montaje de  
14 los equipos electromecánicos de control, protección y comunicaciones.  
15

16 20. Revisar las normas, criterios, procedimientos y parámetros que suministre el  
17 Transmisor por solicitud del Interventor y conceptuar sobre el cumplimiento de todo lo que  
18 el particular establezca el Código de Redes, el Reglamento Técnico de Instalaciones  
19 Eléctricas - RETIE - y, en general, todas las normas que previamente hayan sido  
20 establecidas en los Documentos de Selección.  
21

22 21. Verificar que en los diseños de las líneas se utilicen o se hayan tenido en  
23 cuenta las normas, criterios, procedimientos y parámetros a que hace referencia el  
24 numeral anterior.  
25

26 22. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo cinco (5) días de  
27 duración por persona, a los diferentes frentes de construcción y montaje de las líneas y  
28 llevar un registro fotográfico del estado de avance de las obras en cada visita.  
29

30 23. Revisar todos los protocolos de pruebas tipo, pruebas de rutina en fábrica y  
31 pruebas en campo, que debe entregar el Transmisor y emitir los comentarios respectivos  
32 para la UPME.  
33

34 24. Solicitar al Transmisor un informe quincenal de obra física ejecutada de  
35 construcción y montaje, acompañado de una certificación expedida por el Transmisor, de  
36 que tales obras físicas de construcción y montaje se han desarrollado de acuerdo a las  
37 Especificaciones Técnicas del Proyecto, y firmada por las personas responsables de  
38 Control de Calidad que hagan parte del grupo de trabajo del Transmisor.  
39

1 25. Colaborar con las gestiones necesarias de coordinación e intercambio de  
2 información, mediante reuniones y comunicaciones con otras entidades u organizaciones  
3 que guarden relación con el Proyecto.  
4

5 26. Solicitar al Transmisor un informe mensual sobre los asuntos superados y  
6 pendientes con otras entidades públicas y privadas asociadas con el Proyecto, y emitir los  
7 comentarios respectivos para conocimiento de la UPME.  
8

9 27. Solicitar y comentar el Plan de Salud Ocupacional del personal del Transmisor.  
10

11 28. Revisar y comentar el Manual Operativo de las subestaciones y líneas de  
12 transmisión que debe preparar el Transmisor.  
13

14 29. Verificar e informar a la UPME, que se cumplan todos los requisitos para iniciar  
15 la puesta en servicio del Proyecto.  
16

17 30. Presenciar la puesta en servicio del Proyecto.  
18

19 31. Preparar y entregar a la UPME y al Transmisor el Informe Final de  
20 Interventoría, en donde se consigne toda la historia del Proyecto y la lista de la  
21 documentación recopilada durante el mismo, especificando la fecha de la última revisión  
22 de cada documento.  
23

24 32. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Adjudicatario y  
25 resolverlas oportunamente;  
26

27 33. Informar a la UPME por escrito sobre el cumplimiento de las obligaciones del  
28 Adjudicatario o de cualquier incumplimiento leve o grave, caso en el cual, la UPME,  
29 informará a su vez al MME de la existencia del correspondiente incumplimiento  
30

31 34. Cumplir el Convenio de Confidencialidad, contenido en el Anexo No. 6 de los  
32 Documentos de Selección del Inversionista.  
33

34 35. Presentar mensualmente a la Sociedad Fiduciaria, los comprobantes que  
35 acrediten el pago de aportes al sistema de general de salud y pensiones en la forma y  
36 términos establecidos en el Decreto 1703 de 2002, la Ley 727 de 28 2003 y el Decreto  
37 510 de 2003.  
38

## 39 **CLÁUSULA 12.- FACULTADES DEL INTERVENTOR.** 40



1 Son facultades del Interventor para la ejecución del presente Contrato de Interventoría las  
2 siguientes:

3  
4 a) Exigir al Adjudicatario por escrito, la información que considere necesaria,  
5 relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, la que deberá ser suministrada por  
6 el Adjudicatario dentro de los diez (10) Días siguientes contados a partir de la fecha de la  
7 solicitud;

8  
9 b) Impartir instrucciones al Adjudicatario sobre asuntos de responsabilidad de éste,  
10 las cuales deberán constar por escrito;

11  
12 c) Solicitar a la UPME, la información que requiera para el cumplimiento de sus  
13 obligaciones;

14  
15 d) Tener libre acceso a las oficinas del Adjudicatario, a los documentos, a los sitios  
16 donde se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así como a todos los  
17 talleres y lugares en que se estén realizando trabajos para la ejecución de las mismas.

### 18 **CLÁUSULA 13.- REUNIONES.**

19 El Interventor como mínimo deberá coordinar y asistir a las siguientes reuniones:

20  
21 a) Reuniones quincenales en fechas y sitios acordados con el Adjudicatario, de las  
22 cuales se levantará la ayuda memoria respectiva y mensualmente un acta de avance del  
23 Proyecto;

24  
25 b) Reuniones mensuales con la UPME para revisar el estado de avance del  
26 Proyecto y explicar los informes periódicos de que trata la Cláusula 15 del presente  
27 Contrato. Las reuniones mensuales se realizarán en las oficinas de la UPME, en fecha  
28 previamente acordada con la UPME, que en lo posible deberá ser entre el séptimo y  
29 décimo Día de cada mes y en todo caso con posterioridad a la remisión de la versión  
30 preliminar del informe periódico de avance a que hace referencia la Cláusula 15 del  
31 presente Contrato;

32  
33 c) Una reunión final en las oficinas de la UPME, a la entrega del Informe Final de  
34 que trata la Cláusula 15 del presente Contrato, y

35  
36 d) Reuniones especiales con la UPME, previo acuerdo de la fecha, cuando a juicio  
37 del Interventor o de la UPME las circunstancias del Proyecto lo ameriten.

40

1 **Parágrafo.-** De común acuerdo el Interventor y la UPME decidirán a qué reuniones  
2 invitarán al Adjudicatario.  
3

#### 4 **CLÁUSULA 14.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**

5  
6 Son obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, todas las que se deriven del presente  
7 Contrato y de los documentos que lo integran, o las que se desprendan de su naturaleza  
8 y en particular las siguientes:  
9

10 a) Efectuar los pagos al Interventor en los términos previstos en las Cláusulas 7 y  
11 8 del presente Contrato.  
12

13 b) Cumplir con el procedimiento para el pago de las facturas por servicios de  
14 Interventoría previsto en la Cláusula 8 del presente Contrato.  
15

16 c) Verificar mensualmente que el Interventor cumpla con el pago de los aportes al  
17 sistema general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el Decreto  
18 1703 de 2002 con sus modificaciones; la Ley 727 de 2003 y el 15 Decreto 510 de 2003.  
19

20 **Parágrafo.-** Aunque la Sociedad Fiduciaria es Parte de este Contrato, se entiende que  
21 será la UPME la encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones del  
22 Interventor, por lo tanto, la Sociedad Fiduciaria se limitará a realizar los pagos, previa  
23 aprobación de los informes por parte de la UPME. El encargo que se le hace a la  
24 Sociedad Fiduciaria es en interés de la UPME, lo cual ha sido consignado en el Contrato  
25 de Fiducia respectivo, aspecto éste que no puede ser modificado por el Adjudicatario, por  
26 lo cual se entiende que se trata de un encargo irrevocable.  
27

#### 28 **CLÁUSULA 15.- INFORMES DEL INTERVENTOR**

29  
30 El Interventor deberá entregar a la UPME informes mensuales, mas un informe final y,  
31 eventualmente, informes especiales con las características y en las oportunidades que se  
32 indican a continuación.  
33

##### 34 **1. Informe Mensual de Ejecución del Contrato.**

35  
36 El Interventor, durante el tiempo de ejecución del Proyecto por parte del Transmisor,  
37 deberá suministrar a la UPME informes mensuales de avance, distribuidos uniformemente  
38 desde la iniciación hasta la finalización del Contrato, acerca de los trabajos ejecutados por  
39 el Transmisor durante cada mes. La versión preliminar de dicho informe deberá ser  
40 enviada por correo electrónico a la UPME, dentro de los cinco (5) primeros Días de cada  
41 mes. La versión definitiva del informe deberá ser entregada por escrito a la UPME, el día

1   previsto para la reunión de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato. Cada informe  
2   mensual de avance deberá contener por lo menos la siguiente información:

3  
4       a) Breve descripción del Proyecto.

5  
6       b) Resumen y diagnóstico del avance del Proyecto, con porcentajes totales y  
7   relación de actividades críticas. Si hay atraso, el Interventor deberá indicar explícitamente  
8   el porcentaje y la causa del mismo.

9  
10      c) Descripción breve de las actividades realizadas por el Interventor en cuanto al  
11   seguimiento al Cronograma, revisiones al cumplimiento de los Documentos de Selección,  
12   especialmente del Código de Redes y las especificaciones técnicas, actividades  
13   terminadas y por iniciar, conclusiones y recomendaciones.

14  
15      d) Un informe sobre los problemas detectados en la ejecución del Proyecto y la  
16   forma en que fueron subsanados, o se planea corregirlos.

17  
18      e) Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Transmisor y/o la valoración  
19   sobre las consecuencias que puede acarrear dicho incumplimiento y las recomendaciones  
20   sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de este incumplimiento.

21  
22      f) Un informe pormenorizado de gestión respecto a la aplicación del Plan de  
23   Calidad.

24  
25      g) En Anexo técnico sobre el Proyecto se deberán presentar:

26  
27      (i) El Cronograma con identificación de la duración programada para cada actividad, la  
28   holgura total y libre, así como las fechas de inicio y finalización programadas.

29  
30      (ii) La curva S actualizada.

31  
32      (iii) Un cuadro de control de las principales actividades del Proyecto.

33  
34      (iv) Manejo de temas ambientales.

35  
36      (v) El avance del programa de salud ocupacional.

37  
38      (vi) Informes sobre las auditorías de calidad y detalles de las visitas de campo.

39  
40      (vii) El registro de la correspondencia entre el Interventor y el Transmisor.

41

1 (viii) El estado de revisión de los documentos de diseño, memorias de cálculo, planos,  
2 protocolos de pruebas, planos de acuerdo con lo construido y de los demás que a juicio  
3 del Interventor o la UPME puedan ser requeridos ocasional o permanentemente.  
4

5 h) En anexo administrativo sobre el Contrato de Interventoría se deberán  
6 presentar:  
7

8 (i) Relación de los recursos humanos disponibles para la Interventoría durante el mes con  
9 indicación de las horas hombres dedicadas a la misma.  
10

11 (ii) Documentación que acredite el pago de los aportes al sistema general de salud y  
12 pensiones del personal utilizado durante el mes.  
13

14 (iii) En el caso en que el Interventor considere que existen discrepancias o incumplimientos  
15 por parte del Transmisor de las obligaciones que le son exigibles, el Interventor  
16 presentará una recomendación motivada dirigida a la UPME, sobre el procedimiento a  
17 seguir como consecuencia de dicho evento.  
18

19 iv) Relación de visitas al Proyecto definidas en el presente Contrato por cada uno de los  
20 Profesionales principales relacionados en la Oferta.  
21

## 22 **2. Revisión, corrección y aprobación de los informes.**

23  
24 La UPME revisará, comentará o aprobará los informes o correcciones a los mismos  
25 presentados por el Interventor, dentro de los diez (10) Días siguientes a su presentación o  
26 a la solución de los comentarios. El Interventor dispondrá de cinco (5) Días para atender  
27 los comentarios iniciales o sucesivos de un informe. Si los comentarios o la aprobación no  
28 son efectuados por parte de la UPME dentro de los plazos previstos en el presente  
29 numeral o restan comentarios por solucionar, la UPME estará obligada a emitir en la  
30 siguiente reunión, una aprobación parcial del informe respectivo, solamente para efectos  
31 del trámite del pago ante la Sociedad Fiduciaria, del que trata la Cláusula 8. Si el  
32 Interventor incumple con los plazos de entrega o respuesta a los comentarios, la UPME  
33 podrá posponer las aprobaciones del siguiente informe en tiempos iguales a las demoras  
34 acumuladas para el informe anterior. Además, la UPME podrá abstenerse de aprobar un  
35 informe cuando subsistan comentarios de informes previos distintos del inmediatamente  
36 anterior, que hayan sido informados al Interventor con seis o más Días de anticipación a  
37 la fecha de entrega del informe.  
38

39 En todo caso, la UPME podrá requerir en cualquier momento al Interventor la corrección  
40 de la información contenida en cualquiera de los informes anteriores.  
41

1 **3. Informe Final.**

2  
3 El Interventor presentará un Informe Final, en forma escrita y en medio magnético, en el  
4 cual se hará relación de todo lo concerniente a:

5  
6 a) La descripción general del Proyecto.

7  
8 b) La comparación del Cronograma con lo realmente ejecutado.

9  
10 c) El análisis detallado del cumplimiento de los Documentos de Selección por parte  
11 del Transmisor, especialmente del Código de Redes y las especificaciones técnicas.

12  
13 d) El análisis detallado sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan de Calidad  
14 por parte del Transmisor, hasta el momento de la elaboración del informe final.

15  
16 e) Los planos del Proyecto “como construido” junto con la recopilación de las  
17 memorias de cálculo.

18  
19 f) Una descripción del seguimiento del manejo de temas ambientales.

20  
21 g) Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para  
22 la puesta en operación del Proyecto, incluyendo la edición final de los protocolos de  
23 prueba debidamente aprobados por el Interventor.

24  
25 h) En el caso en que el Interventor considere que con arreglo a los literales  
26 precedentes existe un incumplimiento por parte del Transmisor de las obligaciones que le  
27 son exigibles, el Interventor presentará una recomendación motivada dirigida a la UPME,  
28 sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de dicho incumplimiento.

29  
30 i) Conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros.

31  
32 j) El análisis de todos los aspectos adicionales que la UPME considere pertinente  
33 por cualquier razón solicitarle, con arreglo a los contenidos y propósitos del presente  
34 Contrato. Para tal efecto, la UPME hará las solicitudes respectivas por escrito, con por lo  
35 menos diez (10) Días de anticipación a la presentación del informe final.

36  
37 **4. Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por terminación del**  
38 **Proyecto.**

39  
40 El Interventor dispondrá de dos (2) meses, contados a partir de la Fecha Real de Puesta  
41 en Operación, para entregar a la UPME el Informe Final, bajo el supuesto de que el

1 Transmisor le entregará dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la Fecha  
2 Real de Puesta en Operación la documentación “de acuerdo con lo construido” del  
3 Proyecto. El Interventor será responsable de acordar, en la primera reunión quincenal,  
4 con el Transmisor un programa de entregas de la documentación “de acuerdo con lo  
5 construido” y efectuar el seguimiento del mismo.

6  
7 Si transcurrido dicho plazo de entrega del Informe Final éste no ha sido entregado a la  
8 UPME por causas imputables al Transmisor, el costo mensual por el tiempo adicional  
9 hasta la entrega del Informe Final se pagará por cuenta de la Sociedad Fiduciaria para lo  
10 cual el Transmisor deberá efectuar los correspondientes depósitos en la Sociedad  
11 Fiduciaria.

12  
13 En caso de incumplimiento de tal programa que implique mayor tiempo para las revisiones  
14 del Interventor, siempre y cuando dicho incumplimiento sea imputable al Transmisor, el  
15 Interventor deberá informar a la UPME y coordinar una reunión con ésta y el Transmisor,  
16 para definir el mayor tiempo destinado a las revisiones y la nueva fecha para la entrega  
17 del Informe Final. No obstante, la nueva fecha de entrega de la información por parte del  
18 Transmisor al Interventor deberá ser tal que le permita al Interventor hacer entrega de su  
19 Informe Final a la UPME al menos quince (15) Días calendario antes del vencimiento de la  
20 Garantía de Cumplimiento constituida por el Transmisor a fin de verificar el cumplimiento  
21 de las obligaciones según corresponda frente a la Resolución CREG 093 de 2007.

## 22 23 **5. Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por abandono del** 24 **Proyecto por parte del Transmisor.**

25  
26 En el caso en que la UPME, con base en los informes del Interventor, establezca que el  
27 Transmisor de manera definitiva no pondrá en operación el Proyecto, la UPME notificará  
28 al Interventor de tal circunstancia. En tal caso, el Interventor enviará a la UPME el Informe  
29 Final que incluirá además de lo establecido en el Numeral 3 de esta Cláusula, un informe  
30 sobre las circunstancias de suspensión definitiva de los trabajos por parte del Transmisor  
31 y circunstancias posteriores que sean relevantes. Este informe deberá ser presentado en  
32 versión preliminar por correo electrónico, con cinco (5) Días de anticipación a la entrega  
33 definitiva, la cual deberá efectuarse dentro del mes posterior a la fecha de la notificación  
34 de la UPME, en la reunión final de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato.

## 35 36 **6. Revisión, corrección y aprobación del Informe Final**

37  
38 Con base en la revisión que realice la UPME al Informe Final, comentará o aprobará el  
39 Informe Final presentado por el Interventor dentro de los veinte (20) Días siguientes a su  
40 presentación. En caso de que la UPME considere que el informe presentado por el  
41 Interventor presenta deficiencias de cualquier tipo con arreglo a lo dispuesto en este

1 Contrato, lo requerirá para que aclare, adicione, modifique, o en general, corrija uno o  
2 varios aspectos de su informe, efectuado lo cual la UPME dispondrá de períodos de diez  
3 (10) Días para aprobación o nuevos comentarios.  
4

5 Si los comentarios o la aprobación no son efectuados por parte de la UPME dentro de los  
6 plazos previstos en el presente numeral, o si después de dos meses de la presentación  
7 del informe subsisten comentarios, el Interventor acordará con la UPME una reunión para  
8 determinar las soluciones y plazo, el cual no deberá ser superior a quince (15) Días, para  
9 éstas, al término del cual la UPME, dentro de los cinco (5) Días siguientes impartirá la  
10 aprobación, sin perjuicio de las observaciones que considere pertinente dejar por escrito.  
11 La UPME deberá estar disponible para adelantar esta reunión, dentro de los cinco (5)  
12 Días siguientes a la solicitud escrita del Interventor.  
13

14 El Interventor podrá tramitar ante la Sociedad Fiduciaria el último pago mensual una vez  
15 expedida la certificación por parte de la UPME de la entrega del Informe Final, en los  
16 términos de la presente Cláusula, no obstante el Interventor se obliga ante la UPME a  
17 realizar las correcciones y/o modificaciones que surjan del proceso de revisión del Informe  
18 Final, en los plazos arriba señalados.  
19

## 20 7. Informes Especiales.

21  
22 En caso de presentarse situaciones que a juicio del Interventor o de la UPME se  
23 consideren especiales, como por ejemplo atrasos, situaciones de orden público,  
24 suspensiones temporales de los trabajos por parte del Transmisor, o eventos que pongan  
25 en riesgo la continuación del Proyecto, el Interventor presentará un informe con la  
26 descripción de los hechos, sus análisis y recomendaciones al respecto.  
27

28 En el evento que el Transmisor presente una solicitud de prórroga para la Fecha Oficial de  
29 Puesta en Operación del Proyecto, en los términos de la Resolución MME 18 0924 de  
30 2003 y CREG 022 de 2001 con todas sus modificaciones, motivada por la ocurrencia de  
31 atrasos por fuerza mayor, caso fortuito, alteración del orden público, acreditada con  
32 pruebas provenientes de la autoridad nacional competentes, o por demoras en la  
33 expedición de la licencia ambiental originadas en hechos fuera del contrato del  
34 Transmisor y de su debida diligencia, los cuales deberán ser sustentados y comprobados  
35 debidamente, el Interventor deberá presentar un informe con los antecedentes, hechos  
36 pertinentes, sus análisis y recomendaciones. Para tal efecto, el Interventor deberá enviar  
37 un informe preliminar por correo electrónico, dentro de los cinco (5) Días siguientes al día  
38 en que tuvo conocimiento del hecho.  
39

40 La UPME informará al Interventor dentro de los dos (2) Días siguientes a la entrega del  
41 informe preliminar, el plazo para entrega y el contenido que debe tener el informe

1 definitivo; en caso contrario, el Interventor contará con un plazo de cinco (5) Días  
2 contados a partir del día en que envió por correo electrónico el informe preliminar, para  
3 entregar a la UPME el informe definitivo, y el contenido del mismo consistirá en el  
4 desarrollo de los temas planteados en el informe preliminar.  
5

## 6 **CLÁUSULA 16.- INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO**

7  
8 El Interventor declara que conoce, y que ha revisado cuidadosamente todos los aspectos,  
9 detalles e informaciones relacionadas con la celebración y ejecución del presente  
10 Contrato. Particularmente, declara que conoce el contenido de los documentos anexos del  
11 Contrato que se definen en la Cláusula 35 del presente Contrato.  
12

13 De la misma manera, el Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente las  
14 características del Proyecto y del objeto de los Términos de Referencia, y que ha  
15 investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los  
16 factores determinantes de los costos de ejecución de las labores, los cuales se han  
17 incluido en los precios de su Oferta.  
18

19 Así mismo, el Interventor no podrá reclamar o eximirse de responsabilidad alguna ante el  
20 Adjudicatario, la UPME y/o la Sociedad Fiduciaria por la omisión en el análisis que debió  
21 efectuar, o la debida diligencia con la cual debió contar, de conformidad con lo previsto en  
22 esta Cláusula.  
23

## 24 **CLÁUSULA 17.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**

25  
26 En caso de incumplimiento por parte del Interventor de cualquiera de las obligaciones  
27 previstas en el presente Contrato, éste autoriza para que en caso de incumplimiento del  
28 Contrato, o de mora, o de incumplimiento parcial de cualquier obligación por él contraída  
29 que la UPME descuente, a título de multa, del saldo a su favor, el equivalente al 0.6% del  
30 valor estimado del Contrato, por cada Día calendario que transcurra y subsista en el  
31 cumplimiento defectuoso, o en la mora, hasta por un máximo que no exceda el 20% del  
32 Valor del Contrato. Las multas que se apliquen por incumplimiento en el plazo de entrega  
33 de los trabajos serán concurrentes.  
34

35 De otra parte, el incumplimiento por parte del Interventor de sus obligaciones en forma  
36 total o parcial, dará origen a que la UPME le cobre como cláusula penal pecuniaria un  
37 monto equivalente al 10% del Valor del Contrato sin perjuicio de exigir el cumplimiento de  
38 este, de la garantía de cumplimiento y/o de la indemnización de perjuicios. El cobro de la  
39 cláusula penal pecuniaria se efectuará en uno cualquiera de los siguientes eventos: (i)  
40 cuando las multas de apremio a que alude el inciso anterior de la presente cláusula  
41 igualen el 20% del valor del presente Contrato, o (ii) cuando la UPME, en razón del



1 incumplimiento total o parcial del Interventor, opte por cobrar la cláusula penal pecuniaria  
2 en vez de las respectivas multas de apremio.

3  
4 Por la aplicación de las multas o de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, el  
5 Interventor acepta que no se extingan las obligaciones por él contraídas en razón del  
6 Contrato, ni se exime de cualquier indemnización de perjuicios causados.

7  
8 Las multas y la cláusula penal pecuniaria serán deducidas por la UPME de cualquier pago  
9 que se le adeude al Interventor, o de la garantía que al respecto se haya constituido. Si  
10 esto último no fuere posible, se acudirá a la vía ejecutiva.

### 11 12 **CLÁUSULA 18.- INTERESES MORATORIOS**

13  
14 Para todos los casos de mora en las obligaciones de pago entre la Sociedad Fiduciaria y  
15 el Interventor, se aplicará la tasa del interés bancario corriente certificado por la  
16 Superintendencia Financiera de Colombia, más la mitad de dicha tasa, pero en ningún  
17 caso una tasa mayor que la máxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se  
18 utilizará la tasa certificada vigente para el día siguiente al día del vencimiento del plazo  
19 para el pago originalmente pactado.

### 20 21 **CLÁUSULA 19.- TERMINACIÓN**

22  
23 El presente Contrato terminará en la Fecha Efectiva de Terminación de conformidad con  
24 lo previsto en la Cláusula 4 del presente Contrato, esto es, al momento de la aprobación  
25 por parte de la UPME del Informe Final presentado por el Interventor en los términos del  
26 numeral 15.6 de la Cláusula 15. No obstante, el Contrato se terminará anticipadamente en  
27 uno cualquiera de los siguientes eventos:

28  
29 a) Cuando medie autorización escrita de la UPME, en el caso de que ésta entidad,  
30 establezca que el Adjudicatario, de manera definitiva, no pondrá en operación el Proyecto.

31  
32 b) Cuando la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto ocurra con  
33 antelación a la Fecha Oficial de Puesta en Operación.

### 34 35 **CLÁUSULA 20.- LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA**

36  
37 El Interventor no tiene facultades para exonerar al Adjudicatario de ninguna de sus  
38 obligaciones, así como tampoco podrá ordenar trabajos que impliquen variación en el  
39 plazo o en los Términos de Referencia.

### 40 41 **CLÁUSULA 21.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS**

1  
2 El Interventor no podrá ceder ni subcontratar el presente Contrato (ni en todo, ni en parte)  
3 sin autorización expresa, previa y escrita de la UPME. El empleo de tales subcontratistas  
4 no relevará en ningún caso al Interventor de las responsabilidades y obligaciones que  
5 asume por medio del presente Contrato. Ni el Adjudicatario, ni la UPME, ni la Sociedad  
6 Fiduciaria, adquirirán relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los  
7 trabajos que éstos ejecuten será de cargo del Interventor.

8  
9 **Parágrafo.-** La UPME podrá exigir al Interventor, previo requerimiento, la terminación del  
10 subcontrato o subcontratos en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de  
11 sus obligaciones.

## 12 13 **CLÁUSULA 22.- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR**

14  
15 Además de las sanciones penales a que hubiera lugar, el Interventor será civilmente  
16 responsable de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las funciones y  
17 obligaciones previstas en este Contrato.

## 18 19 **CLÁUSULA 23.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**

20  
21 Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la  
22 ejecución de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida  
23 comprobación, se concluya por acuerdo de las Partes, o declaratoria judicial, o por  
24 certificación emitida por autoridad competente, que la demora es el resultado de hechos  
25 que puedan ser definidos como fuerza mayor o caso fortuito. La demora en el  
26 cumplimiento de cualquier subcontratista, no se considerará en sí un evento de fuerza  
27 mayor o caso fortuito, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado  
28 de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

29  
30 En todos los eventos de suspensión del Contrato, se seguirá el procedimiento establecido  
31 para tal fin en la cláusula 27 del presente Contrato.

### 32 33 **23.1 Prórroga por fuerza mayor o caso fortuito**

34  
35 Mientras subsistan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidas en la ley, y  
36 éstas impidan la ejecución del objeto contratado, el termino del Contrato será extendido  
37 en el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación  
38 del Proyecto y dos (2) meses adicionales.

39  
40 Si los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito no limitan la ejecución parcial  
41 del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo,

1 las Partes continuarán el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de sus respectivas  
2 obligaciones. Sin embargo en éstas circunstancias, el término del mismo será extendido  
3 en el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación  
4 del Proyecto y dos (2) meses adicionales.  
5

6 En caso de suspensión del Contrato o ampliación del término del mismo por los eventos  
7 previstos en esta Cláusula, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su  
8 costo, para que la vigencia de las garantías previstas en la Cláusula 5 de este Contrato  
9 sean extendidas de conformidad con el período de suspensión.  
10

### 11 **23.2 Compensaciones por fuerza mayor o caso fortuito**

12  
13 Cuando ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución  
14 del objeto contratado, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o  
15 indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas.  
16

17 En los casos mencionados en el numeral 23.1 de la presente cláusula, el Interventor debe  
18 ser remunerado mientras se continúe con el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de  
19 sus respectivas obligaciones.  
20

### 21 **CLÁUSULA 24.- RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO**

22  
23 Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor declara bajo la gravedad del  
24 juramento que él mismo (o sus integrantes en los casos de personas jurídicas o  
25 consorcios) no tiene relación contractual o societaria con el Adjudicatario o alguno de sus  
26 miembros.  
27

28 Para efectos del párrafo anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario  
29 entre el Adjudicatario y el Interventor, cuando el Adjudicatario o uno de sus miembros (en  
30 caso de tratarse de un consorcio) sea la sociedad matriz o controlante del Interventor o  
31 uno de sus miembros, o viceversa, o cuando el Interventor o uno de sus miembros tenga  
32 participación en sociedades de personas en las cuales también participa el Adjudicatario o  
33 uno de sus miembros.  
34

### 35 **CLÁUSULA 25.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL**

36  
37 El Interventor ejecutará el presente Contrato en forma independiente, utilizando sus  
38 propios medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá  
39 vínculo laboral alguno entre el Adjudicatario, la UPME, o la Sociedad Fiduciaria, por una  
40 parte, y el Interventor y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del mismo,  
41 por la otra.

1  
2 Será obligación del Interventor cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los  
3 honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al personal  
4 que emplee para la ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los  
5 términos contractuales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,  
6 agentes o subcontratistas.

7  
8 Por las razones anteriormente expuestas, el Adjudicatario, la Sociedad Fiduciaria y la  
9 UPME se eximen de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá  
10 el Interventor, el cual expresamente exime a las personas mencionadas del pago de  
11 dichas obligaciones.

12  
13 **Parágrafo.-** Lo pactado en esta Cláusula se hará constar expresamente en los contratos  
14 que celebre el Interventor, con el personal que emplee para la ejecución de este Contrato.

#### 15 16 **CLÁUSULA 26.- PATENTES**

17  
18 Ni el Adjudicatario, ni la Sociedad Fiduciaria, ni la UPME tendrán responsabilidad alguna  
19 por el uso que el Interventor haga para el cumplimiento de este Contrato de cualquier  
20 invento, accesorio, artículo material o procedimiento, patentados o no, y el Interventor  
21 asumirá todos los gastos necesarios para librar a las personas señaladas de cualquier  
22 juicio o responsabilidad que pueda surgir por estos motivos.

#### 23 24 **CLÁUSULA 27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

25  
26 Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que  
27 conlleven a la suspensión total de la ejecución del Proyecto, se podrá suspender  
28 temporalmente la ejecución del presente Contrato, lo cual se reconocerá mediante la  
29 suscripción de un acta donde conste tal evento. Dentro del término de suspensión, las  
30 Partes quedarán liberadas temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones y no se  
31 generará responsabilidad alguna derivada de tal hecho.

32  
33 Para proceder a la suspensión del Contrato, en todos los casos la Sociedad Fiduciaria  
34 deberá solicitar por escrito autorización a la UPME. La UPME informará su decisión a la  
35 Sociedad Fiduciaria dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de  
36 radicación de la solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se  
37 entenderá que negó su autorización.

38  
39 Una vez suspendidas las causas que dieron origen a la suspensión, la Sociedad  
40 Fiduciaria de oficio o a petición del Interventor, solicitará a la UPME por escrito  
41 autorización para reanudar la ejecución del Contrato. La UPME informará su decisión a la

1 Sociedad Fiduciaria dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de  
2 radicación de la solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se  
3 entenderá que negó su autorización.  
4

#### 5 **CLÁUSULA 28.- IDIOMA DEL CONTRATO**

6  
7 Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de  
8 existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualesquiera de las  
9 Cláusulas, prevalecerá el documento en idioma castellano.  
10

#### 11 **CLÁUSULA 29.- CLÁUSULA COMPROMISORIA**

12  
13 Las Partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relación  
14 con este Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a las que se deriven de su celebración,  
15 cumplimiento o terminación y liquidación, que no pueda ser resuelta amigablemente entre  
16 ellas dentro de los cuarenta y cinco (45) Días calendario siguientes a la solicitud cursada  
17 por escrito por una de las Partes a la otra, se someterá a la decisión de un tribunal de  
18 arbitramento designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de  
19 Comercio de Bogotá, de la lista de árbitros registrados en dicho centro.  
20

21 El tribunal se regirá por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de  
22 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998 y todas las disposiciones y  
23 reglamentaciones que los complementen, modifiquen o sustituyan, y se ceñirá a las  
24 siguientes reglas: a) estará integrado por tres (3) árbitros; b) la organización interna del  
25 tribunal, así como los costos y honorarios aplicables, estarán sujetos a las reglas  
26 estipuladas para ese propósito por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de  
27 Comercio de Bogotá; c) el tribunal se reunirá en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la  
28 Cámara de Comercio de Bogotá; y d) el tribunal fallará en derecho.  
29

#### 30 **CLÁUSULA 30.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA**

31  
32 Este Contrato de Interventoría se rige por la ley Colombiana.  
33

#### 34 **CLÁUSULA 31.- TOTAL ENTENDIMIENTO**

35  
36 Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las  
37 Cláusulas y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se entiende que el  
38 eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta  
39 sino a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada  
40 Cláusula son meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En  
41 general, se da por comprendido a cabalidad este Contrato.

1  
2 **CLÁUSULA 32.- RÉGIMEN TRIBUTARIO**

3  
4 La ejecución del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las  
5 normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Se entiende que todos los  
6 impuestos, tasas y contribuciones asociados a la actividad del Interventor vigentes  
7 durante la ejecución del Contrato están incluidos en los cálculos de su Oferta.  
8

9 **CLÁUSULA 33.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS**

10  
11 Todos los originales de los trabajos, planos, proyectos y estudios, información básica y  
12 demás trabajos que ejecute el Interventor en relación con este Contrato, serán propiedad  
13 de la UPME, una vez finalizado el mismo, sin costo alguno para ésta.  
14

15 **CLÁUSULA 34.- INDEMNIDAD DEL ADJUDICATARIO, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y**  
16 **LA UPME.**

17  
18 El Interventor mantendrá indemne al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME,  
19 así como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier reclamación,  
20 demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado del uso por  
21 parte del Interventor para la ejecución de este Contrato, de patentes, diseños y derechos  
22 de autor que sean propiedad de terceros.  
23

24 El Interventor también mantendrá indemne al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la  
25 UPME, así como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier  
26 reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado  
27 de daños a terceros, al personal del Adjudicatario, de la Sociedad Fiduciaria, de la UPME,  
28 o a su propio personal por razones imputables al Interventor. Se consideran como  
29 imputables al Interventor todas las acciones u omisiones del personal a su servicio.  
30

31 En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra el  
32 Adjudicatario, la Sociedad Fiduciaria o la UPME por asuntos cobijados por la indemnidad  
33 a que se obliga el Interventor, éste será comunicado lo más pronto posible para que por  
34 su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne  
35 al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME y para llegar a un arreglo del  
36 conflicto.  
37

38 **CLÁUSULA 35.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO**

39  
40 Los siguientes documentos formarán parte del Contrato:  
41

1 a) El Reglamento en su forma de Anexo No. 3 (Términos de Referencia) a los  
2 Documentos de Selección del Inversionista de la Convocatoria Pública UPME 05 - 2013.

3  
4 b) La Oferta del Interventor.

5  
6 c) El Contrato de Fiducia celebrado entre el Adjudicatario y la Sociedad Fiduciaria.

7  
8 d) Los Documentos de Selección del Inversionista.

9  
10 e) La Propuesta del Adjudicatario con base en la cual fue expedida por la CREG la  
11 Resolución xx de xx, que le oficializó el ingreso anual esperado.

12  
13 f) La Resolución xx de xxx expedida por la CREG oficializando el ingreso anual  
14 esperado del Adjudicatario.

15  
16 g) El Cronograma.

17  
18 h) El Plan de Calidad.

19  
20 i) El Organigrama para la ejecución del Contrato.

21  
22 j) Las garantías que se exigen en este Contrato debidamente aceptadas por la  
23 UPME.

24  
25 k) El Acuerdo de Confidencialidad.

26  
27 **Parágrafo.-** Todos los documentos de este Contrato obligan jurídicamente y son parte  
28 esencial e integral del mismo. Sin embargo, las condiciones expresadas en el presente  
29 Contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del  
30 mismo.

### 31 32 **CLÁUSULA 36.- DOMICILIO DEL CONTRATO**

33  
34 Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato, las Partes  
35 acuerdan establecer como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

### 36 37 **CLÁUSULA 37.- NOTIFICACIONES**

38  
39 Salvo disposición en contrario en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones  
40 que una Parte haya de hacer a la otra de acuerdo con el presente Contrato, se harán por  
41 escrito y se entenderán recibidas si se entregan personalmente con constancia de recibo,

1 o si son enviadas por correo registrado o certificado, o se remiten por telefax, o correo  
 2 electrónico dirigidos de la siguiente manera:  
 3

A la UPME	Al Interventor	A la Sociedad Fiduciaria
Telefax		
Correo electrónico		
Dirección de Correo		
Ciudad		
País		

4  
 5 Todas las notificaciones o comunicaciones enviadas por fax o correo electrónico deberán  
 6 ser confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios de mensajería  
 7 o por correo registrado o certificado. Todas las comunicaciones y notificaciones se  
 8 entenderán recibidas el Día siguiente a la fecha de su entrega por mensajero o correo  
 9 certificado, o de su remisión por telefax, o correo electrónico.

10  
 11 Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo  
 12 dispuesto en la Ley 527 de 1999, especialmente en su capítulo II, requiriéndose para tales  
 13 efectos que los mensajes se envíen firmados de manera original.

14  
 15 Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito con una anticipación no  
 16 inferior a treinta (30) Días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva  
 17 dirección. De no mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se  
 18 hacen a la dirección inicialmente señalada.

19  
 20 En constancia de todo lo anterior se firma el presente Contrato de Interventoría en dos (2)  
 21 ejemplares originales del mismo tenor, en Bogotá, D.C., Colombia, a los [\_\_] (\_\_) Días del  
 22 mes de [\_\_] de [\_\_].  
 23

Por la Sociedad Fiduciaria.	Por el Interventor.
C.C. No. [_____*].	C.C. No. [_____*].

24  
 25