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ANEXO 1
MINUTA DEL CONTRATO DE AUDITORIA

PROCESO DE SELECCION UPME 0. DE 201_

(UPMEO_-201)

SELECCION DE UN AUDITOR PARA EL PROYECTO DE DISENO, ADQUISICION DE
LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION, OPERACI(')N’, REPOSICIQN Y
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE REGASIFICACION DEL PACIFICO.

Bogota D. C., de 201_
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CONTRATO DE AUDITORIA

Entre los suscritos, a saber:

(i) [insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria *], sociedad anénima de.servicios
financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica No. []del[], otorgada
en la Notaria [ ] del Circulo Notarial de [ ], con domicilio principal en la'ciudad de [ ],
con NIT [ ], y con permiso de funcionamiento concedido por/la Superintendencia
Financiera mediante la Resolucion No. [ ], representada en este acto por [] mayor
de edad, domiciliado en [], identificado con la cédula de ciudadania No. [ ] expedida
en [ ], en su condicion de representante legal, debidamente autorizado por su Junta
Directiva (en adelante la “Sociedad Fiduciaria”), por una parte, y

(ii) [insertar el nombre del Consultor Seleccionado®, ~sociedad comercial
debidamente organizada, constituida mediante Escritura Publica No. [ ] del [ ],
otorgada en la Notaria [ ] del Circulo Notarial de [], con domicilio principal en la
ciudad de [ ], con NIT [ ], representada en este acto por [insertar el nombre del
representante legal”], identificado con la'cédula de ciudadania No. [ ] expedida en [
], quien actua en su calidad de representante legal de tal y como consta en [e/
certificado de existencia y representacion. legal o en el acuerdo consorcial, segun
sea el caso], debidamente autorizado, (en adelante el “Auditor”),

[(i) y (ii) se denominaran conjuntamente las “Partes” e individualmente la “Parte”] hemos
convenido en celebrar y asi se ha celebrado el presente Contrato de Auditoria (en adelante
el “Contrato”) contenido en las siguientes clausulas, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1) Que con el objeto de incentivar la participacion de los diferentes agentes econdémicos en
la ejecucion ‘de los proyectos del Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural
definidos en.la Resolucion MME No. 4 0006 de 2017, la Unidad de Planeacion Minero
Energética (en adelante la “UPME”) abrié el Proceso de Seleccion UPME 0_ - 201_ (en
adelante la “el'Proceso de Seleccion”), para seleccionar al Auditor del Proyecto de disefio,
adquisicion de los suministros, construccién, operacion, reposicion y mantenimiento de la
planta de regasificacion del pacifico (en adelante el “Proyecto”) descrito en el Anexo 1 de
los documentos de seleccion de la Convocatoria Publica UPME No. _ de 201_ (en adelante
la (“Convocatoria Publica”);
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3) Que dada la importancia que representa la ejecucién del Proyecto para el abastecimiento
de gas natural en el pais, la regulacion, los términos de referencia y los documentos de
seleccion que rigen la Convocatoria Publica establecieron la necesidad de la contratacion
de una consultoria especializada que lleve a cabo las labores de Auditoria durante la
ejecucion del Proyecto;

4) [Que de igual, desde el Plan Nacional de Desarrollo y la normatividad. aplicable se
establece que corresponde a la UPME aplicar los mecanismos abiertos y competitivos
creados por la CREG vy, por tanto, le corresponde adelantar el proceso para seleccionar a
la consultoria especializada que se encargara de realizar las labores de Auditoria del
Proyecto, la cual serd contratada por una sociedad fiduciaria“con cargo al patrimonio
auténomo que constituya para el efecto el Adjudicatario de la-Convocatoria-Publica];

5) Que con el objeto de seleccionar la consultoria especializadaa’que se refiere el
considerando anterior, la UPME adelanté un proceso de seleccién el cual se rigid por los
Términos de Referencia No. __ de 201_, el cual forma parte del presente Contrato como
anexo (en adelante los “TRA”);

6) Que la UPME en desarrollo del concurso publico de que trata el anterior considerando,
selecciond a [insertar el nombre del Consultor Seleccionado®] para llevar a cabo la Auditoria
del Proyecto, razén por la cual la Sociedad Fiduciaria procede a celebrar con el Auditor el
presente Contrato.

Por tanto, en virtud a las anterioresconsideraciones, en este Contrato la Sociedad
Fiduciaria y el Auditor convienen lo siguiente:

CLAUSULA 1.- DEFINICIONES. - Para efectos exclusivos de interpretacion del presente
Contrato, se entienden incorporadas las definiciones contenidas en los Documentos de
Seleccion del Inversionista de la Convocatoria Publica UPME 0_ - 201_, siempre que el
término respectivo sea utilizado con letra mayuscula inicial.

Adicionalmente, los términos que a continuacion se definen deben ser interpretados
conforme al alcance que se les asigna a continuacion, asi:

“Acuerdo de Confidencialidad”: corresponde al convenio que debera firmar el Auditor con
el Adjudicatario, para guardar la confidencialidad de la documentacién sujeta a reserva a la
cual tenga acceso en desarrollo de la actividad de Auditoria. El Acuerdo de Confidencialidad
forma parte integrante de este Contrato y corresponde al Anexo 2 de los Términos de
Referencia del presente Proceso de Seleccion.

“Adjudicatario”: tendra el significado asignado en la Consideracion 2) del presente Contrato.
“Auditor”: tendra el significado asignado en el preambulo del presente Contrato.
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“Contrato”: es el presente contrato con todos sus anexos.

“Convocatoria Publica”: tendra el significado asignado en la Consideracion 1) del presente
Contrato.

“Cronograma”: significa el cronograma contenido como anexo del presente Contrato,
presentado por el Adjudicatario.

“Fecha de Cierre”: es el dia en que quede en firme la resolucién de la CREG oficializando
el Ingreso Anual Esperado del Adjudicatario.

“Fecha de Iniciacion”: tendra el significado asignado en la Clausula 4 del presente Contrato.

“Fecha Efectiva de Terminacién”: tendra el significado asignado_en la Clausula 4 del
presente Contrato.

“Fecha Oficial de Puesta en Operacion”: es la fecha en la cual debera entrar en operacién
el Proyecto, establecida en los Documentos. de Seleccidn del Inversionista de la
Convocatoria Publica UPME 06 - 2017.

“Fecha Real de Puesta en Operacion”: es la fecha en que efectivamente entra en operacion
el Proyecto, de acuerdo con el pronunciamiento que hace el CND, indicando que el activo
esta disponible.

“Oferta”. es la oferta presentada por el Auditor, incluyendo todos los demas documentos
exigidos en desarrollo del Concurso, con los cuales fue seleccionado como Auditor.

“Parte” y “Partes”; tendran el significado asignado en el preambulo del presente Contrato.
“Proyecto’:tendra el significado asignado en el Consideracion 1) del presente Contrato.

“Sociedad Fiduciaria”: tendra el significado asignado en el preambulo del presente Contrato.
“Valor del Contrato”: tendra el significado asignado en la Clausula 6 del presente Contrato.
Paragrafo 1.- En el texto del Contrato los conceptos que denoten singular incluyen el plural
y viceversa, siempre y cuando el contexto asi lo requiera. Aquellos términos incluidos en el

Contrato que no estuvieran expresamente definidos en la presente Clausula o en los
Documentos de Seleccion del Inversionista de la Convocatoria Publica, se entenderan en
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el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su defecto, en su
sentido natural y obvio segun el uso general de los mismos.

Paragrafo 2.- Cualquier referencia a una disposicion legal incluira dicha disposicién segun
se reforme, modifique o adicione, en la medida en que dicha reforma, modificacion o adicion
sea o pueda ser aplicable a cualquier disposicion contenida en el presente Contrato.

Paragrafo 3.- A menos que el contexto requiera lo contrario:

a) los titulos son solamente para fines de conveniencia y no afectan la interpretacion
de este Contrato;

b) las referencias a una Parte de este Contrato incluiran a-los cesionarios
autorizados y adquirentes de los derechos y/u obligaciones de dicha Parte;

c) las referencias a un Anexo, Articulo, Apéndice o Seccion, son referencias al
Anexo, Articulo, Apéndice o Seccion correspondiente de este Contrato;

d) las referencias a este Contrato’ o ‘a cualquier otro contrato, documento o
instrumento, son referencias a este Contrato o a dicho otro contrato, documento o
instrumento tal y como se reformen,;

e) ninguna regla de este Contrato podra aplicarse en perjuicio de alguna de las
Partes por el hecho de que dicha Parte haya sido responsable de la preparacién de
este Contrato o alguna Parte del mismo o haya participado en dicha preparacion.

CLAUSULA 2.- OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto regular la forma en que el Auditor desarrollara la
consultoria correspondiente a la actividad de Auditoria del Proyecto y la forma en que la
Sociedad Fiduciaria remunerara los servicios de aquel.

CLAUSULA 3.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El-Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes. No obstante, como
requisito para-el inicio de su ejecucién, se requiere que el Auditor realice previamente las
siguientes actividades: (i) cancele la totalidad del impuesto de timbre en la cuantia fijjada
por la ley, si a ello hubiere lugar, y (ii) constituya las garantias a las cuales hace referencia
la Clausula 5 del presente Contrato y las mismas sean aprobadas por parte de la UPME en
los términos y condiciones descritos en dicha Clausula 5.

CLAUSULA 4.- PLAZO DEL CONTRATO DE AUDITORIA
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El plazo total de ejecucion del Contrato correspondera al tiempo que transcurra entre la
Fecha de Iniciacién de la ejecucion del Contrato de Auditoria y la Fecha Efectiva de
Terminacion del Contrato.

La Fecha de Iniciacién de la ejecucion del Contrato de Auditoria sera aquella‘en que la
UPME apruebe las garantias y seguros a las que se refiere la Clausula-5.del presente
Contrato (en adelante “Fecha de Iniciacion”).

La Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato ocurrira cuando la UPME apruebe el informe
final del Auditor, en los términos de la Clausula 15, (en adelante la “Fecha Efectiva de
Terminacién”) [y en todo caso sera por lo menos seis meses después de la FPO o FPO
ajustada en los términos del articulo 23 de la Resolucién CREG 107 de 2017]

CLAUSULA 5.- GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del Contrato, el Auditor constituira a
su costa y presentara para aprobacion de la UPME, las siguientes garantias que aseguraran
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato y se ajustaran a los limites,
existencia y extension del riesgo amparado. Estas deberan ser expedidas por una
compainia de seguros o una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia y vigilada
por la Superintendencia Financiera‘de Colombia. En cada una de las garantias el afianzado
debera ser el Auditor.

La UPME dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en que el Auditor le
presente las garantias y seguros, definira si las aprueba o no, y comunicara su decision al
Auditor en dicho término.

a) Cumplimiento del Contrato.

Este amparo debera constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la UPME, con el
objeto de garantizar el'‘cumplimiento general del Contrato, ya sea en razén a su celebracion,
ejecucion o liquidacion, incluyendo el pago de multas y demas sanciones que se impongan
alAuditor, por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del
Contrato.

La garantia de cumplimiento debera tener una vigencia igual al plazo del Contrato, mas tres
(3) meses, con el objeto de que esté vigente hasta el momento de la liquidacion. El monto
de la garantia de cumplimiento se repondra por cuenta del Auditor cada vez que el mismo
se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia de la garantia de cumplimiento.
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En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo del Auditor, si la
vigencia inicial no cubre la Fecha Efectiva de Terminacion, de tal forma que cubra la Fecha
Efectiva de Terminacién [y seis meses mas].

b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

Este amparo debe constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX] y de la.UPME vy del
Adjudicatario para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal que el Auditor haya de utilizar para la ejecucion del Contrato; por un valor
equivalente al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato.

Esta garantia debera ser constituida en los mismos términos y-plazos previstos en el literal
a) de la presente Clausula para la garantia de cumplimiento,'y debera estar vigente por los
mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) afios mas.

Si a la terminacion del Contrato el valor de éste resultare mayor que el inicialmente pactado,
el Auditor debera ampliar esta garantia proporcionalmente hasta alcanzar los montos
sefalados.

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del Auditor,
si la vigencia inicial no cubre tres (3) afos adicionales a la Fecha Efectiva de Terminacién
del contrato.

c) Seguro de responsabilidad civil extra-contractual.

Este amparo debera constituirse a favor del FIDEICOMISO [XXXX], de la UPME y del
Adjudicatario, para garantizar el \pago de las indemnizaciones a terceros, por dafos
causados con ocasion de la ejecucion del Contrato, por acciones o deficiencias en la misma,
por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato.

Este amparo-debera ser constituido en los mismos términos y plazos previstos sefalados
en el literal-a) de la presente Clausula para la garantia de cumplimiento, y debera estar
vigente-por los mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) meses mas.

Como quiera que esta es una podliza de ocurrencia, todos los eventos del siniestro que se
presenten durante la vigencia de la péliza deberan ser cubiertos por ella con independencia
de si se reclama una vez esta haya expirado.

Paragrafo 1.- Las garantias y seguros de que trata esta Clausula se constituyen sin
perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podran
ser canceladas sin la autorizacion escrita de la UPME.
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Paragrafo 2.- En caso de incumplimiento o demora por parte del Auditor en el cumplimiento
de las obligaciones que se establecen en esta Clausula, la Sociedad Fiduciaria, por
instrucciones de la UPME, podra ordenar las prérrogas correspondientes, pagar las primas
y erogaciones respectivas y descontar su valor de las facturas que deba pagar al Auditor
de acuerdo con el Contrato.

La facultad prevista para la Sociedad Fiduciaria en el parrafo anterior se.entiende sin
perjuicio de las sanciones por incumplimiento correspondientes de conformidad con la
Clausula 17.

Paragrafo 3.- Las garantias podran consistir en garantias bancarias o polizas expedidas
por una compafia de seguros legalmente autorizados, de conformidad con las normas
legales colombianas, en forma y contenido ajustadas a/las respectivas podlizas para
entidades privadas, aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los
respectivos contratos o documentos, suscritos entre. el Auditor y la entidad garante,
formaran parte integrante de este Contrato. Las pdlizas deberan llevar anexa la respectiva
constancia de pago de la prima.

Paragrafo 4.- El Auditor debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor

de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de
los quince (15) Dias siguientes a la utilizacion del valor inicial asegurado en virtud de la
ocurrencia de un siniestro.

El Auditor debera mantener a_.su costo:y riesgo las garantias en plena vigencia y validez
por los términos expresados en esta Clausula y debera pagar las primas y cualesquiera
otras expensas necesarias para-constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.

Paragrafo 5.- Se considerara que el Auditor ha incumplido el presente Contrato en caso
que no constituya las garantias y seguros aqui estipulados, dentro de los plazos sefalados.
En este evento,la Sociedad Fiduciaria procedera a terminar unilateralmente el Contrato por
justa causa, “sin.necesidad de pronunciamiento judicial. La UPME procedera con los
tramites para exigir el pago de la Garantia de Seriedad presentada por el Auditor, una vez
la fiduciaria comunique a la Unidad la terminacion unilateral del Contrato.

CLAUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO

El Contrato tiene un valor de [ 1 [$ ] PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA, correspondientes al valor trimestral de la Oferta econdmica del Escogido
[Nombre del Auditor] multiplicada por “N”, pagaderos como se define en la Clausula 7
siguiente.

Av. Calle 26 # 69 D-91, Piso 9° Bogota D.C.
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 9870

Linea Gratuita Nacional 01800 911 729
WWW.UPME.Jov.co



http://www.upme.gov.co/

O 01NN B Wk~

Pagina 9 de 34

El valor mensual de la Oferta econdmica del Escogido [Nombre del Auditor] es de
[ 1% ] PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA mas el IVA vigente,
correspondiente al pago trimestral que realizara la Sociedad Fiduciaria.

El Valor del Contrato se modificara, mediante contrato adicional bajo las condiciones
previstas en presente Contrato.

CLAUSULA 7.- FORMA DE PAGO

La Sociedad Fiduciaria pagara al Auditor, previa verificacién de los documentos para pago
de acuerdo con la presente Clausula 7 y la Clausula 8 del Contrato, el Valor del Contrato,
distribuido en N pagos trimestrales iguales.

[El valor de N se define asi:

[Si la Fecha de Iniciacién es anterior al dia quince (15) del primer mes del trimestre al que
corresponda, N es igual al numero de trimestres~contados desde el mes en que ocurre la
Fecha de Iniciacion, contado este primer mes del trimestre como mes completo, hasta la
Fecha Oficial de Puesta en Operacion y seis meses mas, es decir hasta [Fecha Oficial de
Puesta en Operacion mas seis meses]. En este caso el Auditor debera presentar su primer
informe del trimestre de ejecucion del-Contrato, entendiendo que ese primer trimestre se
cumple el ultimo dia calendario pasados los 90 dias calendario en que ocurre la Fecha de
Iniciacién, entendiendo ese primermes del trimestre en que ocurre la Fecha de Iniciacion
como mes completo y ese trimestre se-le pagara como si fuera un trimestre completo.

Si la Fecha de Iniciacion_es el, o con posterioridad al, dia quince (15) del primer mes del
trimestre al que corresponda, N es igual al numero de trimestres contados desde el mes
siguiente al del mes_en que ocurre la Fecha de Iniciacion, hasta la Fecha Oficial de Puesta
en Operacidn y seis meses mas, es decir hasta [Fecha Oficial de Puesta en Operacién mas
seis meses]. En este caso el Auditor debera presentar su primer informe trimestral de
ejecucion del'Contrato, entendiendo que el primer trimestre se cumple pasados los 90 dias
calendario-inmediatamente siguientes al mes en que ocurre la Fecha de Iniciacion, y el
trimestre se le pagara:como el primero.

Paragrafo 1.- En el evento que por causas imputables al Adjudicatario, el Contrato de
Auditoria termine anticipadamente sin que el Proyecto haya sido puesto en servicio, la
Sociedad Fiduciaria efectuara los pagos [trimestrales] hasta el [trimestre] en que ocurrié la
terminacién del Contrato mas el cincuenta por ciento (50%) de la suma de los pagos por los
trimestres no laborados pero previstos, contados desde el trimestre de terminacién del
Contrato hasta la Fecha Oficial de Puesta en Operacion y seis meses mas, a titulo de
indemnizacién de perjuicios por la terminacion anticipada del Contrato. En este evento, no
habra lugar a otro tipo de pago por ningun otro concepto.
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Paragrafo 2.- Si la Fecha Real de Puesta en Operacion ocurre antes que la Fecha Oficial
de Puesta en Operacion el Auditor tendra derecho a que se le pague la totalidad del Valor
del Contrato.

Paragrafo 3.- En el evento en que la Fecha Oficial de Puesta en Operacion del\Proyecto
se postergue por cualquier circunstancia, diferente a las previstas en la Clausula.23 del
presente Contrato, independientemente que sea o no imputable al Adjudicatario pero no
imputable al Auditor, la Sociedad Fiduciaria pagara al Auditor por cada trimestre.adicional,
el valor trimestral correspondiente de acuerdo con lo establecido en'la presente Clausula
hasta la Fecha Real de Puesta en Operacion del Proyecto y seis (6) meses mas para la
presentacion del Informe Final en los términos de la Clausula.15: En el evento en que esta
postergacién implique un cambio de ano, el valor trimestral que se deba pagar al Auditor se
incrementara en un porcentaje igual al del incremento del salario minimo legal decretado
para dicho ano. En caso que la ejecucion del Proyecto.se suspenda-totalmente por fuerza
mayor o caso fortuito, de acuerdo con la Clausula 23 del presente Contrato, se suspendera
la ejecucion del presente Contrato y el Auditor no-tendra derecho a pagos durante el lapso
que dure la suspension total del Proyecto.

En el evento en que la Fecha Oficial de Puesta. en Operacion del Proyecto se postergue por
cualquier circunstancia por un periodo’inferior al Trimestre el pago se realizara de forma
proporcional a la postergacion.

Paragrafo 4.- En el evento en que el Proyecto se suspenda por causas no imputables ni al
Adjudicatario ni al Auditor, el'presente Contrato se suspendera y la Sociedad Fiduciaria no
reconocera pagos al Auditor durante el respectivo periodo y tampoco habra lugar a ninguna
indemnizacién por este concepto., Finalizado el periodo de suspensién del Proyecto se
deberan reanudar los pagos trimestrales al Auditor hasta la Fecha Real de Puesta en
Operacion del Proyecto y [seis (6) meses mas] para la presentacion del Informe Final en
los términos de-a Clausula 15 del presente Contrato.

Paragrafo.5.- Los pagos estaran sujetos a los descuentos de Ley y no seran reajustados,
salvo en el caso previsto en el paragrafo 2 de la presente Clausula.

Paragrafo 6.- Los pagos establecidos en esta Clausula cubren todos los honorarios y
costos del Auditor para la total ejecucion de sus labores, incluyendo aquellos a los que se
refiere la Clausula 9 del presente Contrato, en consecuencia, no habra pago adicional al
aqui estipulado y la unica remuneracién que el Auditor recibira sera la aqui indicada.

Paragrafo 7.- Los recursos que se requieran para cualquier adicion del Valor del Contrato,
seran aportados por el Adjudicatario en los términos de la regulacion vigente].
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CLAUSULA 8.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO

Los pagos a favor del Auditor a que hacen referencia las Clausulas 6 y 7 del presente
Contrato, se efectuaran con arreglo al siguiente procedimiento:

Una vez obtenida la aprobacién del Informe [Trimestral] de Ejecucion dels Contrato
correspondiente al desembolso sobre el cual se tramita el pago o la certificacién por parte
de la UPME de la presentacion del Informe Final, en los términos de la Clausula 15, el
Auditor elaborara y presentara ante la Sociedad Fiduciaria una factura por los servicios de
Auditoria, en formato y cantidad de copias previamente acordados con la Sociedad
Fiduciaria, la cual contendra los requisitos de ley, anexando constancia de aprobacién del
informe correspondiente al desembolso sobre el cual se esta-tramitando el-pago, emitida
por la UPME.

A partir de la presentacién de la factura, la Sociedad Fiduciaria contara con un plazo de
quince (15) dias calendario para efectuar el desembolso de la.suma correspondiente, o para
hacer las observaciones que considere pertinentes. Si durante la ejecucion del Contrato, se
encuentre un error en una factura por servicios de Auditoria, por exceso o por defecto, ese
error se corregira en la factura inmediatamente posterior a la fecha en que se advierta dicho
error.

Vencido este plazo, sin haber comunicado lo pertinente al Auditor, se entendera aprobada
la factura por la Sociedad Fiduciaria, y se procederd al desembolso de la suma
correspondiente, sin perjuiciode lo anotado en el parrafo anterior para efectos de la
correccion de errores en las facturas por servicios de Auditoria.

Paragrafo.- El Auditor se obliga con1a FIDUCIARIA a informarle dentro de los cinco (5)
dias calendario, siguientes a la fecha de suscripcion del Contrato de Auditoria, el numero
de la cuenta corriente 0. de ahorros, a la cual debera girar los recursos para el pago al
Auditor.

CLAUSULA 9.- GASTOS A CARGO DEL AUDITOR

Seran. por cuenta-exclusiva del Auditor, todos los costos —directos e indirectos- que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
sueldos; horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que
emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno
de la Auditoria, transportes, equipos, estudios, asesorias, asi como todos los gastos y los
impuestos, tasas y contribuciones, nacionales y locales, directos o indirectos— que se
causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado y le corresponda asumir. El Auditor,
en el desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos, elementos
de trabajo y efectuara las pruebas requeridas cuando sea necesario y conveniente, para

Av. Calle 26 # 69 D-91, Piso 9° Bogota D.C.
PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 295 9870
Linea Gratuita Nacional 01800 911 729

www.upme.gov.co



http://www.upme.gov.co/

O 001NN B~ Wk~

Pagina 12 de 34

garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto de la Auditoria sean
realizados en forma independiente, en éptimas condiciones y dentro los plazos estipulados.

Paragrafo 1.- Todo impuesto, tasa o contribucion directa o indirecta, nacional,
departamental o municipal que se cause por razén de la celebracion o ejecucion,
otorgamiento, legalizacion y pago de este Contrato seran a cargo exclusivo del Auditor. En
las facturas que presente el Auditor a la Sociedad Fiduciaria, debera desagregar el valor
del IVA de acuerdo con las normas y tarifas vigentes para el mismo, en el momento en.que
se efectue cada pago. Este IVA estara a cargo del Adjudicatario del Proyecto.

Paragrafo 2.- La unica remuneracion que el Auditor recibira sera la aqui indicada. Los
pagos establecidos en la Clausula 7 del presente Contrato cubren todos los honorarios y
costos del Auditor para la total ejecucién de sus labores; en'consecuencia, no habra pago
adicional al aqui estipulado.

CLAUSULA 10.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos de la Auditoria objeto de esta contratacién, comprenden todas
las actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato y en particular,
la certificacion y/o aval y, supervisién independiente’ del cumplimiento por parte del
Adjudicatario de: (i) el Cronograma hasta la terminacion del Contrato, (ii) la curva S, (iii) las
caracteristicas técnicas establecidas para el proyecto, (iv) el Reglamento de operacion de
Transporte de gas natural, Reglamento Unico de Transporte y demas normas y estandares
aplicables, (v) el Plan de Calidad presentado por el Adjudicatario para la ejecucién del
Proyecto, (vi) La gestién y aplicacion de las normas de caracter técnico, ambiental y de
seguridad social, (vii) El.cumplimiento.de la reglamentacion y las Leyes Aplicables, en
especial las resoluciones  aplicables expedidas por el MME y la CREG vy, (viii) El
cumplimiento integral de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

El Auditor debera realizar para la UPME todas las acciones necesarias, de acuerdo con las
mejores practicas técnicas'y administrativas, aplicables a proyectos de esta naturaleza,
para lo cual.ejercera las funciones sefialados en los Términos de Referencia y el Contrato
de Auditoria y los que se desprendan de las normas pertinentes, o las que se deriven de la
naturaleza del objeto contratado.

CLAUSULA 11.- OBLIGACIONES DEL AUDITOR.

El Auditor se obliga particularmente, pero no sin limitarse exclusivamente, a ejecutar las
siguientes actividades:

1. Obtener y presentar para aprobacion de la UPME las pdlizas y garantias en los
plazos y con los objetos y montos establecidos en la Clausula 5 del presente
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Contrato, asi como mantener sus amparos vigentes y prorrogarlos en los
términos alli sefalados.

2. Mantener, durante el tiempo de ejecucion del presente Contrato, la disponibilidad
de los recursos (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y suficientes
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato y
garantizar las exigencias establecidas en cuanto al grupo. basico de
profesionales.

3. Solicitar al Adjudicatario mensualmente la programacion de los trabajos, junto
con el estado de avance y los avances esperados para el mes siguiente.

4. Presentar informes trimestrales (cada 90 dias calendario) a la. UPME, la SSPD,
el MME, la Fiducia que lo contraté y al Adjudicatario, que contengan los
resultados y comentarios de la programacion de. ejecucion del Proyecto,
sefalando cualquier desviacion y las causas entlos términos del numeral 15.1
de la clausula 15 de este Contrato.

5. Efectuar la revision de las Especificaciones Técnicas del Proyecto que le
entregue el Adjudicatario y emitir informes sobre las modificaciones y la memoria
de las mismas.

6. Solicitar al Adjudicatario-mensualmente la lista detallada de la documentacion
emitida, con la firma‘correspondiente sobre cada uno de los documentos, tales
como planos y memorias de calculo; con la identificacion del responsable de la
calidad de cada documento.

7. Certificar ‘que el Adjudicatario estd cumpliendo con las Especificaciones
Técnicas del Proyecto, y poner en consideracion de la UPME, la SSPD y el MME
las observaciones a que haya lugar.

8. -Solicitar.informes mensuales al Adjudicatario sobre los procesos de adquisicién
de terrenos, servidumbres, licencias ambientales y rutas de las lineas.

9. Solicitar al Adjudicatario el Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus
diferentes revisiones.

10. Emitir y poner en conocimiento de la UPME, las observaciones que considere

pertinentes al Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus diferentes
revisiones, presentadas por el Adjudicatario.
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Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo, con relacion al
personal de la Auditoria.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Adjudicatario y
resolverlas a mas tardar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a su
formulacién, de acuerdo con el nivel de complejidad de las mismas.

Mantener disponible en archivos destinados para consulta, per parte. del
Adjudicatario del Proyecto, de la Fiducia que lo contrato, la UPME, la.SSPD, el
MME o sus delegados, todos los informes, las actas de las reuniones y, en
general, todos los documentos relacionados con la ejecucion del Contrato.

Presentar a la UPME los informes necesarios con..sus analisis vy
recomendaciones y dar su visto bueno de considerarlo viable, por una sola vez
en el evento en que se presente una modificacion.de la fecha de inicio del
proyecto por parte del Adjudicatario a la nueva fecha de inicio, el cronograma y
la curva S ajustada.

Presentar a la UPME los informes necesarios con sus analisis técnicos y
recomendaciones en el evento en que se presente una solicitud de prérroga de
la Fecha Oficial de Puesta en Operacion del Proyecto por parte del Adjudicatario,
motivada por la ocurrencia de atrasos por fuerza mayor, por alteracion del orden
publico acreditada, o _por.demoras en la expedicion de la licencia ambiental,
originadas en hechos fuera del control del Adjudicatario y de su debida diligencia,
debidamente sustentados y comprobados

[Presentar a la UPME ‘los informes necesarios, con sus analisis y
recomendaciones, en el evento en que se presente una solicitud de prorroga de
la Fecha Oficial de Puesta en Operacién del Proyecto por parte del Adjudicatario
antes de la fecha de inicio de ejecucion, motivada por la ocurrencia de atrasos
por fuerza-mayor, por alteracion del orden publico acreditada, o por demoras en
la.expedicién de la licencia ambiental, originadas en hechos fuera del control del
Adjudicatario y de su debida diligencia, debidamente sustentados vy
comprobados.]

. Efectuar como minimo tres (3) visitas a la ubicacién del proyecto las cuales

deberan ser coordinadas y programadas en conjunto con la UPME y entregar un
informe especial con registro fotografico.

. Visitar con una periodicidad no mayor a treinta (30) dias calendario, las

locaciones de obra donde se estén adelantando las obras de construccion del
Proyecto, asi como todos los talleres y locaciones donde se estén realizando
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trabajos para la ejecucion de las mismas. Estas visitas deben ser realizadas por
los profesionales que se incluyeron en la Oferta Técnica, segun la pertinencia de
las actividades que se van a verificar. De estas visitas debe levantarse un acta
que permita consignar las observaciones de los profesionales que realizaron la
visita, adicionalmente en dichas actas debe identificarse al personal que atendié
la visita.

[Efectuar como minimo una (1) visita [mensual], de minimo tres. (3) dias de
duracion por Profesional, a lo largo del periodo de construccion y montaje del
Proyecto, obteniendo un registro fotografico relevante. Estas visitas deben ser
realizadas por los profesionales que se incluyeron en‘la Oferta Técnica, segun
la pertinencia de las actividades que se van a verificar.y debe ser-avalada por el
representante del Adjudicatario que atendi6 en sitio. Adicionalmente, efectuar
como minimo tres (3) visitas a la ubicacién del proyecto, antes del inicio de
construccion en etapa de Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las cuales
deberan ser coordinadas y programadas en conjunto con la UPME y entregar un
informe especial con registro fotografico a la Unidad].

[Efectuar las visitas referidas «en el numeral anterior, con profesionales
adicionales, si la Auditoria lo estima conveniente, para el cabal cumplimiento de
las obligaciones, los cuales. pueden estar relacionados con seguimiento a obras
civiles durante la ejecucion de las mismas; seguimiento al montaje de estructuras
metalicas seguimiento-al montaje de los equipos electromecanicos de control,
proteccién y comunicaciones; 0 seguimiento a la puesta en servicio].

Emitir un informe trimestral, sobre cada una de las visitas [mensuales]
realizadas durante la ejecucién de obras civiles, el montaje de las obras y el
montaje ~de los. equipos electromecanicos de control, proteccion y
comunicaciones.

Revisar las normas, criterios, procedimientos y parametros que suministre el
Adjudicatario por solicitud del Auditor y conceptuar sobre el cumplimiento de todo
lo que el particular establezca el Reglamento de operacion de Transporte de gas
natural,- el Reglamento Unico de Transporte, la reglamentacién y las Leyes
Aplicables, en especial las resoluciones aplicables expedidas por el MME y la
CREG Yy, en general, todas las normas que previamente hayan sido establecidas
en los Documentos de Seleccién del Inversionista y sus anexos y los Términos
de Referencia del Auditor y sus anexos.

Verificar que en los disefios de las lineas se utilicen o se hayan tenido en cuenta
las normas, criterios, procedimientos y parametros a que hace referencia el
numeral anterior.
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. [Efectuar como minimo una (1) visita mensual, de minimo cinco (5) dias de
duracion por persona, a los diferentes frentes de construccién y montaje de las
lineas entregando un informe especial con registro fotografico en los informes
trimestrales correspondientes.

Revisar todos los protocolos de pruebas tipo, pruebas de rutina.en fabrica y
pruebas en campo, que debe entregar el Adjudicatario y emitir los.comentarios
respectivos para la UPME.

Solicitar al Adjudicatario un [lfCHTCHGUINEENal de obra fisica ejecutada de
construcciéon y montaje, acompanado de una certificacion expedida por el
Adjudicatario, de que tales obras fisicas de construccion y.montaje se han
desarrollado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Proyecto, y firmada
por las personas responsables de Control de Calidad que hagan parte del grupo
de trabajo del Adjudicatario.

Colaborar con las gestiones necesarias de coordinacion e intercambio de
informacion, mediante reuniones y comunicaciones con otras entidades u
organizaciones que guarden relacién con.el Proyecto.

Solicitar al Adjudicatario un informe mensual sobre los asuntos superados y
pendientes con otras entidades publicas y privadas asociadas con el Proyecto,
y emitir los comentarios respectivos para conocimiento de la UPME, el
Adjudicatario, la SSPD, el MME vy la Fiducia que lo contrato.

Solicitar y comentar el Plan‘de Salud Ocupacional del personal del Adjudicatario.

Revisar y comentar ¢! NiSiGHODIaiNoItCEIoNesie que debe preparar el

Adjudicatario.

Preparar y entregar a la UPME, el MME, la SSPD, la Fiducia que lo contraté y al
Adjudicatario el Informe Final de Auditoria, en donde se consigne toda la historia
del Proyecto y la lista de la documentacion recopilada durante el mismo,
especificando la fecha de la ultima revisién de cada documento.

Verificar e informar a la UPME, al MME, la SSPD, la Fiduciaria que lo contrato y
al Adjudicatario que el proyecto se ajusta a los requerimientos establecidos en
el plan de abastecimiento, asi como que el proyecto cumple lista de chequeo a
satisfaccion y que se cumplen todos los requisitos para iniciar la puesta en
servicio del Proyecto.
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Presenciar la puesta en servicio del Proyecto.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Adjudicatario y
resolverlas oportunamente;

Informar a la UPME, por escrito sobre el cumplimiento de las obligaciones del
Adjudicatario o de cualquier incumplimiento leve o grave, caso-en el cual, la
UPME, informara a su vez al MME de la existencia del correspondiente
incumplimiento.

Informar a la UPME, al MME, a la SSPD, a la Fiduciaria que lo contraté y al
Adjudicatario por escrito sobre cualquier incumplimiento insalvable de los que
trata el articulo 25 de la Resolucion CREG 107 de 2017 o0 aquella que la
modifique, adicione o aclare. Para tales efectos se conviene que se seguira el
procedimiento que se describe a continuacién:

a. El Auditor enviara al Adjudicatario. un.informe en el que conste el
incumplimiento insalvable, junto con un inventario de las obras ejecutadas e
indicar el avance porcentual de cada una.

b. El Adjudicatario tendra un plazo de tres (3) dias habiles para dar respuesta
al informe del Auditor;-en dicha respuesta podra ejercer el derecho de
defensa e impartir las ‘explicaciones que considere adecuadas.

c. Una vez recibida la‘respuesta por parte del Adjudicatario, o en el evento en
el que éste no la‘presente en el término indicado, el Auditor debera emitir un
informe definitivo dentro de los tres (3) dias habiles siguientes.

d. Si el informe definitivo' del Auditor considera la existencia de un
incumplimiento grave e insalvable, entonces debera enviar copia de dicho
informe a la UPME, la SSPD, el MME y a la Fiduciaria y afirmar
inequivocamente que hay lugar a la ejecucion de la garantia ordenada por
el Adjudicatario.

~Cumplir.el Convenio de Confidencialidad, contenido en el Anexo No. 2 de los

Términos de Referencia del Auditor.

. Presentar mensualmente a la Sociedad Fiduciaria, los comprobantes que

acrediten el pago de aportes al sistema de general de salud y pensiones en la
forma y términos establecidos en el Decreto 1703 de 2002, la Ley 727 de 28
2003 y el Decreto 510 de 2003.

Garantizar la continuidad de Personal idoneo para cada uno de los Profesionales
principales relacionados en la Oferta. Cuando se requiera realizar un cambio en
el personal presentado, este debera ser aprobado por la UPME, para lo cual se
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debera asignar personas con calificacion igual o superior a las pactadas
originalmente en los Términos de Referencia.

40. Garantizar la continuidad, del profesional encargado de realizar el seguimiento
al Sistema de Gestion de calidad durante todo el desarrollo del Proyecto.

41. El grupo basico de profesionales junto con el director de Auditoria; debera asistir
a las reuniones programadas con la UPME, el inversionista o con otras entidades
cuando esto sea necesario.

42. Elaborar y presentar los demas informes que sobre temas especificos requieran
el MME, o quien este delegue, la SSPD o la UPME.:

43. Consultar periddicamente el expediente ambiental del proyecto.

CLAUSULA 12.- FACULTADES DEL AUDITOR:

Son facultades del Auditor para la ejecucién del presente Contrato de Auditoria las
siguientes:

a) Exigir al Adjudicatario por escrito, la informacion que considere necesaria,
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, la que debera ser suministrada
por el Adjudicatario dentro de los diez (10) Dias siguientes contados a partir de la
fecha de la solicitud;

b) Impartir instrucciones al Adjudicatario sobre asuntos de responsabilidad de éste,
las cuales deberan constar por escrito;

¢) Solicitar a la ' UPME, la informacion que requiera para el cumplimiento de sus
obligaciones;

d) Tener libre acceso a las oficinas del Adjudicatario, a los documentos, a los sitios
donde se:estén adelantando las obras de construccion del Proyecto, asi como a
todos los talleres y lugares en que se estén realizando trabajos para la ejecucion de
las mismas.

CLAUSULA 13.- REUNIONES.

El Auditor como minimo debera coordinar y asistir a las siguientes reuniones:
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a) Reuniones quincenales en fechas y sitios acordados con el Adjudicatario, de las
cuales se levantara la ayuda memoria respectiva y mensualmente un acta de
avance del Proyecto;

b) Reuniones trimestrales con la UPME, para revisar el estado de avance del
Proyecto y explicar los informes periddicos de que trata la Clausula 15 del.presente
Contrato. Las reuniones trimestrales se realizaran en las oficinas de la UPME, en
fecha previamente acordada con la UPME, que en lo posible debera. ser entre el
séptimo y décimo dia de cada tercer mes y en todo con posterioridad a la remision
de la versién preliminar del informe periédico de avance a que hace referencia la
Clausula 15 del presente Contrato;

¢) [Reuniones mensuales con la UPME a solicitud de esta y en caso de considerarlo
necesario, para revisar el estado de avance del Proyecto. Las reuniones mensuales
se realizaran en las oficinas de la UPME, en fecha previamente acordada con la
UPME.

d) Una reunidn final en las oficinas de la UPME, a la entrega del Informe Final de
que trata la Clausula 15 del presente/Contrato, y

€) Reuniones especiales con el MME, la UPME o la SSPD previo acuerdo de la
fecha, cuando a juicio del Auditor, el MME, la SSPD o de la UPME las circunstancias
del Proyecto lo ameriten.

Paragrafo.- De comun acuerdo el Auditor y la UPME decidiran a qué reuniones invitaran al
Adjudicatario.

CLAUSULA 14.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA

Son obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, todas las que se deriven del presente Contrato
y de los documentos. que lo integran, o las que se desprendan de su naturaleza y en
particular las siguientes:

a) Efectuar los pagos al Auditor en los términos previstos en las Clausulas 7 y 8 del
presente Contrato.

b). Cumplir con el procedimiento para el pago de las facturas por servicios de
Auditoria previsto en la Clausula 8 del presente Contrato.

¢) Verificar mensualmente que el Auditor cumpla con el pago de los aportes al
sistema general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el
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Decreto 1703 de 2002 con sus modificaciones; la Ley 727 de 2003 y el 15 Decreto
510 de 2003.

Paragrafo.- Aunque la Sociedad Fiduciaria es Parte de este Contrato, se entiende que sera
la UPME la encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Auditor, por lo
tanto, la Sociedad Fiduciaria se limitara a realizar los pagos, previa aprobacién de los
informes por parte de la UPME. El encargo que se le hace a la Sociedad Fiduciaria es en
interés de la UPME, lo cual ha sido consignado en el Contrato de Fiducia respectivo,
aspecto éste que no puede ser modificado por el Adjudicatario, por lo cual se entiende que
se trata de un encargo irrevocable.

CLAUSULA 15.- INFORMES DEL AUDITOR

El Auditor debera entregar a la UPME informes trimestrales (Cada 90 dias calendario), mas
un informe final y, eventualmente, informes especiales con las_caracteristicas y en las
oportunidades que se indican a continuacion.

15.1 Informe Trimestral de Ejecucién del Contrato.

El Auditor, durante el tiempo de ejecucién del Proyecto por parte del Adjudicatario, debera
suministrar a la UPME, el MME, la SSPD, y al Contratante informes trimestrales (cada 90
dias calendario) de avance, distribuidos uniformemente desde la iniciacion hasta la
finalizacion del Contrato, acerca.de los trabajos ejecutados por el Adjudicatario durante
cada trimestre. La version preliminar-de dicho informe debera ser enviada por correo
electronico a la UPME, [dentro de los cinco (5) primeros dias de cada trimestre]. La versién
definitiva del informe debera ser entregada por escrito a la UPME, el dia previsto para la
reunion de que trata el literal b) de la Clausula 13 del presente Contrato. Cada informe
trimestral de avance debera contener por lo menos la siguiente informacion:

a) Breve'descripcion del Proyecto.

b) .Resumen y diagndstico del avance del Proyecto, con porcentajes totales y
relacion de actividades criticas. Si hay atraso, el Auditor debera indicar
explicitamente el porcentaje y la causa del mismo.

c) Descripcion breve de las actividades realizadas por el Auditor en cuanto a la
verificacion del cumplimiento del Cronograma, de la curva S y de las
especificaciones técnicas establecidas para el proyecto incluyendo el Reglamento
de operacién de Transporte de gas natural, Reglamento Unico de Transporte y
demas normas y estandares aplicables, asi como revisiones al cumplimiento de los
Documentos de Seleccion del Inversionista, a los Términos de Referencia del
Auditor, actividades terminadas y por iniciar, conclusiones y recomendaciones.
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d) Un informe sobre los problemas detectados en la ejecucion del Proyecto y la
forma en que fueron subsanados, o se planea corregirlos.
e) Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario y/o la valoracion
sobre las consecuencias que puede acarrear dicho incumplimiento y las
recomendaciones sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de este
incumplimiento.
En caso de incumplimiento de requisitos técnicos del proyecto el informe debera
indicar las desviaciones en los requisitos respecto de 1as normas y estandares
aplicables segun el proyecto.
f) El informe debera explicitamente indicar el numero de meses de atraso en
nameros enteros segun el cronograma y la curva S. Un atraso mayor o igual a 15
dias calendario se contard como un mes, y un atraso.menor a 15 dias se contara

Ccomo cero.

g) Un informe pormenorizado de gestidon respecto a la aplicacion del Plan de
Calidad.

h) un informe sobre las causales de incumplimiento previstas en la regulacién.

[) En Anexo técnico sobre el Proyecto se deberan presentar:
(i) El Cronograma-.con identificacién de la duracion programada para cada
actividad, la holgura total y libre, asi como las fechas de inicio y finalizacion
programadas.
(i) La curva S actualizada.
(iii) Un cuadro de control de las principales actividades del Proyecto.
(iv)'Manejo de temas ambientales.

(v) El avance del programa de salud ocupacional.

(vi) Informes sobre las auditorias de calidad y detalles de las visitas de
campo.

(vii) El registro de la correspondencia entre el Auditor y el Adjudicatario.
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(viii) El estado de revision de los documentos de disefio, memorias de
calculo, planos, protocolos de pruebas, planos de acuerdo con lo construido
y de los demas que a juicio del Auditor o la UPME puedan ser requeridos
ocasional o permanentemente.

i) En anexo administrativo sobre el Contrato de Auditoria se deberan.presentar:

(i) Relacion de los recursos humanos disponibles para‘la Auditoria durante
el mes con indicacién de las horas hombres dedicadas a la misma.

(i) Documentacion que acredite el pago de los aportes al sistema general de
salud y pensiones del personal utilizado durante-el. mes.

(i) En el caso en que el Auditor considere que existen discrepancias o
incumplimientos por parte del Adjudicatario de las obligaciones que le son
exigibles, el Auditor presentard una recomendacion motivada dirigida a la
UPME, sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de dicho evento.

(iv) Relacion de visitas al Proyecto definidas en el presente Contrato por cada
uno de los Profesionales principales relacionados en la Oferta.

15.2 Revision, correccion y aprobacién de los informes.

La UPME revisara, comentara o aprobara los informes o correcciones a los mismos
presentados por el Auditor, dentro de los diez (10) Dias siguientes a su presentacion o a la
solucion de los comentarios. El Auditor dispondra de cinco (5) Dias para atender los
comentarios iniciales o sucesivos de un informe. Si los comentarios o la aprobacién no son
efectuados por parte'de la UPME dentro de los plazos previstos en el presente numeral o
restan comentarios por solucionar, la UPME estara obligada a emitir en la siguiente reunion,
una aprobacién‘parcial del informe respectivo, solamente para efectos del tramite del pago
ante la Sociedad Fiduciaria, del que trata la Clausula 8. Si el Auditor incumple con los plazos
de entrega-o respuesta a los comentarios, la UPME podra posponer las aprobaciones del
siguiente informe en tiempos iguales a las demoras acumuladas para el informe anterior.
Ademas, la UPME podra abstenerse de aprobar un informe cuando subsistan comentarios
de‘informes previos distintos del inmediatamente anterior, que hayan sido informados al
Auditor-con seis o0 mas Dias de anticipacion a la fecha de entrega del informe.

En todo caso, la UPME podra requerir en cualquier momento al Auditor la correccién de la
informacién contenida en cualquiera de los informes anteriores.

15.3 Informe Final.
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El Auditor presentara un Informe Final, en forma escrita y en medio magnético, en el cual
se hara relacion de todo lo concerniente a:

a) La descripcién general del Proyecto.
b) La comparacion del Cronograma con lo realmente ejecutado.

c) El analisis detallado del cumplimiento de los Documentos de Seleccion. del
Inversionista por parte del Adjudicatario, la regulacion aplicable y las
especificaciones técnicas.

d) El analisis detallado sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan-de Calidad por
parte del Adjudicatario, hasta el momento de la elaboracion del informe final.

e) Los planos del Proyecto “como construido” junto con la recopilaciéon de las
memorias de calculo.

f) Una descripcién del seguimiento del manejo de temas ambientales.

g) Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para
la puesta en operacion del Proyecto, incluyendo la edicion final de los protocolos de
prueba debidamente aprobados por el Auditor.

h) En el caso en que el Auditor considere que con arreglo a los literales precedentes
existe un incumplimiento por parte del Adjudicatario de las obligaciones que le son
exigibles, el Auditor presentara una recomendacion motivada dirigida a la UPME,
sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de dicho incumplimiento.

i) Conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros.

j) El analisis de todos los aspectos adicionales que la UPME considere pertinente
por-cualquier razon solicitarle, con arreglo a los contenidos y propésitos del presente
Contrato. Para‘tal efecto, la UPME hara las solicitudes respectivas por escrito, con
por lo menos diez (10) Dias de anticipacion a la presentacién del informe final.

K) certifique que el proyecto se ajusta a los requerimientos establecidos en el plan
de abastecimiento, asi como que el proyecto cumple [lista de chequeo] a
satisfaccion que demuestre que se encuentra listo para su entrada en operacion

15.4 Procedimiento y plazos para la presentacion del informe final por terminacién
del Proyecto.
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El Auditor dispondra de dos (2) meses, contados a partir de la Fecha Real de Puesta en
Operacion, para entregar a la UPME el Informe Final, bajo el supuesto de que el
Adjudicatario le entregara dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la Fecha
Real de Puesta en Operacion la documentacion “de acuerdo con lo construido” del
Proyecto. El Auditor sera responsable de acordar, en la primera reunién quincenal, con el
Adjudicatario un programa de entregas de la documentacién “de acuerdo con lo construido”
y efectuar el seguimiento del mismo.

Si transcurrido dicho plazo de entrega del Informe Final éste no ha’sido entregado a la
UPME por causas imputables al Adjudicatario, [el costo trimestral] por el tiempo adicional
[de forma proporcional] hasta la entrega del Informe Final se pagara por cuenta de la
Sociedad Fiduciaria para lo cual el Adjudicatario debera efectuar los correspondientes
depositos en la Sociedad Fiduciaria.

En caso de incumplimiento de tal programa que implique mayor tiempo para las revisiones
del Auditor, siempre y cuando dicho incumplimiento seaimputable al Adjudicatario, el
Auditor debera informar a la UPME y coordinar una reunién‘con ésta y el Adjudicatario, para
definir el mayor tiempo destinado a las revisiones y la nueva fecha para la entrega del
Informe Final. No obstante, la nueva fecha de entrega de la informacién por parte del
Adjudicatario al Auditor debera ser tal que le permita al Auditor hacer entrega de su Informe
Final a la UPME al menos quince (15) dias calendario antes del vencimiento de la Garantia
de Cumplimiento constituida por el Adjudicatario a fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones segun corresponda frente a la Resolucién CREG 107 de 2017 y todas aquellas
que la modifiquen, adiciones o.aclaren:

15.5 Procedimiento y  plazos para la presentacion [del informe final por
incumplimiento insalvable por parte del Adjudicatario].

En el caso en que la. UPME, con base en los informes del Auditor, establezca que el
Adjudicatario de manera definitiva no pondra en operacion el Proyecto, la UPME notificara
al Auditor de‘tal circunstancia. En tal caso, el Auditor enviara a la UPME el Informe Final
que incluira-ademas de lo establecido en el Numeral 3 de esta Clausula, un informe sobre
las circunstancias de incumplimiento insalvable por parte del Adjudicatario y circunstancias
posteriores que sean relevantes e incluira un inventario de las obras ejecutadas e indicar el
avance porcentual de cada una. Este informe debera ser presentado en version preliminar
por correo electronico, con cinco (5) Dias de anticipacion a la entrega definitiva, la cual
debera efectuarse dentro del mes posterior a la fecha de la notificaciéon de la UPME, en la
reunion final de que trata la Clausula 13 del presente Contrato.

15.6 Revision, correccion y aprobacion del Informe Final
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Con base en la revisién que realice la UPME al Informe Final, comentara o aprobara el
Informe Final presentado por el Auditor dentro de los veinte (20) Dias siguientes a su
presentacion. En caso de que la UPME considere que el informe presentado por el Auditor
presenta deficiencias de cualquier tipo con arreglo a lo dispuesto en este Contrato, lo
requerira para que aclare, adicione, modifique, o en general, corrija uno o varios aspectos
de su informe, efectuado lo cual la UPME dispondra de periodos de diez (10) Dias para
aprobacién o nuevos comentarios.

Si los comentarios o la aprobacion no son efectuados por parte de la/.UPME dentro de los
plazos previstos en el presente numeral, o si después de dos meses de la presentacion del
informe subsisten comentarios, el Auditor acordara con la UPME wuna reunion para
determinar las soluciones y plazo, el cual no debera ser superior.a quince (15) Dias, para
éstas, al término del cual la UPME, dentro de los cinco (5) Dias siguientes impartira la
aprobacién, sin perjuicio de las observaciones que considere pertinente dejar por escrito.
La UPME debera estar disponible para adelantar esta reunién, dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la solicitud escrita del Auditor.

El Auditor podra tramitar ante la Sociedad Fiduciaria el ultimo pago trimestral una vez
expedida la certificacion por parte de la UPME. de la entrega del Informe Final, en los
términos de la presente Clausula, no obstante el Auditor se obliga ante la UPME a realizar
las correcciones y/o modificaciones que surjan del proceso de revisién del Informe Final, en
los plazos arriba sefialados.

15.7 Informes Especiales.

En caso de presentarse situaciones que a juicio del Auditor o de la UPME se consideren
especiales, como por “ejemplo atrasos, situaciones de orden publico, suspensiones
temporales de los trabajos por parte del Adjudicatario, o eventos que pongan en riesgo la
continuacion del Proyecto, el Auditor presentara un informe con la descripcion de los
hechos, sus andlisis y recomendaciones al respecto.

En el evento. que el Adjudicatario presente una solicitud de prérroga para la Fecha Oficial
de Puesta en Operacién del Proyecto, en los términos de la Resolucion CREG 107 de 2017
con todas sus modificaciones, el Auditor debera presentar un informe con los antecedentes,
hechos pertinentes, sus analisis y recomendaciones. Para tal efecto, el Auditor debera
enviar.un informe preliminar por correo electrénico, dentro de los cinco (5) Dias siguientes
al dia en que tuvo conocimiento del hecho.

La UPME informara al Auditor dentro de los dos (2) Dias siguientes a la entrega del informe
preliminar, el plazo para entrega y el contenido que debe tener el informe definitivo; en caso
contrario, el Auditor contara con un plazo de cinco (5) Dias contados a partir del dia en que
envié por correo electronico el informe preliminar, para entregar a la UPME el informe
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definitivo, y el contenido del mismo consistira en el desarrollo de los temas planteados en
el informe preliminar.

CLAUSULA 16.- INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El Auditor declara que conoce, y que ha revisado cuidadosamente todos los ‘aspectos,
detalles e informaciones relacionadas con la celebracion y ejecucion del presente Contrato.
Particularmente, declara que conoce el contenido de los documentos anexos del Contrato
que se definen en la Clausula 35 del presente Contrato.

De la misma manera, el Auditor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente las
caracteristicas del Proyecto y del objeto de los Términos~de Referencia, y que ha
investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de las labores, los cuales se han incluido
en los precios de su Oferta.

Asi mismo, el Auditor no podra reclamar o eximirse de-responsabilidad alguna ante el
Adjudicatario, la UPME y/o la Sociedad Fiduciaria por la amisién en el analisis que debid
efectuar, o la debida diligencia con la cual debié contar, de conformidad con lo previsto en
esta Clausula.

CLAUSULA 17.- MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento por.parte del-Auditor de cualquiera de las obligaciones previstas
en el presente Contrato, éste autoriza para que en caso de incumplimiento del Contrato, o
de mora, o de incumplimiento parcial decualquier obligacién por él contraida que la UPME
descuente, a titulo de multa, del saldo'a su favor, el equivalente al 0.6% del valor estimado
del Contrato, por cada dia calendario que transcurra y subsista en el cumplimiento
defectuoso, o en la'mora, hasta por un maximo que no exceda el 20% del Valor del Contrato.
Las multas que-se apliquen por incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos seran
concurrentes:

De otra-parte, el incumplimiento por parte del Auditor de sus obligaciones en forma total o
parcial,. dara origen a que la UPME le cobre como clausula penal pecuniaria un monto
equivalente al 10% del Valor del Contrato sin perjuicio de exigir el cumplimiento de este, de
la garantia de-.cumplimiento y/o de la indemnizacion de perjuicios. El cobro de la clausula
penal pecuniaria se efectuara en uno cualquiera de los siguientes eventos: (i) cuando las
multas de apremio a que alude el inciso anterior de la presente clausula igualen el 20% del
valor del presente Contrato, o (ii) cuando la UPME, en razén del incumplimiento total o
parcial del Auditor, opte por cobrar la clausula penal pecuniaria en vez de las respectivas
multas de apremio.
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Por la aplicacién de las multas o de la clausula penal pecuniaria, segun sea el caso, el
Auditor acepta que no se extingan las obligaciones por él contraidas en razén del Contrato,
ni se exime de cualquier indemnizacion de perjuicios causados.

Las multas y la clausula penal pecuniaria seran deducidas por la Sociedad Fiduciaria previa
autorizacion de la UPME de cualquier pago que se le adeude al Auditor, o por la-UPME de
la garantia que al respecto se haya constituido. Si esto ultimo no fuere posible, se acudira
a la via ejecutiva.

CLAUSULA 18.- INTERESES MORATORIOS

Para todos los casos de mora en las obligaciones de pago entrela Sociedad-Fiduciaria y el
Auditor, se aplicara la tasa del interés bancario corriente certificado por la. Superintendencia
Financiera de Colombia, mas la mitad de dicha tasa, pero en ningldn caso una tasa mayor
que la maxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el pago
originalmente pactado.

CLAUSULA 19.- TERMINACION

El presente Contrato terminara en la Fecha Efectiva de Terminacién de conformidad con lo
previsto en la Clausula 4 del presente Contrato, esto es, al momento de la aprobacién por
parte de la UPME del Informe Final presentado por el Auditor en los términos del numeral
15.6 de la Clausula 15 [y en todo caso sera por lo menos seis meses después de la FPO o
FPO ajustada en los términos del articulo 23 de la Resolucion CREG 107 de 2017]. No
obstante, el Contrato se terminara anticipadamente en uno cualquiera de los siguientes
eventos:

a) Cuando medie autorizacion escrita de la UPME, en el caso de que ésta entidad,
establezca que el Adjudicatario, de manera definitiva, no pondra en operacién el
Proyecto.

b) Cuando la“Fecha Real de Puesta en Operacion del Proyecto ocurra con
antelacién.ala Fecha Oficial de Puesta en Operacion.

¢) Cuando le sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad al Auditor y este no la
resuelva de forma inmediata.

CLAUSULA 20.- LIMITES DE LA AUDITORIA
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El Auditor no tiene facultades para exonerar al Adjudicatario de ninguna de sus
obligaciones, asi como tampoco podra ordenar trabajos que impliquen variacién en el plazo
o en los Términos de Referencia.

CLAUSULA 21.- CESION Y SUBCONTRATOS

El Auditor no podra ceder ni subcontratar el presente Contrato (ni en todo,ni-en parte) sin
autorizaciéon expresa, previa y escrita de la UPME. El empleo de tales subcontratistas no
relevara en ningun caso al Auditor de las responsabilidades y obligaciones que asume por
medio del presente Contrato. Ni el Adjudicatario, ni la UPME, ni_la Sociedad Fiduciaria,
adquiriran relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que
éstos ejecuten sera de cargo del Auditor.

Paragrafo.- La UPME podra exigir al Auditor, previo requerimiento, 1a terminacién del
subcontrato o subcontratos en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de
sus obligaciones.

CLAUSULA 22.- RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Ademas de las sanciones penales a que hubiera lugar, el Auditor sera civiimente
responsable de los perjuicios originados por el deficiente desempefio de las funciones y
obligaciones previstas en este Contrato.

CLAUSULA 23.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las Partes quedaran exentas de.toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecucion
de las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacién, se
concluya por acuerdo de las Partes, o declaratoria judicial, o por certificacion emitida por
autoridad competente; que la demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos
como fuerza mayor o..caso fortuito. La demora en el cumplimiento de cualquier
subcontratista, no seconsiderara en si un evento de fuerza mayor o caso fortuito, a menos
que la existencia de dicha circunstancia sea el resultado de un evento de fuerza mayor o
caso fortuito.

Entodos los eventos de suspension del Contrato, se seguira el procedimiento establecido
para talfin en la clausula 27 del presente Contrato.

23.1 Prérroga por fuerza mayor o caso fortuito

Mientras subsistan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidas en la ley, y
éstas impidan la ejecucion del objeto contratado, el término del Contrato sera extendido en
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el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operacién del
Proyecto y seis (6) meses adicionales.

Si los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito no limitan la ejecucion parcial
del Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las
Partes continuaran el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de sus respectivas
obligaciones. Sin embargo en éstas circunstancias, el término del mismo sera.extendido en
el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operacién del
Proyecto y seis (6) meses adicionales.

En caso de suspension del Contrato o ampliacion del término del mismo por'los eventos
previstos en esta Clausula, el Auditor debera tomar las medidas.conducentes, a su costo,
para que la vigencia de las garantias previstas en la Clausula 5 de este Contrato sean
extendidas de conformidad con el periodo de suspension.

23.2 Compensaciones por fuerza mayor o caso fortuito

Cuando ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucion
del objeto contratado, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas.

En los casos mencionados en el numeral 23.1 de la presente clausula, el Auditor debe ser
remunerado mientras se continue‘con el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de sus
respectivas obligaciones.

CLAUSULA 24.- RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Con la suscripcion del presente Contrato, el Auditor declara bajo la gravedad del juramento
que él mismo (o sus integrantes en los casos de personas juridicas 0 consorcios) no tienen
relacién societaria con el Adjudicatario o alguno de sus miembros.

Para efectos del parrafo anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario entre
el Adjudicatario y el Auditor, cuando el Adjudicatario o uno de sus miembros (en caso de
tratarse de un consorcio) sea la sociedad matriz o controlante del Auditor o uno de sus
miembraos, o viceversa, o cuando el Auditor o uno de sus miembros tenga participacion en
sociedades de personas en las cuales también participa el Adjudicatario o uno de sus
miembros o cuando el Auditor tenga participacion alguna con el adjudicatario y/o sus
contratistas en calidad de matriz, filial, subsidiaria o subordinada de acuerdo a lo dispuesto
en la Legislacion.

CLAUSULA 25.- INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL
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El Auditor ejecutara el presente Contrato en forma independiente, utilizando sus propios
medios y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo
laboral alguno entre el Adjudicatario, la UPME, o la Sociedad Fiduciaria, por una parte, y el
Auditor y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del mismo, por la otra.

Sera obligacion del Auditor cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o
salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para
la ejecucién del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales
que tenga a bien convenir el Auditor con sus empleados, agentes o subcontratistas.

Por las razones anteriormente expuestas, el Adjudicatario, la-Sociedad Fiduciaria y la
UPME se eximen de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumira
el Auditor, el cual expresamente exime a las personas mencionadas del pago de dichas
obligaciones.

Paragrafo.- Lo pactado en esta Clausula se hara constar expresamente en los contratos
que celebre el Auditor, con el personal que emplee para la‘ejecucién de este Contrato.

CLAUSULA 26.- PATENTES

Ni el Adjudicatario, ni la Sociedad Fiduciaria, ni'la UPME tendran responsabilidad alguna
por el uso que el Auditor haga para el cumplimiento de este Contrato de cualquier invento,
accesorio, articulo material o procedimiento, patentados o no, y el Auditor asumira todos
los gastos necesarios para Aibrar ‘a-las personas sefaladas de cualquier juicio o
responsabilidad que pueda surgir por estos motivos.

CLAUSULA 27.- SUSPENSION DEL CONTRATO

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que
conlleven a la“suspensiéon total de la ejecucién del Proyecto, se podra suspender
temporalmente la ejecucion del presente Contrato, lo cual se reconocera mediante la
suscripcion-de un acta donde conste tal evento. Dentro del término de suspension, las
Partes quedaran liberadas temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones y no se
generara responsabilidad alguna derivada de tal hecho.

Para proceder a la suspension del Contrato, en todos los casos la Sociedad Fiduciaria
debera solicitar por escrito autorizacion a la UPME. La UPME informara su decisién a la
Sociedad Fiduciaria dentro del término de quince (15) Dias siguientes a la fecha de
radicacion de la solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se
entendera que negod su autorizacion.
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Una vez suspendidas las causas que dieron origen a la suspension, la Sociedad Fiduciaria
de oficio o a peticidn del Auditor, solicitara a la UPME por escrito autorizacion para reanudar
la ejecucién del Contrato. La UPME informara su decisién a la Sociedad Fiduciaria dentro
del término de quince (15) Dias siguientes a la fecha de radicacion de la solicitud; si
transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se entendera que negoé su
autorizacion.

CLAUSULA 28.- IDIOMA DEL CONTRATO

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretacion de cualquiera de las
Clausulas, prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 29.- CLAUSULA COMPROMISORIA

Las Partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relacion
con este Contrato, incluyendo, pero sin limitarse-a‘las que se deriven de su celebracion,
cumplimiento o terminacién y liquidacion, que no pueda ser resuelta amigablemente entre
ellas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la solicitud cursada
por escrito por una de las Partes a la otra, se sometera a la decision de un tribunal de
arbitramento designado por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio
de Bogot4, de la lista de arbitros registrados en dicho centro.

El tribunal se regira por la Ley 1563 de-2012 y todas las disposiciones y reglamentaciones
que los complementen, modifiquen o sustituyan, y se cefira a las siguientes reglas: a)
estara integrado por tres (3) arbitros; b)la organizacion interna del tribunal, asi como los
costos y honorarios aplicables, estaran sujetos a las reglas estipuladas para ese propésito
por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogotd; c) el tribunal
se reunira en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota; y
d) el tribunal fallara en derecho.

CLAUSULA 30.- SUJECION A LA LEY COLOMBIANA
Este Contrato de-Auditoria se rige por la ley Colombiana.
CLAUSULA 31.- TOTAL ENTENDIMIENTO

Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
Clausulas y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se entiende que el eventual
vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a
aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada Clausula
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son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de su contenido. En general, se
da por comprendido a cabalidad este Contrato.

CLAUSULA 32.- REGIMEN TRIBUTARIO

La ejecucion del presente Contrato se realizara de conformidad con lo previsto en las
normas tributarias aplicables en la Republica de Colombia. Se entiende-que todos los
impuestos, tasas y contribuciones asociados a la actividad del Auditor vigentes durante la
ejecucion del Contrato estan incluidos en los calculos de su Oferta.

CLAUSULA 33.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los originales de los trabajos, planos, proyectos y estudios, informacion basica y
demas trabajos que ejecute el Auditor en relacién con este Contrato, seran propiedad de la
UPME, una vez finalizado el mismo, sin costo alguno para ésta.

CLAUSULA 34.- INDEMNIDAD DEL ADJUDICATARIO, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y
LA UPME.

El Auditor mantendra indemne al Adjudicatario, a la.Sociedad Fiduciaria y a la UPME, asi
como a sus empleados, agentes y representantes por razon de cualquier reclamacion,
demanda, accién legal o costos que surjan o se les causen, como resultado del uso por
parte del Auditor para la ejecucion de este Contrato, de patentes, disefios y derechos de
autor que sean propiedad de terceros.

El Auditor también mantendra indemne’al Adjudicatario, a la Sociedad Fiduciaria y a la
UPME, asi como a sus empleados, agentes y representantes por razon de cualquier
reclamacion, demanda, accién legal o costos que surjan o se les causen, como resultado
de dafos a terceros, al personal del Adjudicatario, de la Sociedad Fiduciaria, de la UPME,
0 a su propio personal por razones imputables al Auditor. Se consideran como imputables
al Auditor todas las-acciones u omisiones del personal a su servicio.

En caso'de que se entable una reclamacion, demanda o accion legal contra el Adjudicatario,
la Sociedad Fiduciaria o la UPME por asuntos cobijados por la indemnidad a que se obliga
el Auditor, éste sera comunicado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Adjudicatario, a
la Sociedad Fiduciaria y a la UPME y para llegar a un arreglo del conflicto.

CLAUSULA 35.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO

Los siguientes documentos formaran parte del Contrato:
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a) Los Términos de Referencia del Proceso de Seleccion UPME 0_ - 201 _.
b) La Oferta del Auditor.
c) El Contrato de Fiducia celebrado entre el Adjudicatario y la Sociedad Fiduciaria.
d) Los Documentos de Seleccién del Inversionista y sus Anexos.

e) La Propuesta del Adjudicatario con base en la cual fue expedida por la CREG la
Resolucion [XX] del [XX], que le oficializé el ingreso anual esperado.

f) La Resolucién [XX] de [XX] expedida por la CREG .oficializando elfingreso anual
esperado del Adjudicatario.

g) El Cronograma.
h) El Plan de Calidad.
i) El Organigrama para la ejecucion del Contrato.

j) Las garantias que se exigen en este Contrato debidamente aceptadas por la
UPME.

k) El Acuerdo de Confidencialidad.

Paragrafo.- Todos los documentos de este Contrato obligan juridicamente y son parte
esencial e integral del mismo. Sin embargo, las condiciones expresadas en el presente
Contrato prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del
mismo.

CLAUSULA 36.- DOMICILIO DEL CONTRATO

Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato, las Partes
acuerdan establecer como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 37.- NOTIFICACIONES

Salvo disposicion en contrario en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones
que una Parte haya de hacer a la otra de acuerdo con el presente Contrato, se haran por
escrito y se entenderan recibidas si se entregan personalmente con constancia de recibo,
0 si son enviadas por correo registrado o certificado, o se remiten por telefax, o correo
electronico dirigidos de la siguiente manera:
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A la UPME Al Auditor A la Sociedad Fiduciaria

Telefax
Correo electrénico
Direccion de Correo

Ciudad
Pais

Todas las notificaciones o comunicaciones enviadas por fax o correo electrénico deberan
ser confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios.de mensajeria o
por correo registrado o certificado. Todas las comunicaciones y. notificaciones se
entenderan recibidas el Dia siguiente a la fecha de su entrega por. mensajero o correo
certificado, o de su remisién por telefax, o correo electronico.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se atendera a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, especialmente en su capitulo I, requiriéndose para tales
efectos que los mensajes se envien firmados de manera, original.

Cualquier cambio de direccion debera ser notificado por escrito con una anticipaciéon no
inferior a treinta (30) dias calendario a la fecha en que comenzara a operar la nueva
direccion. De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran plena validez si se
hacen a la direccién inicialmente‘'sefialada.

En constancia de todo lo anterior se firma el presente Contrato de Auditoria en dos (2)
ejemplares originales del' mismo tenor, en Bogota, D.C., Colombia, a los | ] () dias del

mes de | | de | ]

Por la Sociedad Fiduciaria. Por el Auditor.

C.C.No. [ 1. C.C. No. [ *1.
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