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 1 
ANEXO 1 2 

 3 
1 CONSIDERACIONES GENERALES 4 
 5 
Las expresiones que figuren en mayúsculas inicial, que no se encuentren expresamente 6 
definidas en el presente documento, tendrán el significado que se les atribuye en los 7 
Documentos de Selección del Inversionista (DSI) de la Convocatoria Pública UPME GN 01 8 
– 2022. 9 
 10 
Toda mención efectuada en este documento a "Anexo", "Apéndice", "Capítulo", 11 
“Formulario”, “Formato”, “Literal”, “Numeral”, “Subnumeral” y "Punto" se deberá entender 12 
efectuada a anexos, apéndices, capítulos, formularios, literales, numerales, subnumerales 13 
y puntos del presente documento, salvo indicación expresa en sentido contrario.  14 
 15 
Las expresiones que figuren en mayúsculas y que no se encuentren expresamente 16 
definidas en el presente documento o en los Documentos de Selección del Inversionista 17 
DSI, corresponden a normas legales u otras disposiciones jurídicas colombianas.  18 
 19 
1.1 Requisitos Técnicos Esenciales 20 
 21 
Como Requisitos Técnicos Esenciales, las especificaciones de diseño, construcción, 22 
montaje, pruebas y las características técnicas de los equipos e instalaciones deben cumplir 23 
con los requisitos técnicos establecidos en el presente Anexo No. 1 de los Documentos de 24 
Selección del Inversionista (DSI). Los trabajos deben contar con un diseño, efectuado por 25 
profesional(es) competente(s) para desarrollar esa actividad. En tal sentido antes de la 26 
construcción del proyecto, el Inversionista deberá entregar al Auditor los documentos de la 27 
ingeniería básica y de detalle para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y 28 
los DSI. 29 
 30 
En los aspectos a los que no hacen referencia los documentos citados, el Inversionista 31 
seleccionado deberá ceñirse a lo indicado en criterios de ingeniería y normas 32 
internacionales, copia de los cuales deberán ser relacionados, informados y documentados 33 
al auditor. Los criterios de ingeniería y normas específicas adoptadas para el proyecto 34 
deberán cumplir, en todo caso, con lo establecido en los Documentos de Selección del 35 
Inversionista DSI, las normas Técnicas Colombianas, la normatividad de la Comisión de 36 
Regulación de Energía Gas (CREG) y en los reglamentos técnicos que expida el Ministerio 37 
de Minas y Energía (MME). El Inversionista deberá aplicar las normas, estándares, 38 
reglamentos técnicos y regulación, incluyendo su versión o actualización más reciente 39 
vigente al momento de desarrollar cada actividad.  40 
 41 
1.2 Definiciones 42 
 43 
Las expresiones que figuren con letra mayúscula inicial tendrán el significado establecido 44 
en el Numeral 1.1 de los Documentos de Selección del Inversionista DSI. 45 
 46 
 47 
 48 
2 PLANTA DE REGASIFICACIÓN 49 
 50 



                 
  Página 8 de 96 

Documento de Consulta 
17 de agosto de 2022 

Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, 
Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01  
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 
  

 
  

2.1 Descripción de los servicios asociados a la planta de regasificación 1 
 2 
La Convocatoria Pública UPME GN No. 01 – 2022 para la prestación del servicio de 3 
almacenamiento de GNL, regasificación de gas natural y servicios asociados a través de la 4 
Planta de Regasificación del Pacífico ubicada dentro del límite geopolítico del municipio de 5 
Buenaventura – Valle del Cauca en el Pacífico Colombiano. Para el efecto, el Inversionista 6 
se encargará del diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas, puesta en 7 
servicio, operación y mantenimiento de las obras asociadas a la Planta de Regasificación 8 
del Pacífico, definida en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural y adoptada por el 9 
Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40304 del 15 de octubre de 2020, 10 
con las siguientes características: 11 
 12 

1. Descargue y recibo de Gas Natural Licuado 13 
 14 

• Tiempo de transferencia de GNL desde Carrier a la terminal: No más de 24 15 
horas para 200.000 m3 de GNL sin incluir tiempos de remolque, atraque, 16 
conexión /desconexión, purga y enfriamiento del Carrier. 17 

• Tasa de descarga de LNG por diseño: 10.000 m3/hr. 18 
• Opción Terminal en tierra (onshore): Mínimo tres (3) brazos de carga 19 

criogénicos, cada uno con una capacidad de transferencia de GNL de 4.000 20 
m3/hr, uno de los cuales es un brazo híbrido. 21 

• El Proyecto deberá considerar, operar y dar mantenimiento a todo el equipo, 22 
instrumentos y dispositivos utilizados para que a la descarga del GNL se 23 
puedan tomar muestras y determinar la densidad, calidad y composición del 24 
GNL que es descargado. En su momento la CREG, designará mediante 25 
resoluciones futuras a la contraparte para que contrate estas pruebas en 26 
conjunto con el Adjudicatario para cada uno de los cargamentos recibidos. 27 

 28 
2. Almacenamiento de Gas Natural Licuado 29 

 30 
• Capacidad bruta de almacenamiento (gross capacity): de 200.000 m3 de 31 

GNL. 32 
• Boil-off Gas (BOG): 0,15% por día del GNL almacenado (opción FSRU). 33 
• Boil-off Gas (BOG): 0,05% por día del GNL almacenado (opción terminal en 34 

tierra). 35 
• GNL de pruebas: Será responsabilidad del Adjudicatario determinar la 36 

cantidad de GNL que: i) requiera para pruebas y puesta en servicio, y ii) Gas 37 
de Talón.  38 

• Para la etapa de pruebas el Adjudicatario deberá coordinar con el 39 
Transportador el recibo del gas natural regasificado que resulte de estas 40 
pruebas. 41 

• Inventario Mínimo: 34.000 m3 de GNL: Será responsabilidad del 42 
Adjudicatario contar con el Inventario Mínimo 43 

• Gas de Operación: Será responsabilidad del Adjudicatario determinar la 44 
cantidad de GNL para los consumos y/o perdidas de GNL de los vapores de 45 
gas natural que se generen durante la operación normal de la Planta de 46 
Regasificación ya sea en las etapas de descarga, arranque o durante el 47 
proceso de regasificación, así como el gas que pudiera utilizarse para 48 
operación general de equipos. 49 
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 1 
Será responsabilidad del Adjudicatario, hasta 90 días antes de la FPO, adquirir a su 2 
cuenta y cargo el GNL necesario para el GNL de pruebas, Inventario Mínimo, Gas 3 
de Talón y Gas de Operación.  4 
 5 
La metodología por el cual se integrará el costo de estas compras al IAE se hará de 6 
conformidad a lo establecido en el Artículo 9 de la Resolución CREG 102-008 de 7 
2022  o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 8 
La CREG definirá la metodología para la compra del GNL para reponer el Inventario 9 
Inicial, la reserva operativa y el gas combustible.  10 
 11 
En caso de que los consumos operativos y perdidas pusieran en riesgo la integridad 12 
de la Planta de Regasificación al no contar con la reserva operativa o inventario para 13 
gas combustible, el Adjudicatario podrá de cuenta propia reponer la reserva 14 
operativa o inventario para gas combustible.  15 
 16 

3. Regasificación 17 
 18 

• Capacidad de regasificación: 400 MPCD (Millones de Pies Cúbicos Día). 19 
• Capacidad mínima de regasificación: 50 MPCD. 20 
• Tiempo de arranque en frío: No más de doce (12) horas. 21 
• Disponibilidad: Mínimo 98,5% anual. 22 
• Opción FSRU: Mínimo dos (2) brazos de gas natural de alta presión (HPNG), 23 

cada uno de ellos diseñado con una capacidad de envío de gas natural de 24 
400 MPCD. 25 

• Opción Terminal en tierra (Onshore): 400 MPCD. 26 
 27 

4. Carga de carrotanques de Gas Natural Licuado  28 
 29 

• Mínimo dos (2) bahías de carga simultánea para el caso de que las bombas 30 
se encuentran en tierra y (1) bahía de carga cuando el surtidor se encuentre 31 
directamente en la FSRU. 32 

• Disponibilidad: Mínimo 98,5% anual. 33 
• Rata de carga 50 m3/hora de GNL por bahía de carga. 34 
• Una (1) estación de transferencia de custodia de GNL 35 

 36 
5. Trasvase de Gas Natural Licuado a buques metaneros y puesta en frio. 37 

 38 
• Rata de carga no menor a 50 m3/hora de GNL  39 
• Disponibilidad: Mínimo 98,5% anual. 40 
• El equipo necesario para llevar a cabo una medición precisa en la 41 

transferencia de custodia de GNL. 42 
 43 

6. Entrega de gas natural en el SNT 44 
 45 

• Una (1) estación de transferencia de custodia de gas natural para entrega al 46 
Gasoducto Buenaventura – Yumbo. 47 

• Gas regasificado entregado a la estación de transferencia de custodia de gas 48 
natural en condiciones RUT (Res. CREG 071 de 1999 o aquellas que la 49 
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modifiquen y sustituyan), incluyendo entre otros los parámetros físico-1 
químicos y de presión y de temperatura del gas natural. 2 

• Presión en el punto de entrega al Sistema Nacional de Transporte ubicado 3 
en el tramo que llegue al municipio de Yumbo: entre 1.000 psig y 1200 psig 4 

• Disponibilidad: Mínimo 98,5% anual. 5 
 6 

7. Entrega de gas a sistemas de distribución local y usuarios no regulados. 7 
 8 

• Una (1) estación de transferencia de custodia de gas natural para la entrega 9 
de gas natural regasificado a gasoductos de conexión de sistemas de 10 
distribución local o usuarios no regulados en condiciones RUT (Res. CREG 11 
071 de 1999 o aquellas que la modifiquen y sustituyan), incluyendo entre 12 
otros los parámetros físico-químicos y de temperatura del gas natural. 13 

• Presión de entrega a gasoductos de conexión respectivos: hasta 1.200 psig. 14 
 15 

8. En general, todos los elementos y adecuaciones tanto civiles, mecánicas, eléctricas 16 
y de instrumentación así como físicas necesarias para cumplir con el servicio objeto 17 
de la presente Convocatoria garantizando siempre su compatibilidad con la 18 
infraestructura existente y el medio ambiente.  19 
 20 

 21 
NOTAS: Las siguientes notas tienen carácter vinculante frente al alcance de la presente 22 
Convocatoria Pública UPME GN 01-2022: 23 
 24 

a. Todos los equipos o elementos a instalar, por motivo de la presente Convocatoria 25 
Pública UPME, deberán ser nuevos y de última tecnología.  26 
 27 

b. Para el caso del buque que prestará el servicio de FSRU o FSU, este podrá ser: i) 28 
nuevo o ii) existente en el mercado procedente de otra localización o iii) resultado 29 
de una reconversión de un Buque Carrier de GNL. En todos los casos los equipos 30 
instalados en el buque deberán ser nuevos y de última tecnología. En ningún caso 31 
la edad máxima del buque podrá ser mayor a diez (10) años contados a  la fecha de 32 
presentación de la Propuesta y se deberá considerar que no podrá ir a dique seco 33 
durante el Período Estándar de Pagos contados a partir de la FPO o FPO Ajustada. 34 
 35 

c. El propietario del FSRU deberá obtener las validaciones respectivas de la Sociedad 36 
de Clasificación al inicio de las operaciones y durante su vida útil avalada por la 37 
autoridad competente. No se aceptarán prototipos o tecnologías no probadas a nivel 38 
mundial. Tampoco se aceptarán equipos y elementos que impliquen alguna 39 
restricción o limitación a la importación de gas natural licuado. El buque FSRU o 40 
FSU podrá ser de bandera nacional o internacional. 41 
 42 

d. Están a cargo del Inversionista seleccionado, todos los elementos necesarios para 43 
la construcción, operación y mantenimiento de las obras, como por ejemplo 44 
sistemas de control, protecciones, comunicaciones e infraestructura asociada, sin 45 
limitarse a estos, y debe garantizar su compatibilidad con la infraestructura 46 
existente. En general, el Adjudicatario se debe hacer cargo de las adecuaciones 47 
necesarias para cumplir con los servicios aquí mencionados. 48 
 49 
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e. El inversionista podrá implementar alternativas temporales para la prestación de los 1 
Servicios Asociados a la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico en los 2 
siguientes eventos: i) para ejercer la opción de la Fecha Anticipada de Puesta en 3 
Operación y ii) frente a contingencias operativas que considere y los demás eventos 4 
que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para tal fin. 5 
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones adquiridas en su condición de 6 
Adjudicatario en el proceso de la Convocatoria Pública UPME GN No. 01 -2022. 7 

 8 
2.2 Responsabilidades del Inversionista 9 
 10 
El inversionista deberá hacerse cargo de la selección y adquisición del lote o lotes (según 11 
se requiera), del diseño, de la construcción, de la operación y del mantenimiento de las 12 
obras necesarias para la prestación de los servicios descritos en el numeral 2.1. 13 
 14 
El inversionista deberá indicar en su oferta la tecnología y la forma como garantizará la 15 
prestación de los servicios enunciados en el numeral 2.1. Para ello, el Inversionista podrá 16 
elegir el esquema tecnológico según las opciones consideradas en este anexo técnico, o 17 
una combinación de tecnologías que garanticen la debida prestación de los servicios 18 
requeridos conforme a los DSI y el presente Anexo. 19 
 20 
El diseño de la Planta de Regasificación debe considerar la operación de acuerdo a la 21 
demanda de gas natural que reciba de los distintos usuarios que en su momento designe 22 
la CREG. 23 
 24 
El diseño de la Planta de Regasificación debe considerar que los equipos y sistemas operen 25 
en forma continua y sin limitaciones dentro del rango de condiciones ambientales del desde 26 
la temperatura ambiente mínima extrema hasta la máxima extrema, así como considerar 27 
en el diseño la variación de temperaturas del agua de mar. 28 
 29 
La Planta de Regasificación debe operar en forma continua y sin limitaciones a cualquier 30 
nivel de capacidad los servicios asociados indicados en el numeral 2.1, para lo cual se debe 31 
considerar en el diseño la cantidad de equipos por sistema que satisfagan la demanda con 32 
la mejor eficiencia operativa. 33 
 34 
Según lo anterior, el inversionista, se encargará, de manera enunciativa más no limitativa, 35 
(independientemente de la opción seleccionada) de lo siguiente: 36 
 37 

1. Realizar la Ingeniería, compras de materiales y equipos, instalación, Construcción y 38 
Comisionado de la Planta de Regasificación completa. 39 

2. Puesta en Marcha de las instalaciones y pruebas que demuestren el cumplimiento 40 
de la lista de chequeo de que trata el literal b del artículo 24 de la  Resolución CREG 41 
102-008 de 2022 o aquella que la adicione, modifique o sustituya. 42 

3. Operación estable (incluyendo el mantenimiento) y con la disponibilidad requerida 43 
según los requisitos establecidos en la regulación aplicable, los reglamentos 44 
técnicos y estos DSI. 45 

4. Gestión completa de todo el Proyecto, elaboración de toda la documentación 46 
requerida para el diseño, la compra y la construcción de las instalaciones hasta su 47 
emisión en versión as-built. 48 

5. Gestión completa de la calidad en todas las fases y procesos del Proyecto. 49 
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6. Suministro de todo el material, equipos, mano de obra, consumibles y los que 1 
considere el Inversionista, necesarios para dejar las instalaciones totalmente 2 
operativas y con los mayores niveles de seguridad aceptables para instalaciones de 3 
GNL. 4 

7. Adquisición de los derechos de propiedad o uso para los terrenos en los que se 5 
implantarán las instalaciones, ya sea en tierra y/o en zonas gestionadas por la 6 
Autoridad Marítima.  7 

8. Construcción de cualquier vial, carretera, o acceso interior a las instalaciones. 8 
9. Construcción de cualquier vial, carretera, o acceso exterior a las instalaciones hasta 9 

vía de acceso público. 10 
10. Tramitar y conseguir la autorización de todos los permisos de cualquier tipo 11 

necesarios para la construcción y operación de la planta de regasificación. El 12 
Proyecto deberá contar con las concesiones, licencias y permisos necesarios para 13 
la operación portuaria relacionada con el Proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a 14 
permisos ambientales. 15 

11. Realizar el dragado en su polígono de concesión portuaria, cada vez que sea 16 
necesario, para la correcta navegabilidad, maniobrabilidad y seguridad de los 17 
buques (si fuere el caso) FSRU o FSU y Carrier. 18 

12. Coordinación y gestión integrada de todas las partes o subsistemas del Proyecto 19 
evitando duplicidades, ausencias en los límites de batería o incompatibilidades entre 20 
las diferentes partes o etapas en las que se divida el proyecto global. 21 

13. Cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad aplicable y las autoridades 22 
competentes 23 

 24 
Los próximos capítulos incluyen el conjunto de normas técnicas generales de guía para el 25 
inversionista y que deberán ser tenidas en cuenta para dar cumplimiento a los servicios 26 
establecidos en el documento de selección de inversionista descritas en este capítulo. 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
3 NORMAS TÉCNICAS GENERALES APLICABLES A LA PLANTA DE 33 

REGASIFICACIÓN 34 
 35 
El Auditor informará de manera independiente al Ministerio de Minas y Energía, la UPME, 36 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Fiducia y el Adjudicatario, el 37 
cumplimiento de los servicios consignadas en el numeral 2.1 del presente Anexo y de la 38 
Normatividad Aplicable.  39 
 40 
El Inversionista deberá adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar y la 41 
seguridad de la población. 42 
 43 
3.1 Principales características técnicas del proyecto 44 
 45 
3.1.1 Composición GNL 46 
 47 
La Planta de Regasificación del Pacífico recibirá GNL de diferentes localizaciones a nivel 48 
mundial. La siguiente tabla recoge las composiciones del GNL para las que se debe diseñar 49 
la Planta de Regasificación. 50 
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 1 
Tabla 1. Rango de composiciones de suministro de GNL 2 

 GNL 
Diseño GNL Ligero GNL Pesado 

Composición molar % Mol % Mol % Mol % 
Nitrógeno 0,57 0,01 1,40 
Metano 89,07 96,78 85,8 
Etano 10,26 2,78 8,37 
Propano 0,1 0,37 3,00 
I-Butano 0,01 0,04 0,60 
n-Butano --- 0,02 0,60 
Pentano --- --- 0,23 
Peso Molecular 17,53 16,51 18,86 
PCS. MJ/Nm³ 42,9 41,05 45,05 
Peso específico (líquido) 0,452 0,431 0,473 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 3 
 4 
La calidad del gas natural regasificado exigido por la CREG, según resolución CREG 071 5 
del año 1999 o las que la modifique o sustituya (Reglamento único de transporte - RUT) en 6 
su numeral 6.3 es la siguiente: 7 
 8 

Tabla 2. Calidad del Gas Natural en el Sistema Nacional de Transporte 9 

Especificaciones Sistema 
Internacional Sistema Inglés 

Máximo poder calorífico bruto (GHV) 42,8 MJ/m3 1.150 BTU/ft3 
Mínimo poder calorífico bruto (GHV) 35,4 MJ/m3 950 BTU/ft3 
Contenido de líquido Libre de líquidos Libre de líquidos 
Contenido total de H2S máximo 6 mg/m3 0,25 grano/100PCS 
Contenido total de azufre máximo 23 mg/m3 1,0 grano/100PCS 
Contenido CO2, máximo en % volumen 2% 2% 
Contenido de N2, máximo en % volumen 3% 3% 
Contenido de inertes máximo en % volumen 5% 5% 
Contenido de oxígeno máximo en % volumen 0,1% 0,1% 
Contenido máximo de vapor de agua 97 mg/m3 6,0 Lb/MPCS 
Temperatura de entrega máxima 49 °C 120°F 
Temperatura de entrega mínima 7,2 °C 45 °F 
Contenido máximo de polvos y material en 
suspensión 1,6 mg/m³ 0,7 grano/1000 pc 

Fuente: CREG 10 
 11 
El diseño de la Planta de Regasificación del Pacífico deberá cubrir todo el rango de 12 
composiciones del GNL de acuerdo con la Tabla 1 y la calidad del gas natural regasificado 13 
entregado al Sistema Nacional de Transporte deberá cumplir con las condiciones 14 
establecidas en el reglamento único para el transporte de gas natural emitido. mediante 15 
resolución CREG 071 de 1999 o las que la modifiquen o sustituyan (Reglamento Único de 16 
Transporte - RUT). 17 
 18 
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3.1.2 Concesiones, Licencias y Permisos  1 
 2 
La consecución de todas las concesiones, licencias y permisos para la construcción y 3 
operación de la Planta de Regasificación son total responsabilidad del Inversionista 4 
seleccionado.  5 
 6 
3.1.3 Área a intervenir en la construcción de la Planta de Regasificación 7 
 8 
El Inversionista seleccionado, es el responsable de realizar investigaciones detalladas y 9 
consultas a las Autoridades competentes en materia de asuntos ambientales, con los 10 
diferentes Planes de Ordenamiento Territorial que se puedan ver afectados, con las 11 
restricciones para la construcción en el área de influencia del proyecto, consultas con 12 
comunidades y, en general, con todo tipo de restricciones y reglamentaciones existentes. 13 
Se deberá tener en cuenta que pueden existir exigencias y/o condiciones de orden nacional, 14 
regional o local las cuales deberán tener en cuenta el Inversionista.  15 
 16 
El Inversionista seleccionado tramitará, bajo su total responsabilidad, los permisos, 17 
concesiones y licencias a que hubiere lugar, dentro de los cuales se deberán considerar las 18 
facilidades para los accesos, el puerto, los equipos a utilizar y las diferentes obras a 19 
desarrollar.  20 
 21 
El Inversionista seleccionado correspondiente deberá analizar y tener en cuenta todos los 22 
posibles riesgos de cualquier tipo, incluyendo, entre otros, los físicos, ambientales y 23 
sociales.  24 
 25 
En el documento ANÁLISIS ÁREA DE ESTUDIO PRELIMINAR Y ALERTAS 26 
TEMPRANAS PROYECTO PLANTA DE REGASIFICACIÓN DEL PACÍFICO1 se 27 
suministra información secundaria de referencia para el Proyecto. El objeto de este 28 
documento es dar a conocer a los inversionistas interesados un análisis preliminar de las 29 
componentes bióticas, abióticas y sociales dentro del área de estudio identificada. Este es 30 
un documento ilustrativo para los Interesados, que no determina las condiciones para la 31 
ejecución del Proyecto. 32 
 33 
El Proponente que, en ejercicio de la libertad de empresa y la libre iniciativa privada, 34 
presente propuesta para la ejecución del Proyecto, asume en su integridad los riesgos 35 
inherentes al mismo. Los Proponentes basarán sus propuestas en sus propios análisis, 36 
estudios, investigaciones, exámenes, inspecciones y consultas ante las Autoridades. 37 
 38 
3.1.4 Materiales y equipos  39 
 40 
Todos los equipos y materiales incorporados al Proyecto Planta de Regasificación del 41 
Pacífico deben ser nuevos y de la mejor calidad, de última tecnología y fabricados bajo 42 
normas internacionales y sello de fabricación, libres de defectos e imperfecciones. Para el 43 

 
1 El documento se encuentra en el siguiente enlance: 
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Convocatorias-GN/UPME-01-
2018/PREPUBLICACION/Alertas_Tempranas_Planta.pdf 
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Convocatorias-GN/UPME-01-
2018/PREPUBLICACION/Mapas_Base.zip 
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caso del buque que prestará el servicio de FSRU o FSU, este podrá ser: i) nuevo o ii) 1 
existente en el mercado procedente de otra localización o iii) resultado de una reconversión 2 
de un Buque Carrier de GNL. En todos los casos los equipos instalados en el buque deberán 3 
ser nuevos y de última tecnología. En ningún caso la edad máxima del buque podrá ser 4 
mayor a diez (10) años contados a la fecha de presentación de la Propuesta. 5 
 6 
El propietario del FSRU deberá obtener las validaciones respectivas de la Sociedad de 7 
Clasificación al inicio de las operaciones y durante su vida útil avalada por la autoridad 8 
competente. 9 
 10 
Todos los materiales utilizados en la ejecución del Proyecto deberán contar con certificado 11 
de producto, no se aceptarán certificados de primera parte, requiriéndose certificados de 12 
tercera parte. El Inversionista seleccionado deberá presentar para fines pertinentes al 13 
Auditor correspondiente, los documentos que le permitan verificar dicha circunstancia. 14 
 15 
El Inversionista seleccionado deberá entregar copias al Auditor de los soportes (memorias 16 
de cálculo o el (los) documento(s) que el Auditor considere idóneo(s)) que demuestren que 17 
los materiales y equipos son aptos para soportar las condiciones climáticas y sísmicas del 18 
sitio de instalación y para cumplir con lo establecido en el Plan de Abastecimiento de Gas 19 
Natural, las Disposiciones Aplicables y los DSI. 20 
 21 
3.1.5 Normas para Fabricación de Equipos 22 
 23 
El Inversionista seleccionado deberá suministrar equipos en conformidad con la edición 24 
más reciente de las Normas nacionales e internacionales vigentes para el sector de 25 
Hidrocarburos.  26 
 27 
3.1.6 Pruebas en Fábrica 28 
 29 
Una vez el Inversionista seleccionado haya definido los equipos a utilizar, deberá entregar 30 
al Auditor, copia de los reportes de las pruebas en fábrica, que satisfagan las normas 31 
nacionales e internacionales vigentes.  32 
 33 
En caso de que en las pruebas en fábrica se determine que un equipo incumple los 34 
parámetros necesarios para que el Proyecto cumpla con lo establecido en Plan de 35 
Abastecimiento de Gas Natural o los DSI, el Auditor lo informará como un incumplimiento 36 
de los requisitos técnicos en la forma indicada en el inciso segundo del literal a) del Artículo 37 
24 de la Resolución CREG 102-008 de 2022 o aquella que la adicione, modifique o 38 
sustituya, con las consecuencias previstas en la Normatividad Aplicable. Se entenderá que 39 
la desviación fue corregida cuando se haga una nueva prueba que cumpla los parámetros 40 
aplicables. De la misma manera se procederá en caso de que las pruebas no cumplan con 41 
las normas técnicas aplicables.   42 
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 1 
4 ESPECIFICIONES TÉCNICAS OPCIÓN FSRU 2 
 3 
El alcance de trabajo de las instalaciones del inversionista para la opción FSRU, detallado 4 
en los próximos apartados de este capítulo, comprende, de forma no exhaustiva, los tres 5 
subsistemas siguientes: 6 
 7 
• Obras de carácter Marítimo requeridas para el atraque de un FSRU capaz de regasificar 8 

400 MPCD y recibir GNL de Buques Carrier por medio de instalaciones situadas en el 9 
atraque o conexiones ship-to ship. Mostrado en gráfico como  10 

 11 
• Instalaciones receptoras de gas regasificado y entrega de GNL a cisternas (Topside de 12 

atraque e instalaciones en tierra). Mostrado en gráfico como 13 
 14 
• Buque Regasificador FSRU (Floating Storage and Regasification Unit). Mostrado en 15 

gráfico como 16 
 17 
De forma gráfica los subsistemas son los siguientes: 18 
 19 

Figura 1. Subsistemas opción FSRU 20 
 21 
 22 
 23 

 24 
Fuente: SENER Pacífico, 2017. Adaptado del esquema de Golar LNG. 25 
 26 
4.1 Obras Marítimas 27 
 28 
El objeto de este documento es definir los criterios de Proyecto para el diseño de las obras 29 
marítimas de las futuras instalaciones de regasificación en Buenaventura. 30 
 31 
Este capítulo se ha estructurado en los siguientes apartados: 32 
 33 

• Descripción de las instalaciones a diseñar 34 
• Reglamentos o normas técnicas 35 

Topsides y 
Onshore FSRU 

Obras 
Marítima
s 
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• Criterios generales de proyecto 1 
• Buques de diseño 2 
• Criterios de diseño funcionales 3 

 4 
4.1.1 Descripción de las Instalaciones a Diseñar 5 
 6 
4.1.1.1 Listado de instalaciones civiles y estructuras 7 
 8 
A continuación, se presenta un listado referencial de las principales estructuras marinas de 9 
las futuras instalaciones: 10 
 11 

• Jetty: 12 
 13 

Plataforma de operaciones del jetty: 14 
 15 

- Duques de alba de amarre; 16 
- Duques de alba de atraque; 17 
- Pasarelas de interconexión peatonales entre duques de alba y entre 18 

duques de alba y plataforma. 19 
 20 

• Puente de acceso tipo Trestle de conexión entre el jetty y las instalaciones 21 
terrestres: 22 
 23 

- Acceso rodado 24 
- Rack de tuberías, y 25 
- Acceso peatonal. 26 

 27 
Si bien este documento se restringe a las bases de diseño de las estructuras y equipos 28 
marítimos, las instalaciones deben ser diseñadas para soportar todos los elementos 29 
asociados a la carga / descarga de gas, que incluye los siguientes elementos referenciales: 30 
 31 

• Todas las tuberías de gas, GNL y de otros servicios; 32 
• Todos los equipos mecánicos; 33 
• Todos los sistemas eléctricos y electrónicos; 34 
• Todos los sistemas de instrumentación; 35 
• Todos los sistemas de control y comunicaciones; 36 
• Todos los sistemas de protección contra incendios; 37 
• Todos los sistemas de protección contra rayos 38 
• Todos los servicios e instalaciones auxiliares como: 39 

- Suministro eléctrico y distribución 40 
- Alumbrado 41 
- Comunicaciones 42 
- Distribución de agua contraincendios incluyendo tuberías, hidrantes y 43 

monitores 44 
- Equipo de lucha contraincendios 45 
- Equipos de seguridad 46 
- Pararrayos y faradización de edificios 47 
- Listado de equipos marítimos  48 
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- Otros 1 
• Cualquier otro servicio o red técnica para la operatividad y funcionalidad de la 2 

instalación. 3 
 4 

A continuación se presenta un listado referencial general de los equipos marítimos a instalar 5 
en el atraque: 6 
 7 

• Ganchos de escape rápido 8 
• Defensas elásticas en los duques de alba de atraque  9 
• Defensas elásticas auxiliares 10 
• Protección catódica para estructuras metálicas 11 
• Pasarela/s de acceso a buque (Gangway/s) 12 
• Sistema de monitorización de la Terminal incluyendo: 13 

- Sistema de aproximación de buques (SBS) 14 
- Estación meteorológica (MEMS) 15 
- Sistema de monitorización de amarras (MLMS) 16 
- Sistema de comunicación por cable y FO. Cable Buque Tierra (SLS) 17 
- Sistema de identificación automática (AIS) 18 

• Además de todos los equipos que garanticen la máxima seguridad en el atraque 19 
de conformidad con la regulación aplicable y las más modernas y mejores 20 
prácticas prudentes de la industria. 21 

 22 
 23 
4.1.2 Reglamentos o Normas Técnicas  24 
 25 
4.1.2.1 Marco legal de aplicación 26 
 27 
El diseño deberá realizarse teniendo en cuenta el marco regulatorio derivado de la 28 
aplicación de las siguientes leyes, sin carácter exhaustivo: 29 
 30 

• Ley 1 de 1991 Estatuto de puertos marítimos. 31 
• Ley 1242 de 2008: Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias 32 

Fluviales. 33 
• Decreto 804 de 2001: Servicio Público Transporte Marítimo. 34 

 35 
Superintendencia General de Puertos 36 
 37 

• Resolución No. 71 de 1997 - Reglamento de condiciones técnicas de operación 38 
de los puertos. 39 

 40 
DIMAR- Dirección General Marítima de Colombia 41 
 42 

• Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 43 
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 44 
extraordinarias. 45 

• Decreto 3049 de 2013, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1682 del 22 46 
de noviembre de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 47 
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 48 
extraordinarias 49 
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• Resolución 447 de 2011, por la cual se establece la información y 1 
especificaciones técnicas requeridas en el Plan General para la instalación de 2 
ayudas a la navegación, al que hace referencia el artículo 4 del Reglamento No. 3 
071 de 1997, proferido por el Ministerio de Transporte. 4 

 5 
4.1.2.2 Normativa de referencia para el diseño 6 
 7 
Se muestra a continuación la lista de las principales normas y códigos que deben ser 8 
considerados para el diseño de las estructuras marítimas incluidas en el proyecto, así como 9 
algunos criterios que indican la prevalencia entre ellos. 10 
 11 
De forma general y por encima de cualquier otra norma o reglamento, siempre primará la 12 
normatividad Colombiana vigente.  13 
 14 
Solo en aquellos casos en que la normativa indicada no cubriera algún aspecto del diseño, 15 
ejecución, control de calidad, ensayo, u otros, se deben considerar las especificaciones 16 
incluidas en códigos de diseño internacionales (por orden de aplicación): 17 
 18 

1) Normatividad Colombiana. 19 
2) Normatividad USA (USACE/ASCE). 20 
3) Normatividad Europea (EUROCÓDIGOS). 21 
4) Normatividad Española (ROM). 22 
5) Normas ISO. 23 
6) Manuales técnicos específicos de carácter internacional, se mencionan sin limitarse 24 

los siguientes: PIANC, SIGTTO y OCIMF. 25 
 26 
Se indican a continuación, de forma pormenorizada, los códigos de diseño considerados, 27 
ordenados por orden de prevalencia. 28 
 29 

4.1.2.2.1 Códigos para diseño geotécnico 30 
 31 
Los criterios geotécnicos deben estar basados en la siguiente normatividad: 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 

Tabla 3. Normatividad criterios geotécnicos 38 
Orden Código Título / referencia País 
[1].  INVIAS Manual de diseño de cimentaciones 

superficiales y profundas para  carreteras Colombia 

[2].  NSR-10 Reglamento colombiano de construcción 
sismo resistente Colombia 

[3].  API RP 2A-WSD 
Planning, Designing, and Constructing 
Fixed Offshore Platforms—Working 
Stress Design 

USA 

[4].  ASCE/COPRI 61-
14 Seismic Design of Piers and Wharves USA 
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[5].  ROM 0.5-05 Recomendaciones para Obras Marítimas. 
Criterios Geotécnicos España 

Fuente: SENER Pacífico, 2017.  1 
 2 

4.1.2.2.2 Códigos de diseño estructural 3 
 4 
El diseño estructural debe estar basados en la siguiente normatividad: 5 
 6 

Tabla 4. Normatividad diseño estructural 7 
Orden Código Título / referencia País 
[1].  NSR-10 Reglamento colombiano de construcción 

sismo resistente Colombia 

[2].  AIS 100-09 Requisitos Sísmicos para Edificaciones Colombia 

[3].  ASCE/COPRI 61-
14 Seismic Design of Piers and Wharves USA 

[4].  AIS-180-13 Requisitos de diseño sismo resistente para 
algunas estructuras diferentes a edificaciones Colombia 

[5].  ASCE 7-10 Minimum design loads for buildings and other 
structures USA 

[6].  ACI IPS-1 Essential Requirements for Reinforced 
Concrete Buildings USA 

[7].  ACI-318-14 Building Code Requirements for Structural 
Concrete USA 

[8].  AISC 2010 Specifications for Structural Steel Buildings USA 

[9].  AISC 2010 Seismic Provisions for Structural Steel 
Buildings USA 

[10].  EN 1998:2004 Design of Structures for Earthquake 
Resistance UE 

[11].  ROM 5.0-05 Recomendaciones de Obras Marítimas. 
Criterios Geotécnicos España 

[12].  IBC 2009 International Building Code USA 
[13].  ASTM Normas ASTM para definición de materiales USA 
Fuente: SENER Pacífico, 2017.  8 
 9 

4.1.2.2.3 Obras portuarias 10 
 11 
El diseño portuario deberá seguir la siguiente normatividad: 12 
 13 
PIANC (Permanent International Association of Navigation Congresses): 14 
 15 

• PIANC MARCOM WG 34 - Seismic Design Guidelines for Port Structures (2001). 16 
• PIANC PTC II WG 22 - Guidelines for the design of armoured slopes under open 17 

piled quay walls. 18 
• PIANC MARCOM WG 49: Harbour Approach Channels Design Guidelines 19 

(PIANC Report 121, 2014). 20 
• PIANC PTC II WG 24 - Criteria for movements of moored ships in harbours 21 

(1995). 22 
• PIANC PTC II WG 5 – Under keel clearance for large ships in maritime fairways 23 

with hard bottom 1985. 24 
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• PIANC MARCOM WG 33 (2002): Guidelines for the design of fenders systems. 1 
• PIANC MARCOM WG 116 - Safety Aspects affecting the Berthing Operations of 2 

Tankers to Oil and Gas Terminals (2012). 3 
• PIANC PTC II WG 6 - Classification of soils and rocks to be dredged (1984). 4 
• PIANC MARCOM WG 144 - Classification Soils and Rocks for Maritime Dredging 5 

(2014). 6 
• PIANC PTC II WG 23 - Site investigation requirements for dredging works (2000). 7 
• PIANC ENVICOM WG 104 - Dredged material as a resource (2009). 8 
• PIANC PEC SR 1997- Dredged material management guide (1997). 9 
• PIANC PTC II WG 10 - Disposal of dredged material at sea (1986). 10 
• PTC II WG 14 - Economic methods of channel maintenance. 11 
• ENVICOM WG 10 - Environmental Risk Assessment of dredging and disposal 12 

operations. 13 
• ENVICOM WG 100 - Dredging management practices for environment selection. 14 
 15 

ROM (Recomendaciones para el diseño de obras marítimas, España) 16 
 17 

• ROM 0.0-02. Procedimiento General y Bases de Cálculo en el Proyecto de 18 
Obras Marítimas y Portuarias. 19 

• ROM 0.2-90. Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias. 20 
• ROM 0.3-91. Acciones medioambientales I: Anejo I: Clima Marítimo en el litoral 21 

español. 22 
• ROM 0.4-95. Acciones climáticas II. Viento. 23 
• ROM 0.5-05. Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras 24 

marítimas y portuarias. 25 
• ROM 1.0-09. Descripción de los agentes climáticos en las obras marítimas y 26 

bases para el diseño de los diques de abrigo. 27 
• ROM 3.1-99. Recomendaciones para el proyecto y construcción de accesos y 28 

áreas de flotación. 29 
• ROM 2.0-11. Recomendaciones para el proyecto y ejecución de Obras de 30 

Atraque y Amarre. 31 
 32 
British Standards 33 
 34 

• BS 6349-1:2000.Maritime structures- Part 1: Code of practice for general criteria. 35 
• BS 6349-1:1988.Maritime structures- Part 2: Design of quay walls, jetties and 36 

dolphins. 37 
• BS 6349-1:1994.Maritime structures- Part 4: Code of practice for design of 38 

fendering and mooring systems. 39 
 40 
OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) 41 
 42 

• Mooring Equipment Guidelines, 3rd Edition, MEG3 (2008). 43 
• Design and Construction Specification for Marine Loading Arms, OCIMF (3rd 44 

edition). 45 
 46 

SIGTTO 47 
 48 
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• LNG Operations in Port Areas 2003. 1 
• LNG Ship to Ship Transfer Guidelines 2011. 2 
• Liquefied Gas Handling Principles on Ships and In Terminals 2000. 3 
• Prediction Of Wind Loads On Large Liquefied Gas Carriers 2007. 4 
• Manifold Recommendations for Liquefied Gas Carriers 2011. 5 

 6 
SIGTTO y OCIMF 7 

• Recommendations for Liquefied Gas Carrier Manifolds. 2018 8 
 9 
DNV 10 
 11 

• DNV-RP-C205, «Environmental Conditions and Environmental Loads,» April 12 
2014. 13 

• DNV-OS-C101, «Design of Offshore Steel Structures, General (LRFD Method),» 14 
July 2014. 15 

API 16 
 17 

• API, «Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed 18 
Offshore Platforms - Working Stress Design». 19 

 20 
Normas Europeas 21 
 22 

• EN 1473 Installation and equipment for liquefied natural gas. Design of onshore 23 
installations 24 

• EN 1474-Part 3. Installation and equipment for liquefied natural gas. Design and 25 
testing of marine transfer systems. Offshore transfer systems 26 

• EN 12434 Cryogenic vessels. Cryogenic flexible hoses 27 
 28 

ISO 29 
 30 

• ISO 28460 Installation and equipment for liquefied natural gas. Ship to shore 31 
interface and port operations. 32 

• ISO 16904 Petroleum and Natural Gas Industries. Design and testing of LNG 33 
marine transfer arms for conventional onshore terminals. 34 

 35 
4.1.3 Criterios Generales de Proyecto 36 
 37 
4.1.3.1 Vida útil 38 
 39 
Sin perjuicio de las obligaciones del Inversionista frente a la operación y mantenimiento del 40 
Proyecto y de disponibilidad definidas en la Normatividad Aplicable o en los contratos que 41 
celebre, las nuevas infraestructuras marítimas deberán ser diseñadas para una vida útil 42 
como mínimo equivalente al Período Estándar de Pagos.  43 
 44 
4.1.4 Buques de Diseño 45 
 46 
La futura terminal deberá satisfacer las necesidades de servicio a las futuras instalaciones 47 
de regasificación. Así los buques de diseño serán los siguientes: 48 
 49 
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• Buque FSRU de 200.000 m3. 1 
• De modo indicativo se consideran Buques Carrier de diseño en el rango 65.000 m3 2 

a 267.000 m3 para dar servicio a las futuras instalaciones de regasificación. 3 
 4 

A modo orientativo se muestran en la siguiente tabla las características de buques similares 5 
a los que previsiblemente operarán en la futura terminal: 6 
 7 

Tabla 5. Datos preliminares FSRU DE 200.000 m3 de capacidad 8 
Nombre Unidad Valor 

Tipología de embarcación  FSRU 
Capacidad bruta m3 200.000 
Tipo de tanques - Membrana 
Eslora total m 294 
Eslora entre perpendiculares m 282 
Manga de diseño m 46 
  de diseño m 12,6 
Calado en lastre m 9,23 
Calado a plena carga m 12,6 
Puntal moldeado m 26 
Desplazamiento a plena carga toneladas 117.014 
Francobordo en condiciones de lastre m 16,77 
Francobordo en condiciones de carga m 13,4 
Superficie expuesta al viento en 
condiciones de lastre - - 

Transversal m2 1.750 
Longitudinal m2 8.000 
Distancia entre el "Manifold" y la línea 
de flotación - - 

- En condiciones de lastre m 22,2 
- En condiciones de carga m 18,8 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 9 
 10 

Tabla 6. Flota de diseño preliminar 11 
Parámetro Unidad Buques Carrier2 

Capacidad nominal (m3) 65.000 145.000 267.000 
Tipo de contención  Membrana Esfera Membrana 
Capacidad  63.700 136.300 265.000 
Eslora  (m) 216 290 345 
Eslora entre perpendiculares (m) 205 272 325 
Manga (m) 34 48 55 
Calado de diseño  (m) 9,5 11,5 12,0 
Calado en lastre  (m) 9,0 9,6 11 
Puntal  (m) 21,3 27 29,5 
Desplazamiento a plena carga  (ton) 52.900 105.000 177.000 

 
2 Buques de transporte de GNL 



                 
  Página 24 de 96 

Documento de Consulta 
17 de agosto de 2022 

Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, 
Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01  
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 
  

 
  

Parámetro Unidad Buques Carrier2 
Capacidad nominal (m3) 65.000 145.000 267.000 

Descentramiento manifold (positivo 
hacia proa) 

(m) +2,9 +15,6 - 

Longitud hacia proa y popa del parallel 
body respecto al manifold  

(m) 44/60 F39 to 56 
A84 to 85 

99/66 

FP to Manifold  (m) 100 130 170 
Área expuesta al viento en condiciones 
de lastre 

- Longitudinal 
- Transversal  

 
(m²) 
(m²) 

 
 

3.962 
1.061 

 
 

8.600 
2.000 

 
 

9.000 
2.000 

Distancia manifold sobre línea de 
flotación 

- Condiciones de lastre 
- Plena carga  

 
(m) 
(m) 

 
17,6 
16,2 

 
21,3 
19,3 

 
22,0 
20,5 

Líneas de amarre 
- Número de líneas 
- Tipo de líneas 
- Carga de rotura mínima  

 
(-) 
(-) 

(tonnes) 

 
16 
SW 
75 

 
20 
SW 
125 

 
20 

HMPE 
137 

Longitud colas de nylon  (m) 11 11 11 
Diámetro colas e nylon  (mm) 75 95 100 
Carga de rotura mínima cargas de nylon  (tonnes) 99 172 188 
Tamaño conexiones inches 12 or 16 16 16 or 20" 
Número de reductores 20"x16"  No. 6 8 8 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 1 
 2 
Así mismo, se deberá garantizar el atraque y amarre de los remolcadores y embarcaciones 3 
auxiliares ya sea mediante la compatibilidad del atraque con estas embarcaciones o 4 
mediante la habilitación de una zona específicamente habilitada para el atraque de las 5 
mismas.  6 
 7 
El Adjudicatario tendrá la obligación de (i) definir las especificaciones de todos los 8 
remolcadores, las cuales deberán contemplar, por lo menos, las características del rango 9 
de flota que opere en cada fase, y (ii) coordinar o contratar con el prestador de servicios 10 
portuarios correspondiente, los servicios de remolque que el Proyecto requiera.  11 
 12 
La coordinación de los remolcadores tanto para la FSRU como para los requeridos para las 13 
maniobras de los LNG carrier estarán a cargo del Adjudicatario y este podrá reflejar dichos 14 
costos al dueño del GNL que se reciba en cada cargamento. 15 
 16 
4.1.5 Criterios de Diseño Funcional 17 
 18 
4.1.5.1 Criterios a considerar para la configuración en planta del esquema de 19 

atraque y amarre 20 
 21 
Se deberá definir una configuración de atraque y amarre que sea compatible con todo el 22 
rango de buques GNL que podrán operar. Para el diseño preliminar de la configuración del 23 
atraque se seguirán las recomendaciones de la OCIMF.  24 
 25 
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 1 
4.1.5.2 Criterios a considerar para la configuración en alzado del atraque 2 
 3 

4.1.5.2.1 Cota de estructuras 4 
 5 
Según la API (RP 2A-WSD) Recommended Practice for Planning, Designing and 6 
Constructing Fixed Offshore Platforms—Working Stress Design. 7 
 8 

4.1.5.2.2 Profundidad y dragados preventivos 9 
 10 
El Inversionista deberá definir las profundidades requeridas en las zonas de atraque y 11 
maniobra en base a las recomendaciones de la ROM 3.1-99 y PIANC MARCOM WG 49. 12 
 13 
4.1.5.3 Criterios para el diseño del sistema de amarre 14 
 15 
El Inversionista deberá definir las condiciones límite meteorológicas para las operaciones 16 
de carga/descarga y permanencia de los buques en los atraques, a partir de estudios de 17 
buque amarrado, teniendo en cuenta los movimientos máximos admisibles de los buques y 18 
las tensiones máximas admisibles en las amarras. 19 
 20 

4.1.5.3.1 Movimientos máximos admisibles de los buques en los atraques 21 
 22 
Según el PIANC “PTC II WG 24 – Criteria for movements of moored ships in harbours 23 
(1995)”, los movimientos máximos admisibles para los buques de diseño, durante las 24 
operaciones de carga o descarga, son los siguientes. 25 
 26 

Tabla 7. Movimientos máximos admisibles. Amplitudes de pico a pico , menos la 27 
deriva que es de 0 a pico 28 

Tipo de buque y equipo 
de muelle 

Vaivén 
(m) 

Deriva 
(m) 

Alteada 
(m) 

Guiñada 
(º) 

Cabeceo 
(º) 

Balance 
(º) 

Buques gaseros 2,0 2,0 - 2 2 2 
Fuente: PIANC, 1995. 29 
 30 

Figura 2. Movimientos del buque en sus 6 grados de libertad 31 
 32 

 33 
Fuente: SENER Pacífico, 2017.  34 

 35 
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4.2 Instalaciones receptoras de gas regasificado y entrega de GNL a cisterna 1 
(Topside de atraque e instalaciones en tierra) 2 

 3 
4.2.1 Introducción 4 
 5 
El proyecto de la Planta de Regasificación del Pacífico incluye: 6 
 7 

• Una instalación flotante para almacenar y regasificar el GNL (el FSRU) 8 
• Instalaciones en el atraque para la transferencia del gas natural regasificado y GNL 9 

en caso de cargue de cisternas en la FSRU. 10 
• Una tubería de envío del gas natural regasificado a tierra.  11 
• Instalaciones para transferir GNL en caso de que la carga del tanque sea en tierra. 12 
• Una instalación para el cargue de GNL a cisternas. 13 

 14 
Este apartado incluye las instalaciones en el atraque, la tubería de envío de gas natural y 15 
GNL en caso de que el cargue de cisternas sea en tierra y las instalaciones de recepción 16 
en tierra.  17 
 18 
Los datos contenidos en este apartado se agrupan en cuatro categorías principales: 19 
 20 

a) Criterios generales de Alcance de los trabajos  21 
b) Datos básicos del proyecto, es decir, parámetros seleccionados en los que se 22 

basará el proyecto, tales como vida útil del diseño, capacidades, códigos, 23 
estándares, etc. 24 

c) Especificación funcional de las instalaciones objeto del alcance 25 
d) Filosofía de Operación. 26 

 27 
4.2.2 Criterios generales de alcance de los trabajos en Topside de atraque e 28 

instalaciones en Tierra  29 
 30 
4.2.2.1 General 31 
 32 
El inversionista deberá gestionar y ejecutar todas las actividades para asegurar un 33 
desempeño satisfactorio y la finalización del Proyecto en todos los aspectos. El inversionista 34 
se asegurará de estar informado con respecto al estado planificado y real de todas las 35 
actividades en todo momento y tomará rápidamente medidas preventivas y correctivas 36 
necesarias para corregir o evitar las desviaciones reales y potenciales de los requerimientos 37 
y objetivos. 38 
 39 
El inversionista deberá tener una organización de gestión eficiente, totalmente respaldada 40 
por sistemas y procedimientos eficaces, para garantizar que todos los trabajos se realicen 41 
para cumplir plenamente con los requisitos de calidad, de la planificación, de seguridad, 42 
medioambientales y de otro tipo. 43 
 44 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Normatividad Aplicable y en los DSI, los siguientes 45 
apartados sirven para aclarar la responsabilidad general del inversionista, sin embargo, las 46 
omisiones de texto en áreas específicas no reducen el alcance de su responsabilidad: 47 
 48 

1. Prestación de requisitos de cualquier Autoridad que tenga jurisdicción sobre el 49 
Proyecto. 50 
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2. Prueba de aceptación de fábrica (FAT), prueba de aceptación de sitio (SAT) y 1 
actividades de calibración. 2 

3. Seguridad del sitio adecuada y protección del trabajo. 3 
4. Diseño básico y de detalle, ingeniería, suministro, puesta en servicio de todos los 4 

elementos discutidos en este documento; 5 
5. Estudios de seguridad HAZOP, HAZID, SIL y QRA de la instalación; 6 
6. Implementación del Proyecto de acuerdo con las normas mínimas especificadas 7 

de Seguridad, Salud y Medioambiente; 8 
7. Implementación del Proyecto con los estándares de calidad mínimos especificados 9 

en la Normatividad Aplicable y los DSI; 10 
8. Revisión previa a la ingeniería, revisión previa al trazado de tuberías, revisión 11 

posterior al trazado de tuberías; 12 
9. Suministro del material de tubería, accesorios, bridas y todos los materiales 13 

requeridos para ejecutar el montaje de tuberías. 14 
10. Movilización y desmovilización de buques de reconocimiento o barcazas de 15 

trabajo; 16 
11. Precomisionado, comisionado, limpieza, secado y pruebas de estanqueidad. 17 
12. Realización de los paquetes de Ingeniería Básica y de Detalle y preparación de 18 

Aprobado para la Construcción (AFC) incluyendo la incorporación de datos 19 
aprobados de los proveedores. 20 

13. Realización de la Ingeniería de construcción asociada con las metodologías de 21 
fabricación, transporte, construcción, instalación, conexiones, integración del 22 
sistema de control y puesta en marcha. 23 

14. Especificación, compra, inspección, transporte, despacho de aduana y entrega en 24 
obra de todos los equipos y materiales de suministros del inversionista. 25 

15. Involucrar y gestionar la asistencia de los ingenieros de campo de los proveedores 26 
durante la construcción y puesta en marcha. 27 

16. Asumir la plena responsabilidad de las actividades de compra de los suministros 28 
de largo plazo de entrega, incluyendo inspección, verificación de certificados de 29 
materiales, y seguimiento del transporte y entrega en obra. 30 

17. Proporcionar todo el equipo, herramientas, material, personal y otros elementos 31 
necesarios para completar todas las actividades de fabricación en taller. 32 

18. Suministrar todo el equipo, herramientas, material, personal (incluido el 33 
alojamiento) y otros elementos necesarios para completar todas las actividades de 34 
construcción, precomisionado y puesta en marcha. 35 

19. Proveer de transporte para todo el personal del inversionista durante todas las 36 
actividades de construcción, precomisionado y puesta en marcha. 37 

20. Todas las obras de construcción requeridas, incluidas las cimentaciones de 38 
equipos y la obra civil para la construcción de carreteras y edificios. 39 

21. Compra, fabricación, pruebas FAT, calibrado, transporte, instalación, 40 
precomisionado y puesta en marcha de estaciones de medición de gas, incluyendo 41 
el sistema de medida de caudal y el cromatógrafo de gases según las 42 
especificaciones requeridas para el gas natural de envío al gasoducto por parte de 43 
la firma auditora. 44 

22. Adquisición, pruebas, instalación, precomisionado y puesta en marcha de todas 45 
las instalaciones requeridas para completar el Proyecto 46 

23. Fabricación, pruebas, instalación y precomisionado de todos los carretes de 47 
tubería entre equipos. 48 

24. Llevar a cabo el trabajo en el sitio de manera segura sin causar ningún daño a 49 
personal ni propiedades de la firma. 50 
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25. Suministro de energía. 1 
26. Documentación final, incluida la documentación as-built. 2 
27. Operar y mantener el Proyecto de acuerdo con los requisitos de la Normatividad 3 

Aplicable. 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
4.2.3 Bases de Diseño 9 
 10 
4.2.3.1 Caso Base de Diseño 11 
 12 
El caso base de diseño para la Planta de regasificación de GNL de Buenaventura es una 13 
terminal flotante de regasificación (FSRU) amarrado en el jetty en la costa de forma 14 
permanente.  15 
 16 
El GNL se transfiere a los tanques del FSRU desde un buque carrier. Para realizar la 17 
descarga, el buque carrier se puede situar amarrado junto al FSRU en una configuración 18 
“ship to ship” y transferir el GNL al FSRU a través de mangueras criogénicas. El GNL es 19 
medido y almacenado en los tanques criogénicos del FSRU. 20 
 21 
El GNL es regasificado en las instalaciones del FSRU, en cambiadores de calor 22 
(vaporizadores) por medio de un fluido calefactor, controlado en su presión final, medido 23 
con sistemas de medición fiscal de gran precisión y enviado al gasoducto por medio de una 24 
conexión barco-tierra que puede ser: 25 
 26 

- Brazo articulado de alta presión 27 
 28 
La forma más común es la de brazo articulado de alta presión hasta el jetty de amarre. 29 
Desde ahí hasta tierra, el gasoducto puede trascurrir por vía superficie (trestle) o submarina 30 
hasta la zona de aterraje en tierra. 31 
 32 
El Inversionista puede optar por considerar diseños de disposición / terminal de amarre 33 
alternativos sujetos al cumplimiento del plan de abastecimiento de gas, la normatividad 34 
Aplicable y los requisitos de diseño detallados en estos DSI. Cualquier arreglo de amarre 35 
alternativo debe ser adecuado para los buques proveedores de GNL que operen en las 36 
proximidades de la instalación. 37 
 38 
Es preciso la instalación de una estación de transferencia de custodia en tierra para medir 39 
el gas regasificado enviado por el FSRU. Se deben instalar medidores de alta precisión que 40 
servirán para contrastar los valores medidos por el FSRU. 41 
 42 
Asimismo, se debe equipar estas instalaciones con sistemas de análisis de calidad del gas 43 
recibido (cromatógrafo) que indique en todo momento el poder calorífico del gas y demás 44 
parámetros establecidos por la regulación vigente. 45 
 46 
4.2.3.2 Límites de Batería 47 
 48 
Los límites de batería se extenderán desde las bridas de conexión de la tubería de gas 49 
natural y GNL con el FSRU en el jetty hasta la conexión con las instalaciones en tierra, 50 
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incluyendo brazos articulados, tubería de gas natural de alta presión y trampa lanzadora de 1 
rascadores (pig launcher) en el jetty, gasoducto de conexión con tierra a través de trestle e 2 
instalaciones en tierra, incluyendo receptor de rascadores (pig receiver), estación de carga 3 
de cisternas ,estación de regulación de presión y medición fiscal de caudal de gas, hasta la 4 
conexión con el gasoducto.  5 
 6 
La capacidad de envío y regasificación de GNL y la presión de salida serán tales que 7 
cumplan las siguientes condiciones clave en el límite de batería de la Planta de 8 
Regasificación del Pacífico: 9 
 10 

• Capacidad de suministro de gas natural regasificado en Buenaventura - Entrada del 11 
gasoducto Yumbo: 400 MPCD (en condiciones RUT). 12 

• Presión de suministro de gas natural en Buenaventura - Entrada del gasoducto 13 
Yumbo: 1200 psig mínimo. 14 

• Presión de suministro de gas natural en la entrada a los gasoductos que se conectan 15 
a los sistemas de distribución locales o usuarios no regulados (bajo condiciones 16 
RUT): hasta 1200 psig. 17 

 18 
4.2.3.3 Disponibilidad 19 
 20 
El Inversionista estará sujeto a las compensaciones por indisponibilidad previstas en la 21 
Normatividad Aplicable, en especial a lo previsto en los Artículos 17 y 18 de la Resolución 22 
CREG 102-008 de 2022  y el literal a) del Artículo 6 de la Resolución CREG 102-009 de 23 
2022  o aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 24 
 25 
4.2.3.4 Códigos y Estándares 26 
 27 
De manera referencial, se listan los códigos y estándares a tener en cuenta por el 28 
Inversionista, quien es responsable de la aplicación de los códigos aquí listados en su última 29 
actualización y de aplicar los que considere a lugar en aras de garantizar el cumplimiento 30 
de los servicios asociados solicitados en este Anexo: 31 
 32 

Tabla 8. Códigos y Estándares 33 

Código Título 

NTC 6276 Producción, Almacenamiento y Manejo de Gas Natural 
Licuado (GNL) 

DNV-OS-A101 Safety Principals and Arrangement 

DNV OS-D301 Fire Protection 

DNV-OS-E201 Hydrocarbon Production Plant (pressure relief) 

ACI 376 Code Requirements for Design and Construction of Concrete 
Structures for the Containment of Refrigerated Liquefied 
Gases and Commentary API RP 521 Guide for Pressure-Relieving and Depressuring Systems 
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Código Título 

API RP 14C 
Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, and 
Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore 
Production Platforms 

API RP 70 Security for Offshore Oil and Natural Gas Operations 

API Std 650  Design and Construction of Welded Storage Tanks   

API Std 625 Tank Systems for Refrigerated Liquefied Gas Storage 

API Std 620 Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure 
Storage Tanks 

API Std 2000 Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks   

API RP 520 Sizing, Selection and Installation of Pressure Relief Devices 

API Std 610 Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical and 
Gas Industry Services 

API Std 671 Special Purpose Couplings for Petroleum, Chemical, and Gas 
Industry Services. 

API Std 672 Packaged, Integrally Geared Centrifugal Air Compressors for 
Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services 

API Std 674 Positive Displacement Pumps - Reciprocating 

API Std 675 Positive Displacement Pumps - Controlled Volume 

API Std 676 Positive Displacement Pumps - Rotary 

API Std 6D Specification for Pipeline Valves 

API Std 617 
Axial and Centrifugal Compressors and Expander 
Compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry 
Services 

API Std 618 Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical and Gas 
Industry Services 

API Std 619 Rotary Type Positive Displacement Compressors for 
Petroleum, Chemical and Gas Industry Services 
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Código Título 

API 12F Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids. 

NFPA 1 Fire Code  

NFPA 20 Stationary Fire Pumps for Fire Protection  

NFPA 37 Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion 
Engines and Gas Turbines  

NFPA 70 National Electrical Code 

NFPA 59A Standard for the Production, Storage and Handling of LNG  

EN-1473 Installation and equipment for liquefied natural gas. Design of 
onshore installations  

EEMUA Engineering Equipment and Material Users Association Guide 
No. 140: Noise Procedure Specification 

ISO 14001 International Standards Association – Environmental 
Management System 

ISO 9001 International Standards Association – Quality Management 
System 

ISO-28460 Installation and equipment for liquefied natural gas. Ship to 
shore interface and port operations  

ASME B 31.8S Pipeline Integrity Management System  

ASME VIII Div. 1 Rules for Construction of Pressure Vessels  

ASME II  Materials for Pressure Vessels  

ASME B16.5  Steel Pipe Flange and Flanged Fittings  

ASME B31.3 Process Piping  

ASME Section I Power Boilers  
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Código Título 

ASME Section IV Heating Boilers  

Fuente: SENER Pacífico, 2017.  1 
 2 
4.2.4 Especificación Funcional 3 
 4 
4.2.4.1 Instalaciones en el atraque (topsides del jetty) 5 
 6 
El gas natural vaporizado en el FSRU, a un caudal de 400 MPCD, será transferido a través 7 
de dos (2) brazos articulados hasta su conexión con el tramo de tubería que lo llevará a la 8 
planta receptora de tierra, donde conectará con el gasoducto. 9 
 10 
En el jetty habrá dos brazos de gas natural de alta presión (HPNG), cada uno de ellos 11 
diseñado para la capacidad de envío de gas natural (400 MPCD). Uno de ellos se 12 
encontrará en operación, mientras que el otro estará de reserva. Ambos brazos estarán 13 
conectados a una línea de descarga común de gas natural, que conectará con el tramo de 14 
gasoducto que va hacia la planta de tierra. Cada brazo dispondrá en su línea de descarga 15 
individual de una válvula de bloqueo actuada automáticamente, que permitirá cambiar de 16 
brazo y que en caso de un disparo de emergencia (ESD) en el FSRU o en la planta de 17 
tierra, cerrará para aislar la terminal del FSRU.  18 
 19 
Todos los brazos de carga cumplirán los requerimientos de OCIMF, especificación “Design 20 
and Construction Specification for Marine Loading Arms”. 21 
 22 
Aguas abajo de los brazos de transferencia de gas natural, una trampa lanzadora de 23 
rascadores (pig launcher), conectará con el gasoducto, antes de que este alcance el trestle. 24 
  25 
4.2.4.2 Instalación para llenado de cisternas de GNL 26 
 27 
El jetty debe disponer de mínimo una (1) instalación para el llenado de cisternas de GNL 28 
directamente desde el FSRU. En este caso, habría una conexión mediante brazo o 29 
manguera criogénica de menor diámetro entre la cisterna y el FSRU y una línea criogénica 30 
que conectaría la FSRU a la estación de carga del tanque. La estación de carga estaría 31 
compuesta por mangueras criogénicas para el llenado de los tanques. 32 
 33 
 Así mismo, habrá una disposición para el llenado de cisternas de GNL mediante la 34 
instalación de una línea criogénica desde el FSRU hasta la estación de carga en tierra. Se 35 
deberán instalar como mínimo dos (2) bahías de carga en la estación de carga en tierra 36 
para permitir el llenado simultaneo.  37 
 38 
4.2.4.3 Tubería de gas natural (gasoducto) de conexión a tierra 39 
 40 
La tubería de gas natural de conexión a tierra se dimensionará para una capacidad  de 400 41 
MPCD.  42 
 43 
4.2.4.4 Planta de Recepción de Gas Natural en tierra 44 
 45 
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El gas natural del FSRU, procedente del jetty llega por el gasoducto a través del trestle a 1 
las instalaciones de recepción de tierra.  2 
 3 
En las instalaciones en tierra, se deben contar con las facilidades para llevar a cabo la 4 
conexión para la distribución del gas a los usuarios finales a través de Sistema Nacional de 5 
Transporte (Gasoducto Buenaventura – Yumbo) y para su potencial uso en generación 6 
eléctrica en Buenaventura, distribución urbana de gas natural y cargue de cisternas para 7 
diferentes actividades.  8 

 9 
Todos los instrumentos, equipos, materiales y métodos de instalación deberán cumplir 10 
plenamente con los requisitos legales para la clasificación de áreas identificadas en las 11 
especificaciones. 12 
 13 
Todos los instrumentos deben certificarse como adecuados para su uso en áreas peligrosas 14 
de Zona 1, Grupo de Gas IIB y Temperatura Clase T3 como mínimo. 15 
 16 
La instalación de todo el equipo eléctrico en áreas peligrosas debe cumplir con los requisitos 17 
de IEC 60079-14 " Diseño, selección y montaje de instalaciones eléctricas" y IEC 60079-10 18 
"Aparatos eléctricos para atmósferas explosivas de gas - Parte 10: Clasificación de áreas 19 
peligrosas". 20 
 21 
Los equipos eléctricos que deben instalarse en áreas peligrosas deben contar con la 22 
certificación de las Autoridades Europeas o de los Controladores, es decir, PTB (Alemania), 23 
BASEEFA (RU), ATEX. La protección del área peligrosa debe ser mediante el uso de una 24 
carcasa a prueba de llamas (EEx'd ') o mayor seguridad (EEx'e') y accesorios. Cuando las 25 
ejecuciones EEx'd ' y EEx'e' son poco prácticas, prohibitivas o prohibidas en cuanto a 26 
costos, se pueden utilizar circuitos intrínsecamente seguros (EEx'i ') como alternativa, 27 
siempre y cuando haya un instrumento IS compatible y un circuito IS calculado compatible. 28 
 29 
4.2.4.5 Odorización 30 
 31 
De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 071 de 1999 o aquellas que la 32 
modifiquen o sustituyan o complementen, no es necesario odorizar gas natural en el 33 
Sistema Nacional de Transporte.  34 
 35 
4.2.4.6 Sistema de Venteo  36 
 37 
El sistema de venteo debe cumplir con los requisitos del código API STD 521. 38 
 39 
4.2.5 Filosofía de Operación 40 
 41 
4.2.5.1 Envío de Gas Natural desde el FSRU 42 
 43 
El envío hacia el gasoducto de gas natural desde el FSRU será la operación más habitual 44 
que se realice en la terminal.  45 
 46 
El gas natural regasificado en el FSRU, será transferido a través de un brazo de 47 
transferencia de gas natural de alta presión (HPNG) hasta su conexión con el tramo de 48 
gasoducto que lo llevará a través de trestle a la planta receptora de tierra, donde conectará 49 
con el gasoducto del sistema nacional de transporte. 50 
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 1 
Tal y como se ha indicado en anteriores apartados, el FSRU tendrá una capacidad de 2 
regasificación nominal de 400 MPCD. El envío de gas natural regasificado se efectúa 3 
mediante las bombas de alta presión del FSRU, las cuales se encargan de proporcionar la 4 
presión suficiente para entregar gas al gasoducto Buenaventura – Yumbo en 5 
especificaciones RUT (Resolución CREG 071 de 1999 o aquellas que la modifiquen o 6 
sustituyan). La operación de envío de gas natural estará controlada desde el sistema de 7 
control de proceso (PCS) del FSRU.  8 
 9 
El suministro de gas natural a el gasoducto se realiza desde el brazo de alta presión que 10 
se encuentre operativo. El brazo que no esté en operación debe encontrarse 11 
despresurizado y aislado de la línea de envío de gas natural. 12 
 13 
El gas natural regasificado en el FSRU llegará finalmente a la planta de recepción de tierra, 14 
donde se filtra, se mide el caudal y se reduce su presión para su inyección en el gasoducto. 15 
 16 
4.2.5.2 Sistema de venteo 17 
 18 
Durante el funcionamiento normal, no se espera que se produzcan emisiones de gas al 19 
sistema de venteo. 20 
 21 
Se espera que los venteos ocurran principalmente debido a eventos externos al proceso, 22 
por ejemplo, incendios o actividades de mantenimiento. Solo los sistemas con contenido de 23 
hidrocarburos deben ventilarse al sistema de venteo. 24 
 25 
El venteo de emergencia (emergency blowdown) debe cumplir con los requisitos del código 26 
API STD 521. La purga de hidrocarburos líquidos debe minimizarse en el diseño de la 27 
planta. 28 
 29 
4.2.5.3 Drenajes y venteos anuales 30 
 31 
El área de proceso debe incluir sistemas de drenaje abiertos y cerrados independientes. 32 
 33 
El inversionista deberá desarrollar una metodología apropiada para el tratamiento de los 34 
efluentes de los sistemas de drenaje abiertos y cerrados. La metodología de tratamiento 35 
debe cumplir con los códigos, regulaciones y estándares de emisiones aplicables. 36 
 37 
Los venteos manuales de los equipos con contenido en hidrocarburos se conectarán al 38 
sistema de venteo.  39 
 40 
4.2.5.4 Sistemas de control 41 
 42 
La planta debe estar provista de sistemas de control de proceso que permitan realizar un 43 
arranque y una parada segura, incluso en condiciones de emergencia y de sistemas de 44 
detección de fuego y gas. 45 
 46 
La planta debe ser una instalación con personal permanente, pero diseñada para funcionar 47 
con una mínima intervención del operador / personal de mantenimiento durante el 48 
funcionamiento normal. El personal de operaciones ejecutará el seguimiento, control y 49 
salvaguarda de los equipos. 50 
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 1 
El Inversionista deberá desarrollar metodologías detalladas para la puesta en marcha y para 2 
el re-arranque tras una parada por emergencia, proceso o por unidad en todos los 3 
escenarios operativos creíbles. Se debe tener en cuenta que no se aceptará venteo de gas 4 
natural como parte de la ninguna operación normal. 5 
 6 
4.2.5.5 Protección contra incendios 7 
 8 
4.2.5.5.1 Detección de fuego y gas 9 
 10 
El sistema de detección de fuego y gas (F&G) debe estar diseñado para detectar de manera 11 
rápida y confiable cualquier fuga de gas inflamable y cualquier condición de incendio en la 12 
instalación. Los sistemas de detección que operan continuamente se instalarán en todos 13 
los lugares donde las fugas sean creíbles. 14 
 15 
El Inversionista deberá desarrollar sistemas de detección de fuego y gas de acuerdo con 16 
los requisitos de todos los códigos, normas y reglamentaciones aplicables al Proyecto. 17 
 18 
4.2.5.5.2 Protección activa contra incendios. 19 
 20 
El objetivo principal del sistema de protección activa contra incendios es garantizar que se 21 
alcance un nivel aceptable de seguridad para proteger al personal, el equipo, la instalación 22 
y el medio ambiente contra incendios. 23 
 24 
Los objetivos inmediatos del sistema activo de protección contra incendios son: 25 
 26 

• Permitir que el personal escape del fuego o de áreas de alta radiación; 27 
• Prevenir / limitar la escalada de un accidente con fuego mediante enfriamiento de 28 

los equipos que contienen cantidades significativas de hidrocarburos gaseosos o 29 
líquidos; 30 

• Extinguir el fuego de hidrocarburos líquidos. 31 
• Limitar los efectos de la radiación de calor. 32 
• Limitar el daño a estructuras y equipos. 33 
• Reducir los efectos de un incendio para permitir al personal llevar a cabo actividades 34 

de respuesta de emergencia. 35 
 36 
 37 
El Inversionista deberá desarrollar sistemas activos de protección contra incendios que 38 
cumplan con los requisitos de todos los códigos, normas y reglamentaciones aplicables al 39 
proyecto. 40 
 41 
4.2.5.5.3 Protección pasiva contra incendios 42 
 43 
La protección pasiva contra incendios se debe especificar para mantener el equipo 44 
protegido o la integridad estructural durante un tiempo que puede ser: 45 
 46 

• El tiempo máximo previsto de fuego o la duración prevista de la llama. 47 
• El tiempo de operación del equipo protegido. 48 

 49 
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Los dardos de fuego (“jet fire”) pueden provocar daños en el equipo o los elementos 1 
estructurales que soportan el equipo. Los tiempos reales de falla de estructuras debidas a 2 
incendios pueden determinarse mediante cálculos detallados de evaluación de 3 
calentamiento de cada recipiente y cada componente estructural. Puede ser necesario 4 
proteger las estructuras o algunos equipos de la planta para cumplir con los requisitos de 5 
seguridad, la protección del medio ambiente y la política de protección de activos. 6 
 7 
Se debe considerar protección contra radiación en las vías de escape y las vías de acceso 8 
donde pueda existir riesgo por alta radiación durante un incendio. 9 
 10 
El Proyecto deberá contar con sistemas pasivos de protección contra incendios que 11 
cumplan con los requisitos de todos los códigos, normas y reglamentaciones aplicables al 12 
Proyecto. 13 
 14 
4.3 Buque regasificador FSRU 15 

 16 
El buque de almacenamiento y regasificación (FSRU - Floating and Storage Regasification 17 
Unit) que se localizará en la línea de costa del límite geopolítico del municipio de 18 
Buenaventura y proporcionará el gas natural regasificado, el cual deberá cumplir con lo 19 
establecido por la Sociedad de Clasificación (DNV, ABS, Lloyds o equivalente), la IMO 20 
(International Maritime Organization y sus códigos asociados - International Code for 21 
Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk-), y demás 22 
normativa internacional aplicable a buques de transporte de GNL y plantas de regasificación 23 
flotantes.  24 
 25 
De igual forma y al estar dentro de aguas de la línea de costa del límite geopolítico del 26 
municipio de Buenaventura deberá cumplir todas las normativas aplicables de carácter local 27 
y estatal Colombiana, y los requisitos establecidos por la Dirección General Marítima 28 
(DIMAR – Autoridad Marítima Colombiana), Capitanía del Puerto de Buenaventura y demás 29 
Autoridades. 30 
 31 
El buque FSRU deberá cumplir con los requisitos indicados en este anexo técnico y cumplir 32 
con las normas internacionales de aplicación en este tipo de instalaciones garantizando en 33 
todo momento lo siguiente: 34 
 35 

- Confiabilidad: capacidad del sistema de producción, transporte, almacenamiento y 36 
distribución de gas natural para prestar el servicio sin interrupciones de corta 37 
duración ante fallas en la infraestructura. 38 

- Seguridad de abastecimiento: capacidad del sistema de producción, transporte, 39 
almacenamiento y distribución de gas natural, bajo condiciones normales de 40 
operación, para atender la demanda en el mediano y largo plazo. 41 

 42 
El Decreto 2345 de 2015 inicia el desarrollo de los proyectos necesario para asegurar la 43 
confiabilidad y seguridad de abastecimiento de gas natural en el país. La Planta de 44 
Regasificación de Buenaventura que es uno de esos proyectos estratégicos, de la que el 45 
FSRU es un componente de crucial importancia, por lo cual el Inversionista debe establecer 46 
los criterios de Confiabilidad y Seguridad de Abastecimiento como esenciales en la elección 47 
del FSRU. 48 
 49 
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4.3.1 Alcance del FSRU 1 
 2 
La Planta de Regasificación de Buenaventura tendrá como punto de entrada de gas natural 3 
licuado a un FSRU atracado en un jetty, y enviará el gas natural a unas instalaciones en 4 
tierra antes de ser enviadas al gasoducto del sistema nacional de transporte. 5 
 6 
El FSRU tendrá control sobre todas las operaciones realizadas a bordo y sobre la 7 
trasferencia de GNL procedente de buque Carrier. 8 
 9 
El FSRU entregará el gas natural regasificado conectándose con los brazos de alta presión 10 
situados en el frente de atraque. 11 
 12 
El buque FSRU dispondrá de propulsión propia. Su diseño seguirá los estándares y 13 
prácticas establecidos en fabricación naval. 14 
 15 
Además de las conexiones para entregar el gas regasificado a alta presión y recibir GNL de 16 
otro buque tendrá todos los equipos, instalaciones y dispositivos necesarios para una 17 
correcta maniobrabilidad naval y atraque seguro, así como comunicaciones con las 18 
instalaciones en tierra.  19 
 20 
El FSRU deberá operar de manera completamente autónoma y no depender de suministro 21 
eléctrico de la red de distribución local. 22 
 23 
Ante todo, el FSRU estará diseñado y equipado para mantener los estándares de seguridad 24 
a personas y bienes tan altos como sea posible. 25 
 26 
4.3.2 Bases de Diseño 27 
 28 
4.3.2.1 Sociedad de Clasificación 29 
 30 
El FSRU deberá estar construido de acuerdo con las normas establecidas por Sociedades 31 
de Clasificación miembros del IACS (International Association of Classification Societies) 32 
que regulen los buques que tengan como propósito el transporte de gases licuados a granel 33 
y de acuerdo con los requisitos de la IMO (International Maritime Organization): International 34 
Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC 35 
Code). 36 
 37 
La planta de Regasificación integrada en el FSRU deberá estar diseñada, construida y 38 
evaluada de acuerdo con la norma DNV.OSS-103 (Rules for Classification of LNG/LPG 39 
Floating Production and Storage Units or Installations) o norma similar. 40 
 41 
Además de la certificación requerida al buque para operar como transporte de gas natural 42 
licuado, las instalaciones tendrán una notación establecida por la sociedad de Clasificación 43 
DNV u otra equivalente según la IACS de:  44 
 45 
• Floating Storage LNG Regasification and Storage Terminal COAT-2 ECO BIS CSA-2 46 

CRANE POSMOOR. 47 
 48 

Que estará complementada con las siguientes notaciones de la Sociedad de Clasificación: 49 
 50 
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• DNV CSA-FLS (“Spectral Fatigue analysis based on 60 year”, o una equivalente IACS). 1 
• DNV CAP 1 (“Condition Assessment Prgram Level 1 – Structural, Machinery and Cargo 2 

Systems” o una equivalente en ABS). 3 
 4 

4.3.2.2 Capacidad y tipología de almacenamiento 5 
 6 
El FSRU tendrá una capacidad bruta de almacenamiento de 200.000 m3 de GNL. 7 
 8 
El almacenamiento será capaz de recibir GNL desde carrier y enviar gas natural 9 
regasificado a las instalaciones en tierra de forma simultánea. 10 
 11 
Cualquier tipo de almacenamiento de GNL es permitido (Esferas MOSS, SPB o Membrana). 12 
Estos almacenamientos deberán tener la certificación correspondiente de las Sociedades 13 
de Clasificación. 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
4.3.2.3 Emisión de Gas Natural. Caudal, presión y temperatura.  20 
 21 
La capacidad de diseño de la Planta de Regasificación será de 400 MPCD. De forma 22 
simultánea podrá enviar GNL para llenado de cisternas situadas en el jetty o a las 23 
instalaciones en tierra, sin afectar al máximo caudal de gas natural regasificado. 24 
 25 
Las condiciones de temperatura y presión del gas natural regasificado deberán cumplir con 26 
lo establecido en el Reglamento Unico de Transporte, para ser inyectado al Gasoducto 27 
Buenaventura – Yumbo. 28 
 29 
4.3.2.4 Sistema de manejo del BOG 30 
 31 
La función del sistema de manejo de BOG será procesar el BOG generado por el impacto 32 
de la temperatura ambiente en los tanques de almacenamiento; la operación de carga y 33 
envío del FSRU; mantener la presión de operación en los tanques de GNL y satisfacer la 34 
demanda de gas combustible del FSRU. Los elementos clave del sistema de manipulación 35 
de BOG son los atemperadores BOG, los compresores BOG, los tambores desmontables 36 
del compresor BOG y los compresores de refuerzo. 37 
 38 
Se dispondrá de suficiente equipo de reserva para garantizar el funcionamiento del sistema 39 
de manejo de BOG en cualquier momento. El sistema BOG estará diseñado para que no 40 
se ventile durante el funcionamiento normal. 41 
 42 
4.3.3 Principales normas de aplicación 43 
 44 
4.3.3.1 Resumen de códigos y estándares aplicables a Seguridad y Salud 45 
 46 

Tabla 9. Códigos y estándares aplicables a seguridad y salud 47 



                 
  Página 39 de 96 

Documento de Consulta 
17 de agosto de 2022 

Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, 
Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01  
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 
  

 
  

Code No. Title 

NTC 6276 Producción, Almacenamiento y Manejo de Gas Natural 
Licuado (GNL) 

DNV-OS-A101 Safety Principals and Arrangement 

DNV OS-D301 Fire Protection 

DNV-OS-E201 Hydrocarbon Production Plant (pressure relief) 

API RP 521 Guide for Pressure-Relieving and Depressuring Systems 

API RP 14C 
Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, 
and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore 
Production Platforms 

API RP 70 Security for Offshore Oil and Natural Gas Operations 

NFPA 59A 
Standard for the Production, Storage and Handling of LNG 
(see section F.2 for details of partial and supplemented 
application) 

EEMUA Engineering Equipment and Material Users Association 
Guide No. 140: Noise Procedure Specification 

ISO International Standards Organization, all relevant standards 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 1 
 2 
4.3.3.2 Resumen de códigos y estándares aplicables a Medio Ambiente 3 
 4 

Tabla 10. Códigos y estándares aplicables al Medio Ambiente 5 
Code No. Title 

ISO 14001 International Standards Association – Environmental 
Management System 

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution 
from ships 1973 

Fuente: SENERPacífico, 2017. 6 
 7 
4.3.3.3 Resumen de códigos y estándares aplicables a Aseguramiento de la calidad 8 
 9 

Tabla 11. Códigos y estándares aplicables a aseguramiento de la calidad 10 
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Code No. Title 

ISO 9001 International Standards Association – Quality Management 
System 

DNV-OSS-309 DNV Verification, Certification and Classification of Gas 
Export and Receiving Terminals (FSRU classification) 

DNV-OSS-300 Risk Based Verification (refs: OSS-301 (pipelines), OSS-
302 (risers), etc). 

DNV-RP-G101 Risk Based Inspection –Offshore Topsides Mechanical 
Equipment (supplemental to OSS-309) 

ASME B 31.8S Pipeline Integrity Management System (supplemental to 
DNV-OSS- 301) 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 1 
 2 
4.3.3.4 Resumen de códigos y estándares aplicables a IMR (Inspection, Maintenance 3 

and Repair) 4 
 5 

Tabla 12. Códigos y estándares aplicables a IMR 6 
Code No. Title 

DNV-OSS-309 DNV Verification, Certification and Classification of Gas 
Export and Receiving Terminals (FSRU classification) 

DNV-OSS-300 Risk Based Verification (refs: OSS-301 (pipelines), OSS-
302 (risers), etc) 

DNV-RP-G101 Risk Based Inspection –Offshore Topsides Mechanical 
Equipment (supplemental to OSS-309) 

ASME B 31.8S Pipeline Integrity Management System (supplemental to 
DNV-OSS- 301) 

API 510 Pressure Vessel Inspection Code: maintenance, inspection, 
rating, repair and alteration. 

API 570 Piping Inspection Code : Inspection, Repair, Alteration and 
re-rating on in-service piping systems 

API RP 574 Inspection Practices for piping system components 
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Code No. Title 

API 1104 Welding of Pipelines and related facilities (inspection of 
welds) 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
4.3.3.5 Resumen de códigos y estándares aplicables al FSRU 11 
 12 

Tabla 13. Códigos y estándares aplicables al FSRU 13 
Code No. Title 

DNV-OSS-309 

DNV‘s Verification, Certification and Classification of Gas 
Export and Receiving Terminals. (OI Floating Offshore 
LNG Re-gasification Terminal POSMOOR BIS CRANE 
HELDK COAT-2 EC0) 

DNV-OSS-103 Rules for Classification of LNG Floating Production and 
Storage Units or Installations 

API RP 2C/D Offshore cranes/operation and maintenance 

API RP 2A-WSD 
Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore 
Platforms Working Stress Design (for Topside structures, 
including flare tower, external turret mooring arm) 

IGC International Code for the Construction and Equipment of 
Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk 

DNV PT.5 Chapter 5 DNV Rules for Ships, Part 5, Chapter 5, Liquefied Gas 
Carriers 

DNV-OS-C101 

Design of Offshore Steel Structures, General (LRFD 
method) (for Topside structures, including flare tower and 
external turret mooring 
arm (supplementing API RP 2A to account for vessel 
motions, etc.) 

DNV-RP-C102 Structural Design of Offshore Ships 
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Code No. Title 

AISC-WSD 
AISC WSD Manual of Steel Construction (for Topside 
structures, including flare tower, External turret mooring 
arm) 

CN30.7 DNV Classification Note No. 30.7 Fatigue Assessment of 
Ship Structures, February 2003 

CN33.1 Classification Note No. 33.1 Corrosion Prevention of Tanks 
July 1999 

DNV-RP-B401 Cathodic Protection Design 

DNV-RP-B101 Corrosion Protection of Floating Production and Storage 
Units 

DNV-RP-C201 Buckling Strength of Plated Structures 

SIGTTO/ICS/OCIMF 1995 Ship to Ship Transfer Guide (Liquefied Natural Gas), 
IGTTO/ICS/OCIMF 

COLREG International Regulations for Preventing Collisions at Sea 

USCGD FRSU and LNGC Exclusion and Safety Zones 

NVIC 05-05 Waterway Suitability Assessment (WSA) 

DNV-OS-D101 HVAC Standards 

IMO Res A.468(XII) Code of Noise Levels on Board Ships 

ISO 6954 :1984 Mechanical vibration and shock—Guidelines for the overall 
evaluation of vibration in merchant ships. 

ISO 6954 :2000 Mechanical vibration and shock—Guidelines for the overall 
evaluation of vibration in merchant ships. 

ISO 4867 Code for the measurement and reporting of shipboard 
vibration data 

ISO 4868 Code for the measurement and reporting of local vibration 
data of ship structures and equipment. 

ISO 2041 Vibration and shock— Vocabulary 

ISO 2631 Guide for the evaluation of human exposure to whole-body 
vibration. 
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Code No. Title 

ISO 2923 Acoustics -- Measurement of noise on board vessels 

UL595 - Marine Type Electric Lighting Fixtures 

SIGTTO Manning Qualification Requirements 

ILO International Labour Organisation - Maritime Labour 
Convention 

IACS No 47 Shipbuilding & Repair Quality Standard 

TSCF Guidelines for Ballast Tank Coating System and Surface 
Preparation 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 1 
 2 
4.3.3.6 Resumen de códigos y estándares aplicables a Defensas y maniobras de 3 

atraque 4 
 5 

Tabla 14. Códigos y estándares aplicables a defensas y maniobras de atraque 6 
Code No. Title 

SIGTTO/ICS/OCIMF Ship to Ship Transfer Guide (liquefiedNatural Gas) 

OCIMF Mooring equipment Guidelines 

OCIMF Prediction of Wind and Current Loads on VLCCs, 

OCIMF Guidelines and Recommendations for the safety mooring of 
large ships at piers and Sea Islands 

DNV-OS-E301 POSMOOR 

API RP 2FP1 Recommended Practice for Analysis, & Maintenance of 
Catenary Moorings for Floating Production Facilities 

Cert Note 2.5 DNV Certification Note for Offshore Mooring Steel Wire 
Ropes 

Cert Note 2.6 DNV Certification Note for Offshore Mooring Chain 

API RP 2A Recommended Practice for Planning, Designing and 
Constructing Fixed Offshore Platforms 

DNV-RP-C203 Fatigue Strength Analysis of Offshore Steel Structures 
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Fuente: SENER Pacífico, 2017. 1 
 2 
4.3.3.7 Resumen de códigos y estándares aplicables a Sistemas Mecánicos 3 
 4 

Tabla 15. Códigos y estándares a sistemas mecánicos 5 
Code No. Title 

DNV-OS-D101 Marine and Machinery Systems 

Codes for piping systems 

ASME B31.3 Process piping 

ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems ASME 
Code for Pressure Piping 

API RP 14 E Design and Installation of Offshore Production Platform 
Piping Systems 

codes for unfired pressure vessels 

ASME section VIII Boilers and Pressure Vessel Code 

Rules for Classification of 
Ships Pt.4 Ch.7 

Boilers, pressure vessels, thermal-oil installations and 
incinerators 

codes for boilers 

API Std 530 Calculation of Heater Tube Thickness in Petroleum 
Refineries 

ASME section I Power Boilers 

ASME section IV Heating Boilers 

NFPA 8502 Standard for the Prevention of Furnace 
Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers 

Rules for Classification of 
Ships Pt.4 Ch.7 

Boilers, pressure vessels, thermal-oil installations and 
incinerators 

ISO/R 831 Rules for construction of stationary boilers 

TBK-1-2 General Rules for Pressure Vessels 

codes for atmospheric vessels 
API Spec 12 F Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids. 
API 2000 Venting Atmospheric Storage Tanks 

API Std 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage. 

DIN 4119 Tank installation of metallic materials 
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Code No. Title 
codes for heat exchangers 

API Std 661 Air Cooled Heat Exchanger for General Refinery Services 

Rules for Classification of 
Ships Pt.4 Ch.7 

Boilers, pressure vessels, thermal-oil installations and 
incinerators 

TEMA R Heat Exchanger Tubing 

codes for pumps 

ANSI 73.1/2 Centrifugal Pumps 

API Std 610 Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical and 
Gas Industry Services 

API Std 674 Positive Displacement Pumps - Reciprocating 

API Std 675 Positive Displacement Pumps - Controlled Volume 

API Std 676 Positive Displacement Pumps - Rotary 

Rules for Classification of 
Ships Pt.4 Ch.1 Machinery System, General 

codes for compressors 

API Std 617 Centrifugal Compressors for Petroleum, Chemical and Gas 
Industry Services. 

API Std 618 Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical and 
Gas Industry Services 

API Std 619 Rotary Type Positive Displacement Compressors for 
Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services 

API Std 672 Packaged, Integrally Geared Centrifugal Air Compressors 
for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services 

Rules for Classification of 
Ships Pt.4 Ch.5 Rotating Machinery, Driven Units 

ISO 13707 Reciprocating compressors 

codes for combustion engines 

ISO 3046/1 Reciprocating Internal Combustion Engines 

NFPA No 37 Stationary Combustion Engines and Gas Turbines 
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Code No. Title 
Rules for Classification of 
Ships Pt.4 Ch.3 Rotating Machinery, Drivers 

EEMUA publication 107 Recommendations for the protection of diesel engines for 
use in zone 2 hazardous areas 

codes for gas turbines 

API Std 616 Gas Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry 
Services 

ANSI B133.4 Gas Turbine Control and Protection Systems 

ISO 2314 Gas Turbine Acceptance Tests 

ASME PTC 22 Gas Turbine Power Plants 

NFPA No 371975 Stationary Combustion Engines and Gas Turbines. 

Rules for Classification of 
Ships Pt.4 Ch.3 Rotating Machinery, Drivers 

codes for gears 

AGMA 218/219 Gear Rating 

API Std 631 Special Purpose Gear Units for Refinery Service 
DNV Classification Note 
41.2 Calculation of gear rating for marine transmissions 

Rules for Classification of 
Ships Pt.4 Ch.4 Rotating Machinery, Power Transmissions 

ISO 6336 Pt. 1-5 Gears 

codes for couplings 

Rules for Classification of 
Ships Pt.4 Ch.4 Rotating Machinery, Power Transmission 

API Std 671 Special Purpose Couplings for Petroleum, Chemical, and 
Gas Industry Services. 

codes for lubrication and sealing 

API Std 614 
Lubrication, Shaft-Sealing and Control-Oil Systems and 
Auxiliaries for Petroleum, Chemical, and Gas Industry 
Services 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 1 
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 1 
4.3.3.8 Resumen de códigos y estándares aplicables para instalaciones contra-2 

incendios 3 
 4 

Tabla 16. Códigos y estándares aplicables para instalaciones contra-incendios 5 
Code No. Title 

DNV-OS-D301 Fire Protection 

DNV-OS-D101 Marine and Machinery Systems 

API RP 14G Recommended Practice for Fire Prevention and Control on 
Open Type Offshore Production Platforms 

NFPA 1 Fire Protection Code 

ISO 13702 Control and Mitigation of Fires and Explosions on Offshore 
Installations. 

SOLAS International Convention of the Safety of Life at Sea 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 6 
 7 
4.3.3.9 Resumen de códigos y estándares aplicables a elementos de izado 8 
 9 

Tabla 17. Códigos y estándares aplicables al izado 10 
Code No. Title 

API 2C Specification for Offshore Cranes 

DNV Rules DNV Rules for Lifting Appliance 
Fuente: SENER Pacífico, 2017. 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 

 18 
4.3.3.10 Resumen de códigos y estándares aplicables a sistemas de proceso 19 
 20 

Tabla 18. Códigos y estándares aplicables a sistemas de proceso 21 
Code No. Title 

NTC 6276 Producción, Almacenamiento y Manejo de Gas Natural 
Licuado (GNL) 

NFPA 59A Standard for the Production, Storage, and Handling of 
Liquefied Natural Gas 

DNV OS A101 Safety and Arrangement 
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Code No. Title 

DNV OS E201 Hydrocarbon Production Plant 

API RP 14C Analysis, Design, Installation and Testing of Basic Surface 
Safety Systems for Offshore Production Platforms 

Process Plant Equipment 

TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association 

NFPA 37 Standard for the Installation and Use of Stationary 
Combustion Engines and Gas Turbines 

ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code 

API RP 520 Sizing, Selection and Installation of Pressure Relieving 
Devices in Refineries 

API RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressurising Systems 

API Std 537 Flare Details for General Refinery and Petrochemical 
Service 

.API Std 610 Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical and 
Gas Industry Services 

API Std 6D Specification for Pipeline Valves 

API Std 617 
Axial and Centrifugal Compressors and Expander 
Compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry 
Services 

API Std 618 Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical and 
Gas 

API Std 619 Rotary Type Positive Displacement Compressors for 
Petroleum, Chemical and Gas Industry Services 

Process Piping 

ASME B31.3 Pressure Piping 

ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems ASME 
Code for Pressure Piping 

API 14E Design and Installation of offshore production platform 
piping systems 

Fuel Gas System 
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Code No. Title 

IGC Code International Code for the Construction and Equipment of 
Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk 

DNV OD D101 Marine and Machinery Systems and Equipment 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 1 
 2 
4.3.3.11 Resumen de códigos y estándares aplicables a Tanques de GNL 3 
 4 

Tabla 19. Códigos y estándares aplicables a tanques de GNL 5 
Code No. Title 

NTC 6276 Producción, Almacenamiento y Manejo de Gas Natural 
Licuado (GNL) 

IGC Code International Code for the Construction and Equipment of 
Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code) 

Class Rules DNV Rules for Liquefied Gas Carriers, Pt.5 Ch.5 

Supplemental text In-service inspection and monitoring to be allowed. 

NFPA 59A Standard for the Production, Storage, and Handling of 
Liquefied Natural Gas (LNG) 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
4.3.3.12 Resumen de códigos y estándares aplicables a sistemas de regasificación 12 
 13 

Tabla 20. Códigos y estándares aplicables a sistemas de regasificación 14 
Code No. Title 

NTC 6276 Producción, Almacenamiento y Manejo de Gas Natural 
Licuado (GNL) 

NFPA 59A Standard for Production, Storage and handling of Liquefied 
Natural Gas 

API RP 14C 

Recommended Practice for the Analysis, Design Installation 
and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore 
Production 
Platforms 

API RP 520 Sizing, Selection, and Installation of Pressure Relieving 
Devises in Refineries. 
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Code No. Title 

ASME B31.3 Process Piping 

ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems ASME 
Code for Pressure piping 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 1 
 2 
4.3.3.13 Resumen de códigos y estándares aplicables a sistemas eléctricos e 3 

Instrumentación 4 
 5 

Tabla 21. Códigos y estánadres aplicables a sistema eléctricos e instrumentación 6 
Code No. Title 

NTC 6276 Producción, Almacenamiento y Manejo de Gas Natural 
Licuado (GNL) 

DNV-OS-A101 Safety principles and arrangements 

DNV-OS-D201 Electrical installations 

DNV-OS-D202 Instrumentation and telecommunications systems 

IEC 60092-502 Tankers – Special features 

API RP 14C 
Recommended practice for analysis, design, installation, 
and testing of basic surface systems for offshore production 
platforms 

API RP 14F 

Recommended Practice for Design and Installation of 
Electrical Systems for Fixed and Floating Offshore 
Petroleum Facilities for 
Unclassified and Class I, Division 1 and Division 2 Locations 

API RP 14FZ 

Design and Installation of Electrical Systems for Fixed & 
Floating Offshore Petroleum Facilities for Unclassified and 
Class I, Zone 0, 
Zone 1 and Zone 2 Locations 

API 500 Recommended Practice for Classification of Locations for 
Electrical Installations at Petroleum Facilities 

API 505 
Recommended Practice for Classification of Locations for 
Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as 
Class I, Zone 0, Zone 1 and Zone 2 

NFPA 59A Standard for the Production, Storage, and Handling of 
Liquefied Natural Gas (LNG) 

NFPA 70 National Electrical Code (Onshore parts of project, offshore 
only article 505) 
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Code No. Title 

IEC 61508 
Functional safety of electrical/electronic/programmable 
safety-related systems (ESD, PSD, F&G etc – Effects 
hardware selection – vendor requirements) 

IEC 61511 
Functional safety – Safety instrumented systems for the 
process industry sector (ESD, PSD, F&G etc – System user 
& designer considerations) 

IEC 50091 Uninterruptible Power Supply Systems 

IEC 60034 Rotating Electrical Machines 

IEC 60038 IEC Standard Voltage 

IEC 60050 International Electrotechnical Vocabulary 

IEC 60056 High-voltage alternating-current circuit-breakers 

IEC 60076 Power Transformers 

IEC 60079 Electrical Apparatus for explosive gas atmospheres 

IEC 60099 Surge arrestors 

IEC 60146 Semiconductor converters 

IEC 60269 / BS 88 Low Voltage Fuses 

IEC 60287 Electric cables –Calculations of the current ratings 

IEC 60298 AC metal-enclosed switchgear and control gear for rated 
voltages above 1kV and up to and including 52kV 

IEC 60309 Plugs socket outlets and couplers for industrial and explosive 
gas atmospheres 

IEC 60331 Fire Resisting Characteristics of Electrical Cables 

IEC 60332 Test on Electrical Cables under Fire Conditions 

IEC 60354 Loading guide for power transformers 

IEC 60439 Low-voltage switchgear and control gear assemblies 

IEC 60502 Extruded solid dielectric insulated power cables for rated 
voltages from 1-kV up to 30-kV. 

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures 

IEC 60598 Luminaires 

IEC 60617 Graphical Symbols 
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Code No. Title 

IEC 60909 Short circuit calculations in 3-phase AC systems 

IEC 61000 Electromagnetic compatibility (EMC) 

ISO 1461 Hot Dip Galvanized Coatings on Fabricated Iron and Steel 
Articles – Spec Test Methods 

ATEX Manufacturer's Directive 94/9/EC (ATEX 100a/95) 

ATEX User Directive 99/92/EC (ATEX 137) 
EMC Directive 89/336/EEC (including Directive 91/263/EEC) 

AGA Report No. 3 
Orifice Metering of Natural Gas and Other Related 
Hydrocarbon Fluids, Part 2, Specification and Installation 
Requirements 

AGA Report No. 5 Fuel Gas Energy Metering 

AGA Report No. 8 Compressibility Factor of Natural Gas and Related 
Hydrocarbon Gases 

AGA Report No. 9 Measurement of Gas by Multi-path Ultrasonic Meters 

ANSI/FCI 70.2 Control Valve Seat Leakage 

ISA S5.1 Instrumentation Symbols and Identification 

ANSI/ISA 51.1 Process Instrumentation Terminology 

ISA 18.1 Annunciation Sequences & Specifications 

ANSI/IEEE C37.1 Specification used for Supervisory Control, Data Acquisition 
& Control 

ANSI/ISA 75.01.01 (IEC 
60534-2Mod) Flow Equations for Sizing Control Valves 

ANSI/ISA 75.08.01 
Face-to-Face Dimensions for Integral Flanged Globe-Style 
Control Valve Bodies (ANSI Classes 125, 150, 250, 300, & 
600) 

ANSI/ISA 75.08.06 Face-to-Face Dimensions for Flanged Globe-Style Control 
Valve Bodies (ANSI Classes 900, 1500, & 600) 

ANSI/ISA 75.22 Face-to-Centerline Dimensions for Flanged Globe-Style 
Angle Control Valve Bodies (ANSI Classes 150, 300) 

API SPEC 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and 
Check Valves) 

API SPEC 6FA Specification for Fire Tests for Valves 
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Code No. Title 

API RP 14C Analysis, Design, Installation and Testing of Basic Surface 
Safety Systems for Offshore Production Platforms 

API RP 520, Part l Sizing, Selection and Installation of Pressure Relieving 
Systems in Refineries, Sizing and Selection 

API RP 520, Part ll Sizing, Selection and Installation of Pressure Relieving 
Systems in Refineries, Installation 

API STD 526 Flanged Pressure Relief Valves 

API STD 527 Commercial Seat Tightness of Pressure Relief Valves with 
Metal to Metal Seats 

API RP 551 Process Measurement Instrumentation 

API RP 552 Transmission Systems 

API RP 554 Process Instrumentation and Control 

API RP 555 Process Analyzers 

API STD 598 Valve Inspection & Testing 

API STD 600 Bolted Bonnet Steel Gate Valves for Petroleum & Natural 
Gas Industries 

API STD 609 Butterfly Valves Double Flanged, Lug & Wafer Type. 

API STD 670 Machinery Protection Systems 

API STD 2000 Venting Atmospheric & Low-Pressure Storage Tanks – Non- 
refrigerated & Refrigerated 

ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings 

ASME B16.10 Face-to-Face & End-to-End Dimensions of Valves 
ASME B46.1 Surface Texture, Surface Roughness, Waviness, & Lay 
ASME B1.20.1 Pipe Threads, General Purpose 

ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code 

ASME PTC 19.3 Temperature Measurement 

ASTM A269-04 Standard Specification for Seamless & Welded Austenitic 
Stainless Steel Tubing for General Service 

ASTM D 1250-4 Standard Guide for Use of the Petroleum Measurement 
Tables 

EEMUA Publication 140 Noise Procedure Specification Guidelines 



                 
  Página 54 de 96 

Documento de Consulta 
17 de agosto de 2022 

Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, 
Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01  
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 
  

 
  

Code No. Title 

EEMUA Publication 191 Alarm Systems – A Guide to Design Management & 
Procurement 

EEMUA Publication 201 
Process Plant Control Desks Utilizing Human-Computer 
Interfaces – A Guide to Design, Operational and Human 
Interface Issues 

EIA/TIA (RS) 232 Data Communication Interface Standard 

EIA/TIA (RS) 485 Data Communication Interface Standard 

EIA/TIA (RS) 422 Data Communication Interface Standard 

EN 10204 Metallic Products – Types of Inspection Documents 

EN 50081 Electromagnetic Compatibility:  Generic Emission Standard 

EN 50082 Electromagnetic Compatibility:  Generic Immunity Standard 

EN 50170 General purpose field communication system 

GPA Standard 2145-03 Table of Physical Constants for Hydrocarbons and Other 
Components of Interest to the Natural Gas Industry 

GPA Standard 2261-00 Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by 
Gas Chromatography 

IEC 60079-0 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 
0:General Requirements 

IEC 60079-1 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 1: 
Flameproof enclosures - d 

IEC 60079-2 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 2: 
Pressurized enclosures - p 

IEC 60079-7 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 
7:Increased Safety - e‘ 

IEC 60079-11 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 11: 
Intrinsic Safety - i 

IEC 60079-18 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 18: 
Encapsulation -  m 

IEC 60189 Low-frequency cables and wired with PVC insulation and 
PVC Sheath 
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Code No. Title 

IEC 60227 Polyvinylchloride insulated cables of rated voltages up to and 
including 450/750 V 

IEC 60269 Low Voltage Fuse with High Breaking Capacity 

IEC 60331 Fire Resisting Characteristics of Electrical Cables 

IEC 60332 Test on Electrical Cables under Fire Conditions 

IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code) 

IEC 60584-3 Thermocouples. Part 3: Extension and compensating cables 
– Tolerances and identification system 

IEC 60708 Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture 
barrier polyolefin sheath 

IEC 60751 Industrial Platinum Resistance Thermometer Sensors 

IEC 60947-5-6 
Low-voltage switchgear and control gear – Part 5-6: Control 
circuit devices and switching elements – DC interface for 
proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR) 

IEC 61000 Electromagnetic Compatibility 

IEC 61131-3 Programmable controllers – Part 3: Programming languages 

IEC 61158 Digital data communications for measurement and control – 
Fieldbus for use in industrial control systems 

IEC 61508 Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable 
Electronic Safety Related Systems 

IEC 61511 Functional Safety – Safety instrumented systems for process 
industry sector 

JIS C3410 JIS marine cable 

IEEE 802.1 Overview of Local Area Network Standards 

IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 
(CSMA/CD) 

IEEE 802.4 Token-passing bus access method and physical layer 
specification 
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Code No. Title 

ISO 1000 SI units and recommendations for use of their multiples and 
of certain other units 

ISO 5167 
Measurement of Fluid Flow by means of Pressure 
Differential Devices inserted in Circular Cross-Section 
Conduits Running Full. Parts 1 to 4. 

ISO 5168 Measurement of Fluid Flow – Evaluation of Uncertainties 

ISO 5208 Industrial Valves – Pressure Testing of Valves 

ISO 5209 General purpose industrial valves – marking 

ISO 5210 Industrial Valves – Multi-turn Valve Actuator Attachments 

ISO 5211 Industrial Valves – Part-turn Actuator Attachment 

ISO 6551 

Petroleum Liquids and Gases – Fidelity and Security of 
Dynamic Measurement – Cabled Transmission of Electric 
and/or Electric Pulsed 
Data 

ISO 6976 Natural Gas – Calculation of Calorific Value, Density and 
Relative Density & Wobbe index from composition 

ISO/CD 10715 Natural Gas, Sampling Guidelines 

ISO 7278-3 
Liquid Hydrocarbons – Dynamic measurement - Proving 
systems for volumetric meters Part 3 – Pulse Interpolation 
Techniques 

ISO 9000 -9004 Quality Management Systems 

ISO 10790 Measurement of fluid in closed conduits: Guidance to the 
selection, installation and the use of Coriolis Meters. 

MSS SP-67 Butterfly Valves 

MSS SP-68 High Pressure – Offset Seat Butterfly Valves 

MSS SP-112 Quality Standard for Evaluation of Cast Surface Finishes – 
Visual & Tactile Method 

MSS SP-25 Standard Marking System for Valves Fittings, Flanges and 
Unions 

NFPA 72E – 4 Automatic Fire Detectors 

NFPA 85 Boiler and Combustion Systems Hazards Code 
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Code No. Title 

NACE MR-01-75 Sulfide Stress Cracking Resistant Materials for Oil Field 
Equipment 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 1 
 2 
4.3.3.14 Resumen de códigos y estándares aplicables a sistemas salvavidas 3 
 4 

Tabla 22. Códigos y estándares aplicables a sistemas salvavidas 5 
Code No. Title 

LSA Code 
International Life-Saving Appliance Code (Res. 
MSC.48(&&)) and Testing and Evaluation of Life-Saving 
Appliances (Res. MSC.81(70)) 

SOLAS Ch. 3, reg. 31 (for the free fall life boat) 

Safety Case A TEMPSC (temporary refuge) review shall be part of safety 
case. 

Fuente: SENER Pacífico, 2017. 6 
 7 
4.3.4 Filosofía de operación 8 
 9 
Este apartado únicamente incorpora aspectos operacionales claves que se deberán 10 
incorporar en el diseño del FSRU. Estos requisitos están establecidos de forma general. El 11 
Inversionista definirá con detalle los criterios de operación, que podrán ser auditados en 12 
todo momento por las Autoridades portuarias, locales o estatales, de conformidad con la 13 
Normatividad Aplicable. 14 
 15 
4.3.4.1 Salud, Seguridad y Medio Ambiente 16 
 17 
Todos los peligros para la Salud deberán estar identificados (tales como productos químicos 18 
tóxicos, ruidos, vibraciones, zonas de frío o calor excesivo, etc.) con medidas de mitigación 19 
apropiadas incorporadas en el diseño para minimizar el riesgo a personas frente a estos 20 
peligros. 21 
 22 
El diseño y operación del FSRU cumplirá con los requisitos de Seguridad establecidos en 23 
la normativa local o estatal de Colombia o en códigos y estándares de uso en FSRUs. El 24 
propietario del FSRU deberá aportar un detallado informe sobre Seguridad en las 25 
operaciones para reducir el riesgo de accidentes al mínimo (ALARP –As Low As 26 
Reasonable Practical). 27 
 28 
El FSRU cumplirá toda la normativa relativa a Medio Ambiente establecida por las 29 
autoridades en esta materia. Se deberán tomar todas las medidas posibles para evitar las 30 
descargas directas de cualquier elemento contaminante al entorno, ya sea de forma 31 
gaseosa, vertidos líquidos o residuos sólidos. 32 
 33 
4.3.4.2 Equipos en caso de Emergencia 34 
 35 
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El FSRU deberá estar equipado sin limitarse a los siguientes equipos en caso de 1 
emergencia: 2 
 3 
• Equipos de contraincendios (monitores, mangueras, extintores, etc… 4 
• Unidad de primeros auxilios con espacio apropiado para tratamiento médico 5 
• Duchas de seguridad, lavaojos, kits de primeros auxilios 6 
• Equipos de respiración autónoma 7 
 8 
4.3.4.3 Plan de emergencia 9 
 10 
 El FSRU deberá establecer un plan en caso de emergencia detallando los protocolos de 11 
actuación en cada una pero sin limitarse a las siguientes posibles eventualidades: 12 
 13 
• Emergencia por escape de gas, fuego, explosión colisión de buque, etc.; 14 
• Emergencia médica;  15 
• Tsunami, y 16 
• Emergencia Medioambiental. 17 
 18 
Este plan de emergencia deberá incluir el cronograma anual de la realización de ejercicios 19 
de simulacro en el que deberá estar implicado todo el personal del FSRU. 20 
 21 
4.3.4.4 Personal de gestión, operación y mantenimiento 22 
 23 
El personal del FSRU será el suficiente para dar servicio a todas las operaciones de rutina 24 
y mantenimiento y para asegurar la integridad técnica de las instalaciones y permitir el envío 25 
de gas con la mejor optimización de todas las operaciones.  26 
 27 
4.3.4.5 Tanques de GNL 28 
 29 
Los tanques de GNL (ya sean de tipo esférico MOSS, SPB o membrana) serán operados 30 
de acuerdo con el IGC Code, normas SIGTTO y códigos aplicables. 31 
 32 
El procedimiento operativo del FSRU deberá incluir pero no estar limitado a:  33 
 34 
• Gaseado (Gassing-up) de cada almacenamiento 35 
• Enfriamiento (Cool-down) de cada tanque 36 
• Calentamiento (Warm-up) 37 
• Inertizado de cada tanque y sistemas asociados 38 
• Aireación 39 
 40 
Se deberán establecer procedimientos y criterios de aceptación para la inspección de 41 
acuerdo con códigos aplicables y estándares. 42 
 43 
Durante las operaciones de preparación e inspección de los tanques la planta de 44 
regasificación y los restantes tanques deben ser capaces de operar al 100 % de capacidad. 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
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 1 
4.3.4.6 Transferencia de GNL 2 
 3 
La filosofía de transferencia de GNL se refiere al envío desde un Carrier de GNL hacia los 4 
tanques del FSRU. 5 
 6 
Se deberán establecer las condiciones meteorológicas bajo las cuales se realizan todas las 7 
operaciones de aproximación de buque carrier, conexión de transferencia y operaciones de 8 
transferencia. 9 
 10 
Los responsables de operación del FSRU y el carrier establecerán la planificación de 11 
transferencia que deberá incluir al menos lo siguientes puntos: 12 
 13 
• Enfriamiento de líneas 14 
• Caudal inicial de transferencia 15 
• Máximo caudal de transferencia 16 
• Procedimiento para el uso de bombas booster 17 
• Máxima presión de trabajo antes del disparo de los elementos de seguridad 18 
• Procedimiento acordado para el control de boil-off y retorno de vapores. 19 
• Señal de indicación para disminución de caudal de transferencia 20 
• Señal de indicación para paro de transferencia 21 
• Señal para parada de emergencia 22 
• Procedimiento a seguir en caso de un ESD (Emergency Shut-Down) 23 
• Plan de contingencia para emergencias como fugas, derrames, etc. 24 
• Procedimiento de lastrado y deslastrado. 25 
 26 
4.3.4.7 Planta de Regasificación 27 
 28 
El propietario del FSRU emitirá un completo manual de operación de las instalaciones de 29 
regasificación, que podrán variar en función de la tipología de vaporización instalada (con 30 
agua de mar directa, con circuito cerrado de agua glicolada, con vaporizadores de fluido 31 
intermedio, etc.). 32 
 33 
El manual de operación de la instalación de regasificación también incluirá el sistema de 34 
manejo de BOG, así como todos los servicios auxiliares 35 
 36 
4.3.4.8 Operaciones simultáneas 37 
 38 
Se debe elaborar un procedimiento descriptivo de todas las operaciones simultáneas 39 
permitidas y las medidas implementadas para evitar la pérdida de control. Este documento 40 
será parte del manual de operaciones del FSRU. 41 
 42 
Las operaciones de regasificación durante la carga de GNL desde un buque carrier hacia 43 
el FSRU es un modo de operación normal por lo que debe ser una de las operaciones 44 
simultáneas permitidas. Se debe implementar una medida de seguridad que permita el 45 
desacople de brazos o mangueras de descarga en caso de una operación incorrecta o una 46 
situación de emergencia. 47 
 48 
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4.3.4.9 Manual de Operaciones a elaborar por el FSRU 1 
 2 
Antes del comienzo de la emisión de gas regasificado hacia el gasoducto, el FSRU deberá 3 
contar con un manual completo de todas las operaciones realizadas a bordo. 4 
 5 
Este manual de operaciones deberá tener detalladas todas las operaciones, que sin ser 6 
exhaustivas, deberán ser al menos las siguientes: 7 
 8 
• Maniobras y atraque; 9 
• Operación de los Almacenamientos de GNL; 10 
• Transferencia de GNL desde buque carrier; 11 
• Envío de GNL a Planta de Regasificación; 12 
• Planta de Regasificación (bombas secundarias, compresores de alta y baja presión, 13 

Relicuador, vaporizadores, etc.); 14 
• Sistema de alivio y venteo; 15 
• Sistemas de agua de mar; 16 
• Sistemas de control; 17 
• Sistemas de enclavamientos; 18 
• Generación de energía eléctrica; 19 
• Sistema de agua contra-incendios; 20 
• Sistemas de aire comprimido (Planta e instrumentos); 21 
• Sistema de generación de nitrógeno; 22 
• Sistemas de agua potable; 23 
• Sistemas de almacenamiento y distribución de diésel; 24 
• Sistemas de comunicaciones, y 25 
• Mantenimiento 26 
  27 
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 1 
5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OPCIÓN PLANTA REGASIFICACIÓN Y 2 

ALMACENAJE EN TIERRA 3 
 4 
Para la prestación de los servicios mediante una planta de regasificación y almacenaje en 5 
tierra, el inversionista deberá contar, entre otros con, los dos subsistemas siguientes: 6 
 7 
• Obras de carácter Marítimo requeridas para permitir el atraque de un Buque Carrier de 8 

GNL y enviar el GNL al tanque situado en tierra por medio de instalaciones situadas en 9 
el atraque. Mostrado en gráfico como: 10 

 11 
• Planta de Almacenamiento y Regasificación de GNL. Mostrado en gráfico como: 12 
 13 

 14 
Figura 3. Subsistemas opción en tierra 15 

 16 
Fuente: SENER Pacífico, 2017. 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
5.1 Obras Marítimas 22 
 23 
Las bases de diseño preliminares y los criterios de proyecto para el diseño de las obras 24 
marítimas de las futuras instalaciones de regasificación en Buenaventura para la opción en 25 
la que se considera una Terminal en Tierra (en la que atracará un buque carrier de GNL) 26 
con instalaciones de almacenamiento y regasificación en tierra firme son las mismas a las 27 
ya indicadas para el atraque de un buque FSRU. 28 

Planta de Almacenamiento 
y Regasificación de GNL 
(esquema típico) 

Obras Marinas (Esquema 
típico) 
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 1 
Por lo anterior, todo lo indicado en el Apartado 4.1 aplica a esta opción de Planta de 2 
Regasificación y Almacenaje en Tierra. 3 
 4 
5.2 Almacenamiento y Planta de Regasificación en tierra 5 
 6 
Este apartado contiene la información necesaria para definir los parámetros de diseño 7 
requeridos en la realización de la Ingeniería Básica, de Detalle, Compras y Construcción de 8 
los topside de atraque e instalaciones en Tierra de la Terminal de Regasificación de GNL 9 
en Buenaventura. 10 
 11 
En la Ingeniería de Detalle previa a las actividades de construcción de la Terminal se deberá 12 
prestar especial atención a: 13 
 14 
- Aspectos medioambientales, en cumplimiento estricto con la Normatividad Aplicable 15 

expedida por las autoridades competentes; 16 
- Aspectos de Seguridad, tanto de las propias instalaciones como de la posible 17 

influencia externa de cualquier accidente. En relación a esto se deberán aplicar todas 18 
las recomendaciones indicadas en el estudio de seguridad realizado por el 19 
Inversionista para garantizar que el diseño de las instalaciones deja el riesgo por 20 
debajo de valores aceptables. 21 

 22 
En cualquier caso, las instalaciones estarán diseñadas de acuerdo con las directrices 23 
marcadas por la norma americana NFPA-59 A sobre “Standard for the Production, Storage 24 
and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG)” y la norma europea EN-1473 sobre 25 
“Instalaciones y Equipos para Gas Natural Licuado. Diseño de las instalaciones terrestres”, 26 
así como de toda norma de carácter nacional, regional o local de aplicación. 27 
 28 
Los criterios de diseño indicados en este Anexo Técnico establecen un mínimo que deberán 29 
cumplir todos los inversionistas para garantizar un envío de gas natural regasificado al 30 
gasoducto del Sistema Nacional de Transporte  de 400 MPCD. 31 
 32 
El Inversionista podrá incorporar las modificaciones que considere en número final de 33 
equipos y su dimensionamiento para optimizar las instalaciones del Proyecto.  34 
 35 
5.2.1 Criterios generales de alcance de los trabajos en Topside de atraque 36 

instalaciones en Tierra 37 
 38 
Los criterios generales de alcance de trabajos de las futuras instalaciones de regasificación 39 
en Buenaventura para la opción en la que se considera una Terminal en Tierra con 40 
instalaciones de almacenamiento y regasificación en tierra firme son similares a las ya 41 
indicadas para la opción de Planta de Regasificación por medio de buque FSRU. 42 
 43 
Por lo anterior, todo lo indicado en el Apartado 4.2.2 aplica a esta opción de Planta de 44 
Regasificación y Almacenaje en Tierra. 45 
 46 
5.2.2 Bases de Diseño 47 
 48 
5.2.2.1 Caudal de envío de la Terminal 49 
 50 
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5.2.2.1.1 Capacidad  1 
 2 
El caudal nominal de envío de la terminal será de 400 MPCD. 3 
 4 
Se dispondrá de suficientes equipos de reserva para asegurar el caudal de envío en 5 
cualquier momento.  6 
 7 
El mínimo caudal de envío de la terminal será de 50 MPCD.  8 
 9 

5.2.2.1.2 Disponibilidad 10 
 11 
El Inversionista estará sujeto a las compensaciones por indisponibilidad previstas en la 12 
Normatividad Aplicable, en especial a lo previsto en los Artículos 17 y 18 de la Resolución 13 
CREG 102-008 de 2022  y el literal a) del Artículo 6 de la Resolución CREG 102-009 de 14 
2022 o aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. 15 
 16 

5.2.2.1.3 Condiciones del gas de envío 17 
 18 
La terminal se diseñará para operar en condiciones constantes de presión y ser capaz de 19 
suministrar gas en el límite de batería. La presión y temperatura de entrega al gasoducto 20 
del sistema nacional de transporte deberá estar en condiciones RUT (Resolución CREG 21 
071 de 1999 o aquellas que la modifiquen o sustituyan).   22 
 23 
5.2.2.2 Buque Carrier de GNL 24 
 25 
1) La terminal deberá estar diseñada para recibir cualquier tipo de buque carrier  26 

existente en el mercado sin restricción alguna.  27 
2) Se dispondrá de un único atraque para un buque carrier de descarga de GNL. 28 
3) La producción estimada de gas de boil off en el barco (basado en metano puro), 29 

debido a la ganancia de calor del ambiente, es el 0,15% en peso del contenido del 30 
barco lleno, por día. El diseño de los compresores de gas de boil off y las líneas 31 
de vapor de retorno al barco se deben diseñar para estas condiciones 32 

4) Se asume que el calor generado por las bombas de descarga del barco es 33 
absorbido por el GNL descargado a la terminal. 34 

5) El barco debe ser capaz de gestionar su propio boil-off. Se debe asumir para 35 
diseño que el barco no puede almacenar el boil-off propio durante su permanencia 36 
en el atraque, y la terminal deberá estar diseñada para permitir el paso de vapor 37 
desde el barco y almacenarlo para su recuperación ó para su eliminación. 38 

6) El diseño debe asumir que el barco no permite la entrada de líquido con el vapor 39 
de retorno. Para ello se instalará un depósito separador en el atraque. 40 

 41 
5.2.2.3 Almacenamiento de GNL 42 
 43 
1) Se instalará(n) tanque(s) de almacenamiento de gas natural licuado que garanticen 44 

una capacidad de almacenamiento total de 200.000 m3.  45 
2) El tanque deberá ser de tipo contención total (ya sea de acero de alto de 9% Nickel 46 

o de tecnología de membrana), por lo que tendrá un depósito para confinar el gas 47 
natural con una capa de material aislante para impedir la entrada de calor. El 48 
confinamiento criogénico del GNL en el tanque interno queda asegurado por el 49 
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techo suspendido. Una cubierta de cemento armado impide que el BOG pase a la 1 
atmósfera. 2 

3) Las presiones de operación y diseño del tanque serán las que indique el fabricante 3 
del tanque y deben dar cumplimiento a la normatividad expedida para tal fin.  4 

4) Los cambios de la presión barométrica deben tenerse en cuenta para el diseño de 5 
los tanques. 6 

5) La ganancia de calor del tanque de almacenamiento debe producir un boil-off 7 
máximo de 0,05% en peso por día del total de líquido en el tanque basado en 8 
metano puro. 9 

6) El tanque de almacenamiento tendrá solo conexiones en la parte superior, para 10 
evitar el vaciado del tanque por fallos o rotura de alguna conexión.  11 

7) El tanque dispondrá de una tubería de llenado inferior y una de llenado superior. 12 
Dependiendo de las características del GNL almacenado en el tanque y el GNL 13 
procedente del barco se empleará la línea de llenado superior o la de carga inferior, 14 
con el fin de homogeneizar el contenido del tanque y evitar posibles 15 
estratificaciones que pudieran favorecer derivas en el combustible (fenómeno 16 
conocido como “roll over”). En general el GNL más ligero se descargará por el 17 
fondo del tanque y el GNL más pesado por la parte superior para favorecer la 18 
mezcla. 19 

8) El tanque también incorporará un distribuidor con boquillas de irrigación para 20 
inyectar GNL durante la fase de refrigeración. Se debe evitar el enfriamiento muy 21 
rápido de la zona de vapor del tanque, pues podría producirse vacío en dicha zona. 22 
En operación normal la temperatura de la zona vapor debe estar por debajo de -23 
130ºC antes de descargar GNL en el tanque. 24 

  25 
5.2.2.4 Sistema de manejo de “Boil-Off” 26 
 27 
1) Las entradas de calor al sistema procedentes del ambiente así como el calor 28 

aportado por el motor de las bombas de GNL en operación incrementan la 29 
temperatura del GNL hasta alcanzar su punto de ebullición produciendo su 30 
vaporización parcial (generación de gas de boil off). Todos los venteos de los 31 
equipos y de las líneas que contienen GNL se recogen en el colector de BOG. Este 32 
colector interconecta los tanques de almacenamiento de GNL equilibrando a su 33 
vez sus presiones. 34 

2) Para mantener la presión de los tanques de almacenamiento debe eliminarse el 35 
vapor generado. La prioridad de eliminación del boil off debe ser la siguiente: 36 
 37 

a. Retorno del gas al barco por diferencia de presiones, si el barco lo permite 38 
(durante la operación de descarga); 39 

b. Envío de gas a los compresores de BOG y a la unidad de gas combustible 40 
(pilotos de antorcha); 41 

c. Envío de gas a los compresores de BOG y al Relicuador; 42 
d. Envío de gas a la antorcha (dos niveles, primero válvula de control y 43 

segundo válvulas de seguridad de tanque de almacenamiento), y 44 
e. Envío de gas a atmósfera (válvulas de seguridad de tanque de 45 

almacenamiento) 46 
 47 
3) El gas de boil off que se retorna al barco remplazará el déficit de volumen generado 48 

por la descarga del tanque de a bordo y mantendrá su presión. El vapor se 49 
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reinyectará a través de una línea equipada con un brazo de carga de vapor. No se 1 
requiere soplante para retornar el gas, se transfiere por diferencia de presiones. 2 

4) La línea de retorno de vapor tendrá un ciclo de temperatura entre las operaciones 3 
de descarga de barco. Al inicio de la descarga el vapor de retorno al barco está a 4 
temperatura ambiente. La línea se enfriará con el tiempo y se mantendrá fría el 5 
resto de la operación de descarga. Para asegurar que el vapor que se retorna al 6 
barco está por debajo de -100ºC se inyecta GNL al vapor de retorno en el 7 
atemperador. Los líquidos que pudieran estar presentes en la corriente de gas se 8 
separarán mediante un depósito separador aguas abajo del atemperador del gas 9 
de retorno. 10 

5) Se instalará una válvula de control de presión en la línea de retorno de vapor que 11 
mantendrá la presión en cabeza del gas de boil-off durante la descarga, pero que 12 
también puede proteger los tanques del barco de una sobre presión durante la 13 
descarga (en el caso de que los tanques del barco tengan una presión de diseño 14 
menor que los tanques de almacenamiento de la terminal). Este no es un caso 15 
común ya que la presión de diseño de los tanques de los barcos suele exceder la 16 
presión de diseño de los tanques de almacenamiento y las válvulas de seguridad 17 
proporcionan en último caso la protección del barco. 18 

6) La descarga de barco se debe evitar durante los periodos de envío cero, pues el 19 
gas desplazado deberá ser enviado a la antorcha. 20 

7) El gas de boil off que no retorna a barco se comprime en los compresores de BOG. 21 
La capacidad de diseño de los compresores de desplazamiento positivo 22 
corresponden al caso de operación con descarga de barco y mínimo envío. Los 23 
compresores se diseñan para el del 50% de capacidad de la producción máxima 24 
de la planta, permaneciendo uno de reserva. Cada compresor podrá funcionar 25 
independientemente a las capacidades fijas de 0% - 50% - 75% - 100% en función 26 
de la carga requerida.  27 

8) La temperatura de operación de los compresores debe ser la recomendada por los 28 
fabricantes. Para lograrlo se instalará un atemperador en la succión de los 29 
compresores que inyecte GNL en la corriente de gas así como un depósito 30 
separador, aguas abajo del atemperador para eliminar los posibles arrastres de 31 
líquido. 32 

9) En operación normal (sin descarga de barco) un solo compresor en operación debe 33 
ser suficiente para mantener la presión de los tanques. 34 

10) El gas procedente de los compresores se enviará al sistema de gas combustible, 35 
para cubrir los consumos de los pilotos de antocha, y el gas restante se envía al 36 
relicuador, donde se mezcla con GNL procedente de las bombas primarias para 37 
su recuperación. 38 

11) La terminal se diseña para evitar en lo posible la emisión de gas natural a la 39 
atmósfera por motivos medioambientales, de seguridad y económicos. En caso de 40 
que la presión del sistema de boil off se incremente la terminal dispondrá de un 41 
sistema de alivio seguro del exceso de gas. Consiste en un sistema distribuido de 42 
tuberías y un control de presión que conecta el colector de boil off con el sistema 43 
de antorcha. En caso de que el colector de boil off alcance la presión de ajuste la 44 
válvula abrirá aliviando gas natural a la antorcha. Si la presión del sistema continúa 45 
aumentando dispararán las válvulas de seguridad de los tanques de 46 
almacenamiento que descargan al sistema de antorcha. Como última salvaguarda 47 
unas segundas válvulas de seguridad de los tanques de almacenamiento aliviarían 48 
gas a la atmósfera. 49 
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12) Durante los periodos de operación de la terminal en envío cero el vapor generado 1 
en el tanque de almacenamiento se enviará a la antorcha será recuperado y 2 
recondensado por el sistema de gas de boil off o alternativamente enviado a la 3 
antorcha. 4 

 5 
5.2.2.5 Bombas primarias de GNL 6 
 7 
1) Se instalarán bombas primarias de GNL dentro de cada tanque montadas en pozos 8 

de bombeo individuales. Deberá existir una bomba de reserva. 9 
2) El nivel mínimo de GNL en el tanque primario de almacenamiento será de 1m o de 10 

acuerdo con la recomendación del fabricante. 11 
3) Las bombas primarias de GNL tendrán una suficiente capacidad para impulsar el 12 

GNL desde los tanques hasta las bombas secundarias y el relicuador.  13 
4) Las bombas primarias suministrarán también GNL para el mantenimiento en frío 14 

de las tuberías. En los periodos de operación sin descarga de barco parte de la 15 
descarga de las bombas primarias de GNL fluirá hacia el atraque a través de la 16 
línea de recirculación y volverá hacia el relicuador por medio de la línea principal 17 
de descarga de barco.  18 

5) Las bombas primarias dispondrán de una línea de recirculación que garantiza el 19 
caudal mínimo de paso por las bombas. Las bombas son capaces de operar 20 
simultáneamente para recircular todo su caudal al tanque en caso de 21 
estratificación, realizando la mezcla del tanque. 22 

 23 
5.2.2.6 Operación de relicuación 24 
 25 
1) Se instalará un relicuador para recuperar el exceso de boil-off generado durante la 26 

descarga de barco y por las ganancias de calor de la terminal. 27 
2) El relicuador y todas las líneas asociadas a él se diseñarán para una capacidad 28 

hidráulica equivalente a una capacidad de envío de 400 MPCD. 29 
3) El caudal de GNL que se envíe al relicuador será solamente el necesario para 30 

relicuar el BOG procedente de los compresores de BOG, con un sobrediseño. 31 
4) La presión de operación del relicuador se fijará manualmente y se mantendrá 32 

mediante las válvulas de control de presión del colector de descarga común de las 33 
bombas primarias.  34 

5) El caudal máximo de BOG alimentado al relicuador (caso de operación con 35 
descarga de barco y envío mínimo a red) y la presión de operación del relicuador 36 
definen el caudal de envío mínimo de la terminal (50 MPCD). 37 

 38 
5.2.2.7 Bombas secundarias de GNL. 39 
 40 
1) Se instalarán bombas secundarias de alta presión. Deberá una bomba secundaria 41 

de emergencia. 42 
2) Las bombas secundarias de GNL tendrán una capacidad suficiente para impulsar 43 

el GNL desde el colector de descarga de las bombas primarias y el relicuador hasta 44 
los vaporizadores.  45 

3) Las bombas secundarias dispondrán de una línea de recirculación que garantice 46 
el caudal mínimo de paso por las bombas. 47 

4) Las bombas se conectarán de tal modo que descarguen a un colector común que 48 
alimente a todos los vaporizadores de GNL. 49 
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5) Cada bomba dispondrá de un depósito de venteo conectado al recipiente de la 1 
bomba que ayuda a controlar la presión en la succión y protege al equipo de 2 
cavitaciones. 3 

 4 
5.2.2.8 Vaporizadores  5 
 6 

5.2.2.8.1 General 7 
 8 
Los vaporizadores operarán con una pérdida de carga máxima admisible por el fabricante. 9 
 10 
5.2.2.9 Sistema de fuel gas  11 
 12 
1) Los principales consumidores de fuel gas en la terminal serán los pilotos y el 13 

sistema de encendido de la antorcha y la purga continua de líneas colectoras del 14 
sistema de antorcha. 15 

2) El gas combustible que alimenta el sistema de fuel gas provendrá de la descarga 16 
de los compresores de BOG y, cuando sea necesario, se completará con gas de 17 
envío a red.  18 

3) El gas se despresurizará y se calentará para alcanzar las condiciones de operación 19 
requeridas por los consumidores. La caída de presión se producirá en las válvulas 20 
de control. Para calentar el gas se dispondrá de un calentador de aire exterior. Se 21 
instalará también un calentador eléctrico, que se empleará cuando el calentador 22 
exterior sea insuficiente. 23 

4) Tras la reducción de presión y el calentamiento y antes de su envío a los 24 
consumidores el fuel gas se envía a un separador para eliminar los posibles 25 
arrastres de líquido. 26 

 27 
 28 
 29 
 30 
5.2.2.10 Sistema de recirculación de GNL 31 
 32 
1) Todas las tuberías que llevan GNL de longitudes significativas deberán tener 33 

recirculación de GNL en todo momento para mantenerlas frías. Esto también es 34 
aplicable para las tuberías que entran y salen del tanque de almacenamiento 35 
excepto cuando se demuestre que no es práctico. 36 

2) El caudal de GNL recirculado será el necesario para el mantenimiento en frío de la 37 
terminal evitando cualquier riesgo de vaporización de este GNL. Para ello el caudal 38 
de enfriamiento se calcula para enfriar las tuberías.  39 

 40 
5.2.2.11 Medida del gas de envío  41 
 42 
1) La Planta contará con una Estación de Medida con carácter fiscal aguas arriba del 43 

límite de batería para medir el caudal de gas de envío a la red nacional. 44 
2) La unidad de medida contará con una de reserva. 45 
 46 
5.2.2.12 Carga de cisternas 47 
 48 
Todo lo indicado en el apartado 4.2.4.2 relativo a la carga de cisternas desde el FSRU aplica 49 
en el caso de Planta en tierra con las particularidades propias de una instalación terrestre. 50 
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 1 
5.2.2.13 Suministro eléctrico 2 
 3 
1) La energía normal de la terminal procederá del Sistema Interconectado Nacional, 4 

para lo cual el Inversionista deberá adelantar los trámites de conexión previstos en 5 
las Disposiciones Aplicables; 6 

2) En caso de no ser posible un suministro garantizado de la red nacional la Planta 7 
deberá contar con las instalaciones de autogeneración suficientes, y 8 

3) Se instalará un generador diésel de respaldo en caso de un fallo de energía. 9 
 10 
5.2.2.14 Sistema de recogida de derrames de GNL 11 
 12 
La terminal dispondrá de un sistema de canales de recogida de derrames y balsas, tales 13 
que los derrames de GNL se contendrán y se prevendrá su entrada en el sistema de drenaje 14 
de agua y su evaporación rápida.  15 
 16 
5.2.3 Principales normas de aplicación 17 
 18 
El diseño y construcción de la Planta de Regasificación deberá cumplir como mínimo con 19 
lo estipulado en las siguientes normas, última edición vigente, o sus equivalentes en normas 20 
Europeas. Adicionalmente el cumplimiento de las Normas colombianas aplicables. 21 
 22 
Esta no es una lista exhaustiva. Durante la ingeniería de detalle el Inversionista establecerá 23 
una lista completa de estándares y códigos aplicables. 24 
 25 
En caso de conflicto entre códigos estándares y normativa, el orden de preferencia es el 26 
siguiente: 27 
 28 

• Normativa legal colombiana de aplicación; 29 
• Códigos, estándares y guías de diseño generalmente usados en la industria del 30 

GNL en todo el mundo para equipo criogénico (incluyendo el “know how” de 31 
fabricantes y suministradores habituales de plantas de GNL), y 32 

• Otros códigos estándares y guías de diseño generalmente usadas en la industria 33 
de Oil & Gas. 34 

• Normas generales de Plantas de Regasificación en Tierra: 35 
 36 
NTC 6276 Producción, almacenamiento y manejo de gas natural licuado (GNL) 37 
NFPA 59A Standard for the Production, Storage and Handling of Liquefied Natural 38 

Gas LNG 39 
EN-1473 Instalaciones y Equipos para Gas Natural Licuado. Diseño de las 40 

instalaciones terrestres 41 
 42 

• Normas NFPA  43 
 44 

NFPA 10 Portable Fire Extinguishers 45 
NFPA 11 Standard Low Expansion Foam 46 
NFPA 11A Medium and High Expansion Foam System 47 
NFPA 12 CO2 Extinguishing Systems 48 
NFPA 13 Installation of Sprinkler Systems 49 
NFPA 14 Installation of Stand pipe and Hose Systems 50 
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NFPA 15 Water Spray Fixed Systems 1 
NFPA 16 Deluge Foam Water Sprinkler and Foam Water Spray System 2 
NFPA 17 Dry Chemical Extinguishing Systems 3 
NFPA 20 Centrifugal Fire Water Pumps 4 
NFPA 22 Water Tanks for Private Fire Protection 5 
NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code 6 
NFPA 54 National Fuel Gas Code 7 
NFPA 58 Liquefied Petroleum Gas Code 8 
NFPA 59 Utility LP-Gas Plant Code 9 
NFPA 70 National Electrical Code 10 
NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 11 
NFPA 14 Standard for the Installation of Standpipe, private Hydrants, and Hose 12 

Systems 13 
 14 

• American Petroleum Institute 15 
 16 

API 5L Specification for Line Pipe  17 
API 6D Specification for Valves 18 
API RP 520-1 Recommended Practice for the Sizing, 19 
API RP 520-2 Selection and Installation of Pressure Relieving System in Refinery 20 
API RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressuring Systems 21 
API RP 551 Manual on Installation of Refinery Instruments and Control Systems 22 
API 598 Valve Inspection and Test 23 
API 600 Steel Gate Valves Flanged and Buttwelding Ends 24 
API 602 Compact Carbon Steel Gate Valves 25 
API 609 Butterfly valves, Lug type and Water Type API 610 Pumps 26 
API 613 Special purpose Gear Units for Refinery Service 27 
API 614 Lubrication, Shaft Sealing and Control Oil System for 28 

Special Purpose Applications 29 
API 616 Gas turbines  for the  Petroleum,  Chemical and Gas 30 

Industry Services  31 
API 618 Compressors 32 
API 619 Rotary Type Positive Displacement 33 

Compressors for General Refinery Services 34 
API 620 Design and Construction of Large, Welded Low (including addendum 35 

1,2&3) Pressure Storage Tanks 36 
API 625 Tank Systems for Refrigerated Liquefied Gas Storage (including Addendum 37 
1, 2 & 3) 38 
API 650 Welded Steel tanks for Oil Storage (including addendum 1,2&3) 39 
API 661 Air Cooled Heat Exchangers for General Refinery Services 40 
API 670 Machinery Protection System 41 
API 671 Special Purpose Couplings for Refinery Services  42 
API 674 Positive Displacement Pumps – Reciprocating 43 
API 675 Positive Displacement Pumps – Controlled Volume  44 
API 676 Positive Displacement Pumps – Rotary 45 
API 2000 Venting Atmospheric and Low Pressure Storage  46 
Tanks API 2555 Methods of Calibrating Large Storage Tanks 47 
API 2510 Design  and  Construction of  Liquefied Petroleum Gas (LPG) 48 

Installations 49 
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API 14C Recommendation Practice for Analysis, Design, Installation and testing 1 
of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms 2 

 3 
• American National Standards Institute 4 

 5 
ANSI B1.1 Verified  Inch Screw Threads  (UN and UNR Thread Form) 6 
ANSI B 1.20.1 Pipe Threads, General Purpose (inch)  ANSI B 16.1 Cast Iron Pipe 7 

Flanges and Flanged Fittings  8 
ANSI B16.3 Malleable Iron Threaded Fittings 9 
ANSI B 16.5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings 10 
ANSI B 16.9 Factory Made wrought Steel Butt welding Fittings 11 
ANSI B 16.10 Face-to-Face  and  End to End  Dimensions of  Ferrous Valves 12 
ANSI B 16.11 Forged Fittings, Socket Welding and Threaded 13 
ANSI B 16.14 Ferrous  Pipe  Plugs,  Bushing and  Locknuts and PipeThreads 14 
ANSI B 16.20 Ring Joint Gasket and Grooves for Steel Pipe Flanges ANSI B 15 
16.21 Non-Metallic Gaskets for Pipe Flanges 16 
ANSI B 16.25 Butt-welding  Ends  for  Pipes,  Valves,  Flanges  and Fittings 17 
ANSI B 16.28 Wrought Steel Butt-welding Short Radium Elbows and Returns 18 
ANSI B 16.34 Valves, Flanged, Threaded and Welding Ends ANSI B 16.36 Orifice 19 

Flanges 20 
ANSI B 16.42 Ductile Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings  21 
ANSI B 16.47 Large Diameter Steel Flanges 22 
ANSI B 16.48 Steel Line Blanks 23 
ANSI B 31.3 Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping  24 
ANSI B 36.10M Welded and Seamless Wrought Steel Pipe  25 
ANSI B 36.19M Stainless Steel Pipe 26 
ANSI B 46.1 Surface Texture 27 
ANSI/ASCE 7-88  Calculation of Wind Load 28 
ANSI B 1.1 Unified Inc Screw Threads UN & UNR Thread Form 29 
ANSI B 318.2.2 Square & Hex Nuts 30 

 31 
• Manufacturer’s Standardization Society (MSS) 32 

 33 
MSS-SP-6 Standard Finishes for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting 34 

End Flanges of Valves and Fittings  35 
MSS-SP-25 Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanges and Unions 36 
MSS-SP-43 Wrought Stainless Steel Butt-welding Fittings  37 
MSS-SP-44 Steel Pipe Line Flanges 38 
MSS-SP-55 Quality Standard for Steel Castings 39 
MSS-SP-58 Pipe Flanges and Supports – Material & Design  40 
MSS-SP-61 Pressure Testing of Steel Valves 41 

 42 
• Normas ASTM 43 

 44 
ASTM A74 Cast Iron Soil Pipe and Fittings 45 
ASTM B8 Seamless Copper Water Tube 46 
ASTM A82 Steel wise, Plain for Concrete Reinforcement 47 
ASTMA105 Carbon Steel Forgings 48 
ASTM A106 Seamless Carbon Steel Pipe for High Temperature Service 49 
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ASTM A182 Forged or Roller Alloy Steel Pipe Flanges, Forged Fittings and Valves 1 
and parts for High Temp. Service 2 

ASTM A185 Steel Welded Wise fabric, Plain, for Concrete Reinforcement 3 
ASTM A193 Alloy Steel and Steel Nuts for Bolts for High Pressure and High 4 

Temperature Service 5 
ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High Pressure and High 6 

Temperature Service 7 
ASTM A312 Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic 8 

Stainless Steel Pipes 9 
ASTM A350- 00 C Forgings, Carbon and Low Alloy Steel Requiring 10 

Notch Toughness Testing for Piping Components  11 
ASTM A351-00 Steel Castings, Austenitic for High Temp. Services. 12 
ASTM A352-93 Steel Castings Ferritic and Martensitic for Pressure containing 13 

Parts. Suitable for Low Temperature Service 14 
ASTM A358 Standard for Electric Fusion Welded Austenitic Chromium Nickel 15 

Alloy Steel Pipe for High Temperature Service 16 
ASTM A366 Steel, Sheet, Carbon, Cold Rolled, Commercial Quality ASTM 17 

A1008-019 Specifications for Steel Sheet, Cold Rolled, Carbon, 18 
Structural, High Strength Low Alloy and high strength low alloy with 19 
improved formability 20 

ASTM A370 Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of 21 
Steel products 22 

ASTM A416 Standard Strand uncoated Seven, Wise for Prestressed Concrete 23 
ASTM A420- 006 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Low 24 

Temperature Service 25 
ASTM A421 Incoated Stress Relieved Wise for Prestressed Concrete  26 
ASTM A435 - 82 (87) Straight Beam Ultrasonic Examination of Steel Plates ASTM 27 

A530 (2001) General requirements for Specialized Carbon and Alloy 28 
Steel Pipe 29 

ASTM A553 Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Quenched and Tempered 8 and 30 
9 Percent Nickel 31 

ASTM A648 Steel Wise, Hard Drown for Prestressing concrete pipe  32 
ASTM A694- 00 Forgings, carbon and Alloy steel for Pipe Flanges, Fittings, 33 

Valves and Parts for High Pressure Transmission Service 34 
ASTM D4239 Standard Test Method for Indicating Moisture by the Plastic Sheet 35 

Method 36 
ASTM D3359 Standard Test Method for Measuring Adhesion by Tape Test 37 

 38 
• American Society of Mechanical Engineers (ASME) 39 

 40 
ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Sections II, V, VIII (Div. 1 and 2) and IX: 41 

Latest Edition and all Mandatory Addenda) 42 
ASME PTC 9, 1974 (R 1992) Displacement   Compressors, Vacuum Pumps 43 

and Blowers 44 
ASME PTC 7.1 (1969) Displacement Pumps 45 
ASME PTC 8.2 (1990) Centrifugal Pumps Testing 46 

 47 
5.2.4 Filosofía de operación 48 
 49 
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5.2.4.1 Introducción 1 
 2 
Este apartado únicamente incorpora aspectos operacionales claves que se deberán 3 
incorporar en el diseño de la Terminal de Regasificación de GNL en tierra. Estos requisitos 4 
están establecidos de forma general. El Inversionista definirá con detalle los criterios de 5 
operación, que podrán ser auditados en todo momento por las Autoridades portuarias, 6 
locales o estatales, de conformidad con la Normatividad Aplicable. 7 
 8 
5.2.4.2 Salud, Seguridad y Medio Ambiente 9 
 10 
Todos los peligros para la Salud deberán estar identificados (tales como productos químicos 11 
tóxicos, ruidos, vibraciones, zonas de frío o calor excesivo, etc.) con medidas de mitigación 12 
apropiadas incorporadas en el diseño para minimizar el riesgo a personas frente a estos 13 
peligros. 14 
 15 
El diseño y operación de la Terminal de Regasificación de GNL en tierra cumplirá con los 16 
requisitos de Seguridad establecidos en la normativa local o estatal de Colombia o en 17 
códigos y estándares de uso en Terminales de Regasificación de GNL en tierra. El 18 
propietario de la Terminal de Regasificación de GNL en tierra deberá aportar un detallado 19 
informe sobre Seguridad en las operaciones para reducir el riesgo de accidentes al mínimo 20 
(ALARP –As Low As Reasonable Practical). 21 
 22 
La Terminal de Regasificación de GNL en tierra cumplirá toda la normativa relativa a Medio 23 
Ambiente establecida por las autoridades en esta materia. Se deberán tomar todas las 24 
medidas posibles para evitar las descargas directas de cualquier elemento contaminante al 25 
entorno, ya sea de forma gaseosa, vertidos líquidos o residuos sólidos. 26 
 27 
5.2.4.3 Equipos en caso de Emergencia 28 
 29 
La Terminal de Regasificación de GNL en tierra deberá estar equipado sin limitarse a los 30 
siguientes equipos en caso de emergencia: 31 
 32 
• Equipos de contraincendios (monitores, mangueras, extintores, etc. 33 
• Unidad de primeros auxilios con espacio apropiado para tratamiento médico 34 
• Duchas de seguridad, lavaojos, kits de primeros auxilios 35 
• Equipos de respiración autónoma 36 
 37 
5.2.4.4 Plan de emergencia 38 
 39 
La Terminal de Regasificación de GNL en tierra deberá establecer un plan en caso de 40 
emergencia detallando los protocolos de actuación en cada una pero sin limitarse a las 41 
siguientes posibles eventualidades: 42 
 43 
• Emergencia por escape de gas, fuego, explosión colisión de buque, etc.; 44 
• Emergencia médica;  45 
• Tsunami, y 46 
• Emergencia Medioambiental. 47 
 48 



                 
  Página 73 de 96 

Documento de Consulta 
17 de agosto de 2022 

Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, 
Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01  
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 
  

 
  

Este plan de emergencia deberá incluir el cronograma anual de la realización de ejercicios 1 
de simulacro en el que deberá estar implicado todo el personal de La Terminal de 2 
Regasificación de GNL en tierra. 3 
 4 
5.2.4.5 Personal de gestión, operación y mantenimiento 5 
 6 
El personal de la Terminal de Regasificación de GNL en tierra será el suficiente para dar 7 
servicio a todas las operaciones de rutina y mantenimiento y para asegurar la integridad 8 
técnica de las instalaciones y permitir el envío de gas con la mejor optimización de todas 9 
las operaciones.  10 
 11 
5.2.4.6 Tanques de GNL 12 
 13 
Los tanques de GNL (ya sean de tipo esférico MOSS, SPB o membrana) serán operados 14 
de acuerdo con el IGC Code, normas SIGTTO y códigos aplicables. 15 
 16 
El procedimiento operativo  deberá incluir pero no estar limitado a:  17 
 18 
• Gaseado (Gassing-up) de cada almacenamiento 19 
• Enfriamiento (Cool-down) de cada tanque 20 
• Calentamiento (Warm-up) 21 
• Inertizado de cada tanque y sistemas asociados 22 
• Aireación 23 
 24 
Se deberán establecer procedimientos y criterios de aceptación para la inspección de 25 
acuerdo con los códigos aplicables y estándares. 26 
 27 
Durante las operaciones de preparación e inspección de los tanques la planta de 28 
regasificación y los restantes tanques deben ser capaces de operar al 100 % de capacidad. 29 
 30 
5.2.4.7 Transferencia de GNL 31 
 32 
La filosofía de transferencia de GNL se refiere al envío desde un Carrier de GNL hacia los 33 
tanques del la Terminal de Regasificación de GNL en tierra. 34 
 35 
Se deberán establecer las condiciones meteorológicas bajo las cuales se realizan todas las 36 
operaciones de aproximación de buque carrier, conexión de transferencia y operaciones de 37 
transferencia. 38 
 39 
Los responsables de la operación de la Planta de Regasificación del Pacífico en tierra y el 40 
carrier establecerán la planificación de transferencia que deberá incluir al menos lo 41 
siguientes puntos: 42 
 43 
• Enfriamiento de líneas 44 
• Caudal inicial de transferencia 45 
• Máximo caudal de transferencia 46 
• Procedimiento para el uso de bombas booster 47 
• Máxima presión de trabajo antes del disparo de los elementos de seguridad 48 
• Procedimiento acordado para el control de boil-off y retorno de vapores. 49 
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• Señal de indicación para disminución de caudal de transferencia 1 
• Señal de indicación para paro de transferencia 2 
• Señal para parada de emergencia 3 
• Procedimiento a seguir en caso de un ESD (Emergency Shut-Down) 4 
• Plan de contingencia para emergencias como fugas, derrames, etc. 5 
• Procedimiento de lastrado y deslastrado. 6 
 7 
5.2.4.8 Planta de Regasificación 8 
 9 
El propietario de la Terminal de Regasificación de GNL en tierra emitirá un completo manual 10 
de operación de las instalaciones de regasificación, que podrán variar en función de la 11 
tipología de vaporización instalada (con agua de mar directa, con circuito cerrado de agua 12 
glicolada, con vaporizadores de fluido intermedio, etc.)  13 
 14 
5.2.4.9 Operaciones simultáneas 15 
 16 
Se debe elaborar un procedimiento descriptivo de todas las operaciones simultáneas 17 
permitidas y las medidas implementadas para evitar la pérdida de control. Este documento 18 
será parte del manual de operaciones de la Terminal de Regasificación de GNL en tierra. 19 
 20 
Las operaciones de regasificación durante la carga de GNL desde un buque carrier hacia 21 
la Terminal de Regasificación de GNL en tierra es un modo de operación normal por lo que 22 
debe ser una de las operaciones simultáneas permitidas. Se debe implementar una medida 23 
de seguridad que permita el desacople de brazos o mangueras de descarga en caso de 24 
una operación incorrecta o una situación de emergencia. 25 
 26 
5.2.4.10 Manual de Operaciones a elaborar por la Terminal de Regasificación de GNL 27 

en tierra 28 
 29 
Antes del comienzo de la emisión de gas regasificado hacia el gasoducto, la Terminal de 30 
Regasificación de GNL en tierra deberá contar con un manual completo de todas las 31 
operaciones realizadas en tierra. 32 
 33 
Este manual de operaciones deberá tener detalladas todas las operaciones, que sin ser 34 
exhaustivas, deberán ser al menos las siguientes: 35 
 36 
• Maniobras y atraque; 37 
• Operación de los Almacenamientos de GNL; 38 
• Transferencia de GNL desde buque carrier; 39 
• Envío de GNL a Planta de Regasificación; 40 
• Planta de Regasificación en tierra (bombas secundarias, compresores de alta y baja 41 

presión, Relicuador, vaporizadores, etc.); 42 
• Sistema de alivio y venteo; 43 
• Sistemas de agua de mar; 44 
• Sistemas de control; 45 
• Sistemas de enclavamientos; 46 
• Generación de energía eléctrica; 47 
• Sistema de agua contra-incendios; 48 
• Sistemas de aire comprimido (Planta e instrumentos); 49 
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• Sistema de generación de nitrógeno; 1 
• Sistemas de agua potable; 2 
• Sistemas de almacenamiento y distribución de diésel; 3 
• Sistemas de comunicaciones, y 4 
• Mantenimiento 5 
 6 
6 ESPECIFICACIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA DE 7 

REGASIFICACIÓN 8 
 9 

6.1 Precommissioning (Pre-arranque) 10 
 11 
Corresponde a las actividades que se deben llevar a cabo antes de la realización de las 12 
pruebas de funcionamiento, las cuales certifican que se han ejecutado satisfactoriamente 13 
todos los chequeos, pruebas y calibraciones requeridas asegurando que la Planta de 14 
Regasificación esté cumpliendo integralmente con los requerimientos técnicos de las 15 
normas nacionales e internacionales vigentes.  16 
 17 
La Macroactividad o fase de precommissioning comprende, sin limitarse a estas, las 18 
siguientes actividades de campo: 19 
 20 
a. Chequeos de conformidad realizados en cada componente del sistema o proyecto 21 

de la Planta de Regasificación, tales como: elementos finales de control, elementos 22 
de seguridad y alivio e instrumentación en general, para verificar visualmente la 23 
condición de los equipos y línea de proceso, la calidad de las instalaciones y el 24 
cumplimiento con los planos y especificaciones de la ingeniería de detalle, 25 
instrucciones del fabricante, códigos, normas y las buenas prácticas de ingeniería. 26 

 27 
6.1.1 Reportes de Pruebas: 28 
 29 
Treinta (30) días calendario posterior a la fecha en la cual se efectuó la última prueba, el 30 
Inversionista deberá suministrar a la Auditoría una (1) copia que contenga todos los reportes 31 
de pruebas de fábrica por cada uno de los aparatos y equipos suministrados.  32 
 33 
El Completamiento de las actividades de precommissioning indica el final de construcción 34 
de la Planta de regasificación. Esta fase también es conocida como Completamiento 35 
Mecánico. 36 
 37 

6.2 Commissioning (Listo para la puesta en marcha) 38 
 39 
Esta Macroactividad o fase deberá ser ejecutada por personas con alta calificación y 40 
experiencia. 41 
 42 
Cabe anotar que las actividades “Start Up” de los sistemas utilitarios o servicios industriales 43 
se consideran actividades de commissioning. 44 
 45 

6.3 Start - Up (puesta en marcha) 46 
 47 
Comprende la operación de la introducción inicial de hidrocarburos al sistema, ajustando 48 
las condiciones para alcanzar el cumplimiento de los servicios del Proyecto y los requisitos 49 



                 
  Página 76 de 96 

Documento de Consulta 
17 de agosto de 2022 

Avenida Calle 26 No 69 D – 91 Torre 1, 
Oficina 901.  
PBX (57) 1 222 06 01  
Línea Gratuita Nacional 01800 911 729    
www.upme.gov.co 
  

 
  

establecidos en el plan de abastecimiento de gas natural, la Normatividad Aplicable y estos 1 
DSI.  2 
 3 
Esta Macroactividad será objeto de documentos de planeación detallados por parte del 4 
Inversionista. 5 
 6 

6.3.1 Información Requerida para la Puesta en Servicio 7 
 8 
El Inversionista deberá realizar una prueba de desempeño una vez que la Planta de 9 
Regasificación haya sido instalada y comisionada en el sitio que le permita al Auditor 10 
certificar a través de la lista de chequeo a satisfacción que el proyecto se ajusta  a los 11 
requerimientos establecidos en el plan de abastecimiento y en este anexo técnico, y por 12 
consiguiente se encuentra apto para su entrada en operación, conforme a lo establecido en 13 
el literal b) del Artículo 24 de la Resolución CREG 102-008 de 2022 o aquella que la 14 
adicione, modifique o sustituya.  15 
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 1 
 2 
7 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS AL GASODUCTO 3 

BUENAVENTURA - YUMBO 4 
 5 
7.1 Características Técnicas de los Servicios  6 
 7 
El proceso UPME GN 01-2022 consiste en la selección de un Inversionista para la 8 
prestación del servicio de transporte de gas natural a través de un gasoducto entre la Planta 9 
de Regasificación del Pacífico hasta un punto de entrega al Sistema Nacional de Transporte 10 
en el tramo que llegue al municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Para el efecto, el 11 
Inversionista se encargará del diseño, adquisición de los suministros, construcción, 12 
pruebas, puesta en servicio, operación y mantenimiento de las obras asociadas al 13 
Gasoducto Buenaventura - Yumbo, definido en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 14 
y adoptada por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40304 del 15 de 15 
octubre de 2020, con las siguientes características: 16 
 17 

1. Gasoducto Buenaventura - Yumbo 18 
 19 

• Un (1) gasoducto enterrado con una capacidad de transporte de 400 MPCD 20 
desde la Planta de Regasificación ubicada dentro del límite geopolítico del 21 
municipio de Buenaventura, hasta un punto de entrega al Sistema Nacional 22 
de Transporte en el tramo que llegue al municipio de Yumbo, Valle del 23 
Cauca. 24 

• EL Adjudicatario deberá diseñar y seleccionar los equipos y arreglos 25 
necesarios para asegurar una medición confiable aún a bajos flujos de hasta 26 
el 40 MPCD. 27 

• El gasoducto deberá contar con el empaque suficiente para entregar 40 28 
MPCD sin la necesidad de inyectar  GN desde la terminal. Para este caso el 29 
GN utilizado del empaque se repondrá a través de la regasificación en 30 
cuanto las condiciones operativas del gasoducto así lo permitan.  31 

• Presión  en el punto de entrega al Sistema Nacional de Transporte ubicado 32 
en el tramo que llegue al municipio de Yumbo: La presión de entrega en el 33 
punto de entrega al SNT será definida por las condiciones operativas del 34 
SNT, Esta podrá ser en cualquier punto del rango de 1000 psig y 1200 psig. 35 

• Presión de recibo Planta de Regasificación: entre 1.100 psig y 1200 psig. 36 
• Gas de Operación: Será responsabilidad del Adjudicatorio determinar la 37 

cantidad de GN que pudiera utilizarse para la operación general de equipos. 38 
Será responsabilidad del Adjudicatario, hasta 90 días antes de la FPO, 39 
adquirir a su cuenta y cargo el GN para el Gas de Operación.  40 

• Una (1) estación de transferencia de custodia de entrega de gas natural al 41 
gasoducto del Sistema Nacional de Transporte existente en el municipio de 42 
Yumbo en condiciones RUT. 43 

• Una (1) estación de transferencia de custodia para el recibo de gas natural 44 
desde la Planta de Regasificación en condiciones RUT. 45 

• Disponibilidad: Mínimo 98,5% anual.  46 
• El gasoducto deberá contar con la capacidad de empaquetamiento 47 

necesaria para asegurar el suministro de hasta 50 MPCD sin necesidad de 48 
regasificación. 49 
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 1 
2. En general, todos los elementos y adecuaciones tanto civiles, mecánicas, eléctricas, 2 

de instrumentación, físicas y de cualquier otro tipo, necesarias para cumplir con el 3 
servicio objeto de la presente Convocatoria durante la construcción, operación y 4 
mantenimiento de las obras, garantizando siempre su compatibilidad con la 5 
infraestructura existente y el medio ambiente.  6 

 7 
NOTAS: Las siguientes notas tienen carácter vinculante frente al alcance de la presente 8 
Convocatoria Pública GN 01-2022: 9 
 10 

a. Todos los equipos o elementos a instalar, por motivo de la presente Convocatoria 11 
Pública UPME, deberán ser nuevos y de última tecnología. 12 
 13 

b. Están a cargo del Inversionista todos los elementos necesarios para la construcción, 14 
operación y mantenimiento de las obras, como por ejemplo sistemas de control, 15 
protecciones, comunicaciones e infraestructura asociada, sin limitarse a estos, y 16 
debe garantizar su compatibilidad con la infraestructura existente. En general, el 17 
Inversionista se debe hacer cargo de las adecuaciones necesarias para cumplir con 18 
los servicios aquí mencionados. 19 
 20 

c. El inversionista podrá implementar alternativas temporales para la prestación de los 21 
Servicios Asociados a la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico en los 22 
siguientes eventos: i) para ejercer la opción de la Fecha Anticipada de Puesta en 23 
Operación y ii) frente las contingencias operativas que considere pertinentes, y los 24 
demás eventos que considere la Comisión de Regulación de Energía y Gas para tal 25 
fin. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones adquiridas en su condición de 26 
Adjudicatorio en el proceso de la Convocatoria Pública UPME GN No. 01 -2022. 27 

 28 
7.2 Responsabilidades del Inversionista 29 
 30 
El Inversionista deberá hacerse cargo de la selección y adquisición del (los) lote(s) o 31 
servidumbres (según se requiera), del diseño, de la construcción, de la operación y del 32 
mantenimiento de los servicios enunciados en el numeral 7.1. 33 
 34 
El Inversionista deberá garantizar la compatibilidad del gasoducto Buenaventura – Yumbo, 35 
en funcionalidad y en aspectos de presión, temperatura, comunicaciones, control y válvulas 36 
con la infraestructura del Sistema Nacional de Transporte donde se va a conectar en las 37 
condiciones establecidas y bajo las condiciones establecidas en el Reglamento Único de 38 
Transporte – RUT expedido por la CREG a través de la Resolución 071 de 1999 o aquellas 39 
que la modifiquen o sustituyan.  40 
 41 
Según lo anterior, de forma enunciativa más no limitativa, el Inversionista se encargará 42 
además de las actividades como estudios, diseños, construcciones y servicios previstos en 43 
los DSI y en este Anexo, de lo siguiente: 44 
 45 

1. Realizar la Ingeniería, compras de materiales y equipos, instalación, Construcción y 46 
Comisionado del Gasoducto Buenaventura - Yumbo. 47 

2. Puesta en Marcha de las instalaciones y pruebas que demuestren el cumplimiento 48 
de la lista de chequeo de que trata el literal b del Artículo 24 de la Resolución CREG 49 
102-008 de 2022  o aquella que la adicione, modifique o sustituya. 50 
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3. Operación estable (incluyendo el mantenimiento) y con la disponibilidad requerida 1 
según los requisitos establecidos en la regulación aplicable, los reglamentos 2 
técnicos y estos DSI. 3 

4. Gestión completa de todo el Proyecto, elaboración de toda la documentación 4 
requerida para el diseño, la compra y la construcción de las instalaciones hasta su 5 
emisión en versión as-built. 6 

5. Gestión completa de la calidad en todas las fases y procesos del Proyecto. 7 
6. Suministro de todo el material, equipos, mano de obra, consumibles y los que 8 

considere el Inversionista, necesarios para dejar las instalaciones totalmente 9 
operativas y con los mayores niveles de seguridad aceptables para transporte de 10 
gas natural. 11 

7. Adquisición de los derechos de propiedad o uso para los terrenos en los que se 12 
implantarán las instalaciones, ya sea en tierra y/o en zonas gestionadas por la 13 
Autoridad Marítima.  14 

8. Construcción de cualquier vial, carretera, o acceso interior a las instalaciones. 15 
9. Construcción de cualquier vial, carretera, o acceso exterior a las instalaciones hasta 16 

vía de acceso público. 17 
10. Tramitar y conseguir la autorización de todos los permisos de cualquier tipo 18 

necesarios para la construcción y operación del gasoducto Buenaventura-Yumbo. 19 
De todos los permisos se prestará especial atención a todos los relacionados con el 20 
Medio Ambiente. 21 

11. Coordinación y gestión integrada de todas las partes o subsistemas del Proyecto 22 
evitando duplicidades o incompatibilidades entre las diferentes partes o etapas en 23 
las que se divida el proyecto global. 24 

12. Cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad aplicable y las autoridades 25 
competentes. 26 

 27 
Los próximos capítulos incluyen el conjunto de normas técnicas generales de guía para el 28 
inversionista y que deberán ser tenidas en cuenta para dar cumplimiento a los servicios 29 
establecidos en el documento de selección de inversionista descritas en este capítulo. 30 
 31 
7.3 Punto de conexión del Gasoducto Buenaventura – Yumbo al Sistema Nacional 32 

de Transporte 33 
 34 
El inversionista seleccionado, además de ser responsable del(los) predio(s) y/o el(los) 35 
espacio(s) para la construcción de las obras objeto de la presente convocatoria, 36 
independiente de la modalidad (compra, arrendamiento, servidumbre, etc.) deberá tener en 37 
cuenta lo definido en el RUT (Resolución CREG 071 de 1999 y sus actualizaciones), en la 38 
NTC 3728 y en la norma ASME B 31.8 y sus respectivas actualizaciones.  39 
 40 
Así mismo, el Inversionista es el responsable de cumplir con las condiciones de conexión 41 
exigidas en el RUT o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y la Normatividad 42 
Aplicable y los requerimientos del transportador incumbente existente en un punto 43 
cualquiera de entrega al Sistema Nacional de Transporte ubicado en un tramo que llegue 44 
al municipio de Yumbo, Valle del Cauca. 45 
 46 
Cuando el Inversionista seleccionado considere la necesidad de hacer modificaciones a la 47 
infraestructura existente, deberá acordar estas modificaciones con el responsable y 48 
propietario de los respectivos activos según los criterios definidos en el Reglamento Único 49 
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de Transporte – RUT (Resolución CREG 071 de 1991 o aquellas que la modifiquen, 1 
adicionen o sustituyan).  2 
 3 
La UPME pondrá a disposición de los Interesados la información respectiva a las 4 
condiciones de conexión (contrato de conexión3), y demás información remitida por el 5 
propietario de la infraestructura existente en el tramo que llegue al del municipio de Yumbo 6 
en el tramo Yumbo - Mariquita del Sistema Nacional de Transporte. 7 
 8 
La información suministrada por la UPME no representa ninguna limitante y deberá ser 9 
evaluada por el Inversionista para lo de su interés. La información específica que no se 10 
publique en la página WEB de la UPME, el Inversionista podrá consultar al propietario de 11 
la infraestructura de manera directa. 12 

 13 
8 NORMAS TÉCNICAS GENERALES APLICABLES AL GASODUCTO 14 

BUENAVENTURA - YUMBO 15 
 16 
El Auditor informará de manera independiente al Ministerio de Minas y Energía, la UPME, 17 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Fiducia y el Adjudicatario, el 18 
cumplimiento de los servicios consignadas en el numeral 7.1 del presente Anexo y de la 19 
Normatividad Aplicable para el cumplimiento de los servicios.  20 
 21 
El inversionista seleccionado correspondiente deberá adoptar los controles y medidas para 22 
preservar el bienestar y la seguridad de la población.  23 
 24 
8.1 Principales características técnicas del proyecto 25 
 26 
A continuación, se describen las principales características técnicas del proyecto: 27 
 28 

Características Norma / Condición 

Norma general de diseño del gasoducto: 
ASME B 31.8, NTC 3728, Resolución 
CREG 071 de 1999 o aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. 

Clasificación de área eléctrica: NFPA STD 80 o aquellas que las 
modifique o sustituya. 

Regulación Ambiental: Ley 99 y sus decretos reglamentarios. 

Regulación de Seguridad: NFPA y RETIE o aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. 

Capacidad: 400 MPCD  
Presión de entrega de la Planta de 
Regasificación del Pacífico: 
 

Entre 1.100 psig y 1200 psig. 
 

 
3 https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Convocatorias-GN/UPME-01-
2018/4_06.6_Borrador_Contrato.pdf 
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Características Norma / Condición 
Rango de Presión en el punto de entrega al 
Sistema Nacional de Transporte ubicado en el 
tramo que llegue al municipio de Yumbo:  
 

Entre 1.000 psig y 1200 psig.  

 1 
 2 
8.2 Licencias y Permisos 3 
 4 
El trámite y obtención de todas las licencias y permisos para la construcción y operación 5 
del Gasoducto Buenaventura – Yumbo son total responsabilidad del Inversionista. Se debe 6 
considerar lo establecido en la Normatividad vigente aplicable para tal fin.  7 
 8 
8.3 Área a intervenir en la construcción del gasoducto 9 
 10 
El Inversionista seleccionado, es el responsable de realizar investigaciones detalladas y 11 
consultas a las Autoridades competentes en materia de asuntos ambientales, con los 12 
diferentes Planes de Ordenamiento Territorial que se puedan ver afectados, con las 13 
restricciones para la construcción en el área de influencia del Proyecto, consultas con 14 
comunidades y, en general, con todo tipo de restricciones y reglamentaciones existentes. 15 
Se deberá tener en cuenta que pueden existir exigencias y/o condiciones de orden nacional, 16 
regional o local las cuales deberá tener en cuenta el inversionista.  17 
 18 
El Inversionista tramitará, bajo su total responsabilidad, los permisos y licencias a que 19 
hubiere lugar, dentro de los cuales se deberán considerar las facilidades para los accesos, 20 
los equipos a utilizar y las diferentes obras a desarrollar.  21 
 22 
El Inversionista podrá consultar el documento ANÁLISIS ÁREA DE ESTUDIO 23 
PRELIMINAR Y ALERTAS TEMPRANAS PROYECTO GASODUCTO BUENAVENTURA 24 
– YUMBO4, el cual suministra información secundaria de referencia para el Proyecto. El 25 
objeto de este documento es dar a conocer a los inversionistas interesados un análisis 26 
preliminar de las componentes bióticas, abióticas y sociales dentro del área de estudio5 27 
identificada. Este es un documento ilustrativo para los interesados, que no determina las 28 
condiciones para la ejecución del Proyecto. 29 
 30 
El Gasoducto tendrá inicio en el límite geopolítico del municipio de Buenaventura y se 31 
conectará a la infraestructura del SNT en el tramo que llegue al municipio de Yumbo. No 32 
obstante lo anterior, el trazado o recorrido del gasoducto, así como el punto de inicio y el 33 
punto de llegada serán resultado de la ingeniería básica y detallada realizada por cada 34 
inversionista. 35 
 36 

 
4 El documento se encuentra en el siguiente enlace: 
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/ALERTAS-TEMPRANAS.pdf 
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/PLANOS%20PDF%20CARTOGRAFIA%20SIG.zip 
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El área de Estudio resultante de la ingeniería conceptual desarrollada por la UPME es de 1 
carácter indicativo, si el Proponente interesado se encuentra por fuera de esta área de 2 
estudio será resultado de su ingeniería básica y detallada. Todos los proponentes deberán 3 
ceñirse a las condiciones dadas en el RUT expedido por la CREG a través de la Resolución 4 
071 de 1999 o aquellas que la modifiquen o sustituyan y la legislación Colombiana vigente. 5 
 6 
El Proponente que, en ejercicio de la libertad de empresa y la libre iniciativa privada, 7 
presente propuesta para la ejecución del Proyecto, asume en su integridad los riesgos 8 
inherentes al mismo. Los Proponentes basarán sus propuestas en sus propios análisis, 9 
estudios, investigaciones, exámenes, inspecciones y consultas ante las Autoridades. 10 
 11 
8.4 Conexión del gasoducto al Sistema Nacional de Transporte (SNT) 12 
 13 
Las condiciones de conexión del Gasoducto Buenaventura - Yumbo al Sistema Nacional de 14 
Transporte deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento Único de Transporte – 15 
RUT expedido por la CREG a través de la Resolución CREG 071 de 1999 o aquellas que 16 
la modifiquen, sustituyan o complementen.  17 
 18 
El trazo final de la ruta del Gasoducto Buenaventura deberá definirse con base al punto de 19 
Conexión al SNT acordado previamente con el Transportador propietario del tramo de 20 
gasoducto correspondiente. 21 
 22 
 23 
8.4.1.1 Odorización 24 
 25 
De conformidad con lo establecido en  la Resolución CREG 071 de 1999 o aquellas que la 26 
modifiquen o sustituyan o complementen, no es necesario odorizar gas natural en el 27 
Sistema Nacional de Transporte. 28 
 29 
8.5 Materiales y equipos 30 
 31 
Todos los equipos y materiales incorporados al Proyecto Gasoducto Buenaventura - Yumbo 32 
deben ser nuevos y de la mejor calidad, de última tecnología y fabricados bajo normas 33 
internacionales y sello de fabricación, libres de defectos e imperfecciones.  34 
 35 
Todos los materiales utilizados en la ejecución Proyecto deberán contar con certificado de 36 
producto. El Inversionista deberá presentar para fines pertinentes al Auditor, los 37 
documentos que le permitan verificar dicha circunstancia. 38 
 39 
El Inversionista seleccionado deberá entregar copias al Auditor de los soportes (memorias 40 
de cálculo o el (los) documento(s) que el Auditor considere idóneo(s)) que demuestren que 41 
los materiales y equipos son aptos para soportar las condiciones climáticas y sísmicas del 42 
sitio de instalación y para cumplir con lo establecido en el Plan de Abastecimiento de Gas 43 
Natural, las Disposiciones Aplicables y los DSI. 44 
 45 
8.5.1 Normas para Fabricación de los Equipos 46 
 47 
El Inversionista seleccionado deberá suministrar equipos en conformidad con la última 48 
edición de las Normas nacionales e internacionales vigentes para el sector de 49 
Hidrocarburos.  50 
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 1 
8.5.2 Pruebas en Fábrica 2 
 3 
Una vez el Inversionista seleccionado haya definido los equipos a utilizar, deberá entregar 4 
al Auditor copia de los reportes de las pruebas en fábrica que satisfagan las normas 5 
nacionales e internacionales vigentes.  6 
 7 
En caso de que en las pruebas las pruebas en fábrica se determine que un equipo incumple 8 
los parámetros necesarios para que el Proyecto cumpla con el Plan de Abastecimiento de 9 
Gas Natural o los DSI, lo informará como un incumplimiento de los requisitos técnicos en la 10 
forma indicada en el inciso segundo del literal a) del Artículo 24 de la Resolución CREG 11 
102-008 de 2022 o aquella que la adicione, modifique o sustituya, con las consecuencias 12 
previstas en la Normatividad Aplicable. Se entenderá que la desviación fue corregida 13 
cuando se haga una nueva prueba que cumpla los parámetros aplicables. De la misma 14 
manera se procederá en caso de que las pruebas no cumplan con las normas técnicas 15 
aplicables. 16 
 17 
 18 
8.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GASODUCTO BUENAVENTURA - YUMBO 19 
 20 
8.6.1 Construcción del Gasoducto Buenaventura - Yumbo – Infraestructura 21 
 22 
Como parte del Proyecto, el Inversionista deberá implementar todas las obras y equipos 23 
constitutivos del Gasoducto Buenaventura - Yumbo, bajo los estándares mínimos que se 24 
describen en estos DSI.  25 
 26 
El Inversionista debe prever el espacio necesario para el desarrollo del derecho de vía y de 27 
las estaciones de recibo y entrega que se requieren para las conexiones a la Planta de 28 
Regasificación y al gasoducto receptor del Sistema Nacional de Transporte en el tramo que 29 
llegue al municipio de Yumbo, junto con los espacios de acceso, vías internas y edificios, 30 
según se requiera, considerando la disponibilidad de espacio en los predios a adquirir y las 31 
eventuales restricciones o condicionantes que establezca el ordenamiento territorial en el 32 
área, igualmente estarán a cargo del Inversionista, y según se requiera, las vías de acceso 33 
a estos predios y las adecuaciones que sean necesarias.  34 
 35 
El Inversionista deberá suministrar todos los elementos necesarios para el desarrollo de la 36 
infraestructura con el objeto de garantizar la completa y segura operabilidad del proyecto 37 
Gasoducto Buenaventura – Yumbo. 38 
 39 
8.6.2 Mano de Obra 40 
 41 
La mano de obra será calificada y ejecutada por personal idóneo y experimentado. 42 
 43 
El Inversionista deberá suministrar todos los elementos necesarios para su seguridad y el 44 
cumplimiento de la Normatividad Aplicable y exigirá su uso. 45 
 46 
Sea cual fuere la naturaleza del personal a ocupar, su estadía en obra está supeditada al 47 
cumplimiento de todas las normas laborales vigentes. Todo el personal sea cual fuere la 48 
naturaleza del vínculo con la obra, está en la obligación de acatar todas las disposiciones 49 
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que en ella rijan en lo que tiene que ver con seguridad industrial, salud ocupacional, 1 
procedimientos técnicos y buenas prácticas. 2 
 3 
8.6.3 Equipos y Herramientas 4 
 5 
El Inversionista deberá poner al servicio del Proyecto los equipos adecuados y suficientes 6 
para el cumplimiento del cronograma, la Curva S del proyecto, el Plan de abastecimiento 7 
de gas natural y los DSI.  8 
 9 
Los equipos y herramientas a utilizar deben estar en buen estado y condiciones de higiene 10 
y seguridad, adecuadas para la labor contratada, acorde con la clasificación donde se 11 
realizará el trabajo y debidamente certificados. 12 
 13 
Los equipos, máquinas, herramientas e implementos de trabajo solo serán operados por 14 
personal calificado y autorizado. Todos los equipos, máquinas y herramientas e 15 
implementos de trabajo deberá estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y 16 
señales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes. 17 
 18 
8.6.4 Señales y Protecciones.  19 
 20 
Para las señales y protecciones el inversionista seleccionado deberá seguir la normatividad 21 
vigente expedida por el Ministerio de Transporte. De manera referencial se menciona el 22 
"Manual sobre Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras". 23 
 24 
8.6.5 Señales de Tránsito 25 
 26 
Para las señales de tránsito el inversionista seleccionado deberá seguir la normatividad 27 
vigente expedida por el Ministerio de Transporte. De manera referencial, para las señales 28 
preventivas, reglamentarias e informativas y señales varias, tales como barricadas, conos 29 
de guía, canecas y delineadores luminosos de luz fija y/o intermitente se menciona el 30 
“Manual del Señalización vial”. 31 
 32 
8.6.6 Pasos Temporales Peatonales y para Vehículos: 33 
 34 
El Inversionista deberá construir, instalar y mantener pasos temporales peatonales 35 
adecuados para el libre paso peatonal y vehicular.  36 
 37 
8.6.7 Vallas de Identificación: 38 
 39 
Al comienzo de las obras y a medida que avancen las mismas, el Inversionista deberá 40 
suministrar e instalar vallas de identificación. Cada valla de identificación debe incluir como 41 
mínimo en su contenido lo siguiente: 42 
 43 

- Municipio; 44 
- Objeto e identificación del proyecto; 45 
- Nombre del inversionista seleccionado, y 46 
- Otra información requerida por la Normatividad Aplicable. 47 
 48 

En todo caso el Inversionista debera dar cumplimiento a la normatividad exigida para tal fin. 49 
 50 
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8.6.8 Sistemas de información y comunicación social. 1 
 2 
Los programas de información y comunicación social incluyen, aunque no se limitan, a los 3 
siguientes objetivos: 4 
 5 

a. Divulgación del Proyecto y de sus beneficios. 6 
b. Información de las posibles interferencias de la obra. 7 
c. Implementación de programas de desvío de tránsito. 8 
d. Identificación de los sectores de población afectados directa o indirectamente por el 9 

Proyecto. 10 
e. Información previa sobre cortes de servicios públicos necesarios por reubicación de 11 

los mismos. 12 
f. Elaboración de programas de comunicación social. 13 

 14 
8.6.9 Especificaciones técnicas generales para el desarrollo de obras mecánicas. 15 
 16 
Las líneas de transporte y redes de distribución de gas deberán ser diseñadas, fabricadas, 17 
inspeccionadas y probadas de acuerdo con los códigos y las normas incluidas en: 18 
 19 

• NTC 3728; 20 
• ASME B31.8 (Transmisión de Gas y Sistemas de distribución de tuberías). 21 

 22 
Las tuberías de transporte de GNL deberán ser diseñadas, fabricadas, inspeccionadas y 23 
probadas de acuerdo con la norma ASME B31.4 (Sistema de tuberías de transporte de 24 
hidrocarburos líquidos y otros líquidos) 25 
 26 
Las normas NTC 3949 (estaciones de regulación) y ASME B31.3 (tuberías de proceso) se 27 
utilizarán para el diseño de las tuberías dentro de las estaciones de despacho y de recibo. 28 
 29 
Todos los elementos que formen parte de las tuberías deberán cumplir con la última edición 30 
de las normas referenciadas (ASME / ANSI, API o MSS) de acuerdo a cada uno de los 31 
elementos (tuberías, bridas, válvulas, accesorios, juntas, etc.) 32 
 33 
Los sistemas de tuberías deberán cumplir con todas las regulaciones locales y demás 34 
Normatividad Aplicable. 35 
 36 
En caso de existir discrepancias entre estas normas y códigos o entre la presente 37 
especificación y las mismas, prevalecerá la que sea más exigente. 38 
 39 
8.6.9.1 Válvulas 40 
 41 
El material y la clasificación se diseñarán con las temperaturas máximas y presiones 42 
máximas, de conformidad con ASME B16.34 o API 602. 43 
 44 
 45 
Los dispositivos de alivio de presión (válvulas de seguridad, discos de ruptura) estarán 46 
accesibles y serán de fácil montaje.  47 
 48 
8.6.9.2 Criterios de diseño en ensamble de paquetes 49 
 50 
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Todos los componentes de los equipos deben ser especificados para resistir las 1 
condiciones de operación, ambiente, montaje, pruebas, sismo y viento durante la vida útil 2 
del Gasoducto. De esta manera, se puede anticipar que algunas piezas requerirán mayor 3 
mantenimiento o inspección durante la vida del gasoducto debido a corrosión, abrasión, 4 
desgaste, fatiga, deformación, desajuste, contaminación, etc. 5 
 6 
8.6.10 Especificaciones técnicas generales para el desarrollo de obras civiles 7 
 8 
Todas las obras civiles y de Geotecnia deberán cumplir con los requerimientos de la norma 9 
NSR10. 10 
 11 
8.6.11 Especificaciones técnicas generales para el desarrollo de obras eléctricas 12 
 13 
8.6.11.1 Criterios para clasificación de áreas: 14 
 15 
Las áreas que revisten peligro de ignición se definen como “áreas clasificadas”, (CLASE 1 16 
DIVISIÓN 1 y 2) según Norma Técnica Colombiana - NTC 2050 17 
 18 
8.6.11.2 Criterios de diseño de distribución de potencia: 19 
 20 
El suministro de energía eléctrica se hará por medio de interconexión a la red eléctrica 21 
existente más cercana, sistemas fotovoltaicos u otros tipos de energía alternativa.  22 
 23 
8.6.11.3 Tipos de cargas: 24 
 25 
Las posibles cargas utilizadas en la estación de recibo, en la línea y en la estación de 26 
entrega son: 27 
 28 
Carga lumínica: Para alumbrado exterior, interior y señalización visual (alarmas).  29 
 30 
Cargas para instrumentación: La necesaria para energizar instrumentos y demás 31 
automatismos.  32 
 33 
8.6.12 Especificaciones técnicas generales para el Desarrollo de Obras de 34 

instrumentación y control 35 
 36 
8.6.12.1 Identificación de Instrumentos (Tag) 37 
 38 
La identificación del instrumento se efectuará de acuerdo con el sistema de numeración de 39 
la norma ISA S5, 1. 40 
 41 
8.6.12.2 Instrumentación de paquetes de equipos 42 
 43 
Todos los instrumentos de monitoreo, control, sistemas de seguridad, redes de datos para 44 
la vigilancia y control, deben ser inmunes a la radiación electromagnética de acuerdo con 45 
la normatividad vigente. 46 
 47 
8.6.12.3 Instrumentos de presión 48 
 49 
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La precisión de estos elementos deben cumplir lo establecido en la norma ASME B40.100 1 
Grade 2A. 2 
 3 
8.6.12.4 Criterios de selección de instrumentos de temperatura 4 
 5 
La precisión de estos elementos deben cumplir lo establecido en la norma ASME B40.3. 6 
 7 
8.6.12.5 Criterios de selección para instrumentos de flujo 8 
 9 
Para la medición de flujo se pueden considerar diferentes tecnologías dependiendo de las 10 
condiciones de proceso y a los diseños propios del inversionista. Estos deberán estar 11 
conforme a la normatividad vigente correspondiente.  12 
 13 
8.6.12.6 Automatización y Control 14 
 15 
Todos los equipos del sistema de automatización deberán cumplir con las normas 16 
nacionales e internacionales vigentes. 17 
 18 
La arquitectura del sistema de control deberá estar basada en una red redundante a la cual 19 
se conectan los equipos que soportan las funciones de automatismo, monitoreo, protección 20 
y control.  21 
 22 
La arquitectura del sistema estará compuesta de equipos, que deben permitir por lo 23 
menos las siguientes funciones: 24 
 25 

a. Optimización de la integración funcional a través de intercambios rápidos entre 26 
equipos. 27 

b. Protocolos abiertos de comunicación. 28 
 29 
La herramienta de gestión del sistema debe permitir por lo menos las siguientes 30 
funciones: 31 
 32 

a. Gestión de las bases de datos del sistema; 33 
b. Permitir la integración de elementos futuros; 34 
c. Implementación de herramientas de seguridad y administración; 35 
d. Gestión del modo de funcionamiento de los equipos permitiendo la explotación 36 

normal, el mantenimiento y/o paro de cada elemento del sistema sin perturbar ni 37 
detener el sistema; 38 

e. Mantenimiento de cada equipo, y 39 
f. Gestión de protecciones que permite verificar y dar parámetros a las protecciones 40 

del sistema. 41 
 42 
El Inversionista es responsable por utilizar los protocolos de comunicación que el operador 43 
del gasoducto al cual se conectará el proyecto le exija. En general, todos los costos de 44 
implementación y coordinación de información a intercambiar son responsabilidad del 45 
Inversionista. 46 
 47 
8.7 Criterios de diseño para tubería 48 
 49 
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Todas las tuberías de transporte y distribución de gas deberán ser diseñadas, fabricadas, 1 
inspeccionadas y probadas de acuerdo con los códigos y las normas incluidas en este 2 
documento: las normas NTC 3728 y ASME B31.8 (Transmisión de Gas y Sistemas de 3 
distribución de tuberías), y las tuberías de transporte de GNL de conformidad con la norma 4 
ASME B31.4 (Sistemas de tuberías de transporte de hidrocarburos líquidos y otros 5 
líquidos); las normas NTC 3949 (Estaciones de regulación) y ASME B31.3 (tuberías de 6 
proceso) se utilizarán para el diseño de las tuberías dentro de las estaciones de despacho 7 
y de recibo. 8 
 9 
Todos los elementos que formen parte de las tuberías deberán cumplir con la última edición 10 
de las normas referenciadas (ASME / ANSI, API o MSS) de acuerdo a cada uno de los 11 
elementos (tuberías, bridas, válvulas, accesorios, juntas, etc.) 12 
 13 
Los sistemas de tuberías deberán cumplir con todas las regulaciones locales. 14 
 15 
El diseño debe estar en estricta conformidad con los requisitos de esta norma y de los 16 
códigos y normas mencionados. 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
8.7.1 Bridas 23 
 24 
Las dimensiones de las Bridas deberán cumplir con ASME B16.5 Código y / o ASME 25 
B16.47. 26 
 27 
8.7.2 Válvulas 28 
 29 
El material y la clasificación se diseñarán con las temperaturas máximas y presiones 30 
máximas, de conformidad con ASME B16.34 o API 602. 31 
 32 
Las pruebas de válvulas deberán cumplir y estar certificadas según API 6D o API 598 y API 33 
6FA para el requisito de prueba de fuego. 34 
 35 
Los extremos bridados de las válvulas deberán estar de acuerdo con ASME B16.5. y ASME 36 
B16.1. 37 
 38 
Los dispositivos de alivio de presión (válvulas de seguridad, discos de ruptura) estarán 39 
accesibles y serán de fácil montaje.  40 
 41 
Para válvulas de mariposa, se debe comprobar en su instalación que, durante la 42 
manipulación, la mariposa no interfiere con los elementos dentro de tuberías tales como 43 
instrumentación, reducciones de línea, revestimiento interior, etc. 44 
 45 
Las válvulas de control asociadas a los equipos paquete deberán estar situados lo más 46 
cerca posible del equipo de referencia al que están destinadas y dentro del alcance visual 47 
del operador.  48 
 49 
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La alineación de las Tuberías debe ser cuidadosamente evaluada y diseñada para asegurar 1 
que su tamaño y aguas abajo, no permita la transmisión de vibraciones excesivas y ruido. 2 
 3 
Las válvulas de seguridad deberán instalarse en áreas accesibles para asegurar el 4 
funcionamiento y desmontaje.  5 
 6 
La entrada de la válvula de seguridad será vertical y lo más corto posible para minimizar la 7 
caída de presión, dependiendo de la geometría del sistema. 8 
 9 
8.7.3 Protección Catódica 10 
 11 
8.7.3.1 Verificación del Perfil de Resistividad 12 
 13 
Se deberá elaborar un perfil de resistividades de los suelos a lo largo del trazado de la línea 14 
de flujo de gas, para lo cual se deben efectuar mediciones de resistividad del terreno. Se 15 
aplicará la Norma ASTM G57-78 (1984) Standard Test Method for Field Measurement of 16 
Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method. 17 
 18 
8.7.3.2  Verificación del perfil de PH 19 
 20 
Se deberá elaborar un perfil de pH del suelo a lo largo del trazado de la línea de flujo de 21 
gas, para lo cual se efectuarán mediciones de pH conforme a los establecido en la NTC 22 
5264. 23 
 24 
8.7.3.3 Alternativas de Protección 25 
 26 

8.7.3.3.1 Sistema por ánodos de sacrificio. 27 
 28 
El sistema galvánico utiliza como material anódico, un metal que en la serie electromotriz 29 
sea más electronegativo que el metal que se va a proteger, a fin de que por diferencia de 30 
potencial genere la corriente requerida para controlar la corrosión.  El metal más 31 
electronegativo o ánodo, es conectado eléctricamente a la estructura a proteger y enterrado 32 
en el suelo; formando una celda de corrosión galvánica, en el cual el metal de la estructura 33 
(cátodo) es protegido y el del material anódico (ánodo) es desgastado.  Como la corriente 34 
de protección es obligada a salir del ánodo y no de la estructura, el primero se corroe y la 35 
segunda se protege.  La corriente regresa al ánodo a través del conductor eléctrico cerrando 36 
de esta forma el circuito. 37 
 38 
Un sistema de Ánodos Galvánicos, en términos genéricos presenta las siguientes ventajas: 39 
 40 

Ø Baja susceptibilidad a problemas de interferencias externas. 41 
Ø Bajos costos de mantenimiento. 42 
Ø No requieren de fuentes externas de energía. 43 
Ø No generan un costo directo de operación. 44 
Ø Tienen buen comportamiento en suelos de alta y baja resistividad. 45 
Ø Son eficientes en medios sólidos porosos (suelos). 46 
Ø Son de fácil instalación. 47 

 48 
Dentro de las desventajas o limitaciones de un sistema de Ánodos galvánicos se resaltan: 49 
 50 
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Ø El potencial eléctrico disponible es limitado. 1 
Ø Están sujetos a variaciones del medio ambiente que afectan su operación. 2 
Ø En medios ácidos son atacados directamente por el ácido, disminuyendo 3 

considerablemente su eficiencia y vida útil. 4 
Ø Su vida útil depende de la cantidad de material anódico. 5 
Ø Las altas temperaturas ligadas a los componentes químicos del electrolito son 6 

inconvenientes que afectan su operación. 7 
Ø No son económicos para altos requerimientos de corriente (grandes estructuras). 8 

 9 
8.7.3.3.2 Sistema de corriente Impresa. 10 

 11 
Este sistema está fundamentado en tomar corriente alterna en baja tensión y llevarla a un 12 
rectificador (aunque existen otros tipos de fuentes de corriente, como las baterías) que la 13 
convierte en corriente directa; esta corriente directa es conectada al material anódico 14 
instalado en el sistema, que la distribuye en el electrolito (suelo), a través del cual llega a la 15 
estructura a proteger, y retorna por el negativo, cerrando de esta forma el circuito eléctrico.   16 
 17 
Dentro de las ventajas más relevantes de un sistema de protección catódica por corriente 18 
impresa, se pueden citar las siguientes: 19 
 20 

Ø Manejo distante de potenciales. 21 
Ø Alto drenaje de corriente para la protección de grandes estructuras. 22 
Ø Facilidad de variar la salida de corriente dependiendo de los cambios del electrolito 23 

y aumento de la estructura, cuando hay corriente disponible en el rectificador. 24 
Ø Aplicable en suelos de alta y baja resistividad. 25 

 26 
Entre las desventajas o limitaciones de un sistema de protección catódica por corriente 27 
impresa se resaltan: 28 
 29 

Ø Presencia de interferencias por corrientes parásitas, en estructuras ajenas al 30 
sistema. 31 

Ø Posible pérdida de la protección, debido a caídas en la fuente de corriente alterna. 32 
Ø Alta Inversión inicial por el costo de equipos, materiales y especificaciones, en 33 

montajes de bajos requerimientos de corriente. 34 
Ø Altos costos de mantenimiento y de operación para estructuras pequeñas. 35 
Ø Requerimientos de monitoreo de las condiciones operacionales del rectificador con 36 

mayor frecuencia, que en los sistemas de tipo Galvánico. 37 
 38 
Los ánodos para sistemas por corriente impresa utilizados en suelos, normalmente vienen 39 
construidos en grafito, acero, ferrosilicio, titanio o metales oxidados y usualmente revestidos 40 
y/o cubiertos con polvo de coque, a fin de proteger su vida útil y procurar un desgaste 41 
uniforme. 42 
 43 
8.7.3.4 Selección de la alternativa de protección 44 
 45 
La selección de la alternativa de protección se fundamenta en los análisis técnicos y 46 
económicos realizados por el Inversionista. Sin embargo, la alternativa implementada 47 
deberá cumplir con la normatividad vigente en materia.  48 
 49 
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8.7.4 Camas anódicas 1 
 2 
La selección de la implementación de camas anódicas se fundamenta en los análisis 3 
técnicos y económicos realizados por el Inversionista. Se deberá cumplir con la 4 
normatividad vigente en materia.  5 
 6 
8.7.5  Rectificador de Corriente 7 
 8 
La selección del rectificador de corriente se fundamenta en los análisis técnicos y 9 
económicos realizados por el Inversionista y deberá cumplir con los requisitos dados por la 10 
norma NEMA STANDARD MR-20. Sin embargo, el rectificador de corriente deberá cumplir 11 
con la normatividad vigente en materia. 12 
 13 
8.7.6 Puesta a Tierra 14 
 15 
La selección de la alternativa de puesta a tierra se fundamenta en los análisis técnicos y 16 
económicos realizados por el Inversionista. Sin embargo, la alternativa implementada 17 
deberá cumplir con la normatividad eléctrica colombiana vigente.  18 
 19 
8.7.7  Bridas Aislantes 20 
 21 
Los sellos de aislamiento dieléctrico deberán cumplir la Norma ANSI B16-21 “Juntas no 22 
metálicas para bridas de tubo”. 23 
 24 
 25 
9 CÓDIGOS, NORMAS, ESTÁNDARES Y DOCUMENTOS REFERENCIA  26 
 27 
Los documentos de referencia que sirven de base para el desarrollo de este proyecto son: 28 
 29 

- Resolución CREG-071 DE 1999. 30 
- Resolución 40304 del 15 de octubre de 2020- 31 

 32 
9.1 Códigos y Estándares 33 
 34 

NORMA DESCRIPCIÓN 
AGA No. 5 Natural Gas Energy Measurement 
AGA No. 7 Measurement of Natural Gas by Turbine Meter  
AGA No. 8 Thermodynamic Properties of Natural Gas and Related Gases, 

DETAIL and GROSS Equations of State 
AGA No. 9 Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meters 
AGA No. 11 Measurement of Natural Gas by Coriolis Meter 
NTC 3728 Gasoductos. Líneas de transporte y redes de distribución de gas 
NTC 3838  Gasoductos. Presiones de operación permisibles para el 

transporte, distribución y suministro de gases combustibles 
NTC 3949 Gasoductos. Estaciones de Regulación de Presión para Líneas 

de Transporte y Redes de Distribución de gas combustible. 
NTC 3991 Soldadura de líneas de tuberías y de instalaciones relacionadas. 
ASME B31.3  Code for Pressure Piping 
ASME B31.8 Gas transmission and distribution piping system 
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ASME B36.10 Welded And Seamless Wrought Steel Pipe 
API 14 Natural Gas Fluids Measurement  

 1 
10 ESPECIFICACIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO 2 
 3 
A continuación, se expone brevemente todo lo relacionado con las principales pruebas de 4 
calidad que debe cumplir el Gasoducto Buenaventura – Yumbo para que se pueda llevar a 5 
cabo su puesta en servicio. 6 
 7 
Es responsabilidad exclusiva del Inversionista seleccionado garantizar la segura 8 
operabilidad del gasoducto durante la totalidad del período de operación y mantenimiento. 9 
 10 
Todo lo relativo a la Implementación y ejecución de pruebas de calidad de construcción y 11 
operación, deberá estar de acuerdo principalmente con la última edición de los siguientes 12 
códigos y normas: 13 
 14 

ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems. 
ASME B16.5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings, Specification for 

pipeline valves (gate, plug, ball and check valves) 
ANSI B31.4 Liquid Petroleum Transportation Piping Systems. 
IGE/TD/1 Steel Pipelines for High Pressure Gas Transmission 
API 6D Pipeline Valves, end closures, Connectors, Swivels. 
API 5L Specification for Line Pipe. 
API 1104 Welding of Pipelines and Related Facilities 
API - RP 1110 Recommended practice for the Pressure Testing of liquid 

petroleum pipelines. 
 15 
En caso de existir discrepancias entre estas normas y códigos o entre la presente 16 
especificación y las mismas, prevalecerá la que sea más exigente. 17 
 18 
Los registros de todas las pruebas se consignarán en “Protocolos de Pruebas” diseñados 19 
por el inversionista de tal forma que la auditoría, pueda verificar el cumplimiento de los 20 
requisitos de la Regulación vigente y de las normas técnicas. 21 
 22 
10.1 Prueba Hidrostática 23 
 24 
El Inversionista seleccionado cuenta con autonomía para decidir los tramos en que se 25 
dividirá la prueba Hidrostática, basándose en los sitios donde sea posible la consecución 26 
de permisos ambientales para la captación y desalojo de agua, sin embargo el Inversionista 27 
deberá: 28 
 29 

a. Presentar al Auditor el procedimiento para la realización de las pruebas 30 
hidrostáticas, el cual deberá incluir toda la información referente a presiones, 31 
secciones de prueba, puntos de control, equipos, comunicaciones, medidas de 32 
seguridad, etc.  33 

 34 
b. Dar cumplimiento a los requerimientos de la legislación ambiental. 35 

 36 
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c. Informar al Auditor con una anticipación de por lo menos 8 días, sobre la iniciación 1 
de todos los trabajos relacionados con el proceso de prueba hidrostática; 2 
igualmente, incorporará y pondrá al frente de su realización; personal profesional 3 
que cuente con experiencia en realización de pruebas hidrostática de Oleoductos, 4 
Poliductos o Gasoductos.  5 

 6 
10.1.1 Diseño de la prueba / procedimiento escrito 7 
 8 
El procedimiento debe cubrir como mínimo los siguientes aspectos: 9 
 10 

a. Descripción de las secciones a ser probadas: Los puntos límite de cada prueba 11 
deben estar claramente referenciados y deben estar indicados en un plano de planta 12 
perfil de la línea. 13 

 14 
b. Selección de las secciones de prueba: Se debe realizar con base en la topografía, 15 

de manera que la variación de las presiones a lo largo del tramo escogido no 16 
ocasione que la presión de prueba en algún punto esté por debajo o por encima de 17 
lo exigido por la norma ANSI/ASME B 31.8. 18 

 19 
c. En los tramos seleccionados no se probarán las válvulas instaladas, las válvulas a 20 

instalar a lo largo del gasoducto serán probadas y certificadas en fábrica. 21 
 22 

d. Presión máxima y mínima (especificada en la ingeniería de detalle) de prueba en 23 
cada sección. 24 

 25 
e. Volumen total de la sección. 26 

 27 
f. Diseño y/o selección de tapas y/o cabezales, sistemas de alivio de sobrepresiones, 28 

sistemas de presurización, tuberías temporales y demás elementos y trabajos 29 
necesarios para la prueba. 30 

 31 
g. Planes de contingencia y medidas de seguridad especiales para el desarrollo de la 32 

prueba. 33 
 34 

h. Selección de inhibidores de corrosión. 35 
 36 

i. Tratamiento que deberá darse al agua antes de su vertimiento. 37 
 38 

j. Los procedimientos detallados para la prueba, los cuales constarán de dibujos 39 
identificando las secciones de la tubería que serán probadas, las instrucciones para 40 
la prueba de tubería, la presión de la prueba, el flujo y otras informaciones 41 
necesarias. 42 

 43 
k. Los procedimientos detallados de la prueba incluirán trazados paso a paso de la 44 

secuencia de los tramos que van a ser probados, una descripción del equipo que se 45 
usará para la prueba, la cantidad y la descripción de los instrumentos, el tamaño de 46 
los equipos de presurización, etc.  47 

 48 
10.1.2 Seguridad industrial 49 
 50 
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Se implementarán todas las medidas de seguridad apropiadas para proteger el personal 1 
involucrado en las pruebas y/o la comunidad residente en la ruta del gasoducto. 2 
 3 
Los registros de todas las pruebas (aceptación para recepción, individual, funcional, de 4 
energización y puesta en servicio) se consignarán en “Protocolos de Pruebas” diseñados 5 
por el Inversionista seleccionado de tal forma que la Auditoría, pueda verificar el 6 
cumplimiento de los requisitos de la regulación vigente y de las normas técnicas. 7 
  8 
10.2 Precommissioning (Pre-arranque) 9 
 10 
Corresponde a las actividades que se deben llevar a cabo antes de la realización de las 11 
pruebas de funcionamiento, las cuales certifican que se han ejecutado satisfactoriamente 12 
todos los chequeos, pruebas y calibraciones requeridas asegurando que el Gasoducto 13 
Buenaventura - Yumbo esté cumpliendo integralmente con los requerimientos técnicos de 14 
las normas nacionales e internacionales vigentes.  15 
 16 
La Macroactividad o fase de precommissioning comprende, sin limitarse a estas, las 17 
siguientes actividades de campo: 18 
 19 
a. Chequeos de conformidad realizados en cada componente del sistema o proyecto 20 

de gasoducto, tales como: elementos finales de control, elementos de seguridad y 21 
alivio e instrumentación en general, para verificar visualmente la condición de los 22 
equipos y línea de proceso, la calidad de las instalaciones y el cumplimiento con los 23 
planos y especificaciones de la ingeniería de detalle, instrucciones del fabricante, 24 
códigos, normas y las buenas prácticas de ingeniería. 25 

 26 
b. Ensayos no destructivos y de radiografía y líquidos penetrantes.  27 
 28 
c. Pruebas hidrostáticas. 29 
 30 
d. Pruebas de calidad de limpieza con chorro de arena (Sandblasting) y revestimiento 31 
 32 
e. Limpieza y secado de tubería. 33 
 34 
10.2.1.1 Reportes de Pruebas: 35 
 36 
Treinta (30) días calendario posterior a la fecha en la cual se efectuó la última prueba, el 37 
Inversionista deberá suministrar a la Auditoría una (1) copia que contenga todos los reportes 38 
de pruebas de fábrica por cada uno de los aparatos y equipos suministrados.  39 
 40 
El Completamiento de las actividades de precommissioning indica el final de construcción 41 
del Gasoducto. Esta fase también es conocida como Completamiento Mecánico. 42 
 43 
10.3 Commissioning (Listo para la puesta en marcha) 44 
 45 
Esta Macroactividad o fase deberá ser ejecutada por personas con alta calificación y 46 
experiencia. 47 
 48 
La fase de commissioning comprende las siguientes actividades: 49 
 50 
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a. La preparación mecánica y la corrida de rascadores para asegurar la continuidad y 1 
secado de la línea de proceso. En primera instancia se deberá pasar un poly-pig de 2 
alta densidad, con el fin de retirar agua y/o remoción de sólidos confinados, que 3 
hayan podido quedar luego de la prueba hidrostática y secado de la línea.  4 

 5 
b. Luego se corre un rascador flexible, con el fin de realizar una limpieza agresiva 6 

removiendo posibles incrustaciones presentes en la tubería. 7 
 8 
Es recomendable que el Inversionista considere la utilización de un Smart Pig en esta fase, 9 
con el fin de obtener una línea base confiable para los planes de mantenimiento a 10 
implementar durante la etapa de operación del gasoducto.  11 
 12 
Cabe anotar que las actividades “Start Up” de los sistemas utilitarios o servicios industriales 13 
se consideran actividades de commissioning. 14 
 15 
10.4 Start - Up (puesta en marcha) 16 
 17 
Comprende la operación de la introducción inicial de hidrocarburos al sistema, ajustando 18 
las condiciones para alcanzar el cumplimiento de los servicios del Proyecto y los requisitos 19 
establecidos en el plan de abastecimiento de gas natural, la Normatividad Aplicable y estos 20 
DSI.  21 
 22 
Esta Macroactividad será objeto de documentos de planeación detallados por parte del 23 
Inversionista. 24 
 25 
10.4.1 Información Requerida para la Puesta en Servicio 26 
 27 
El Inversionista deberá realizar una prueba de desempeño una vez que el Gasoducto 28 
Buenaventura – Yumbo haya sido instalado y comisionado en el sitio que le permita al 29 
Auditor certificar a través de la lista de chequeo a satisfacción que el proyecto se ajusta  a 30 
los requerimientos establecidos en el plan de abastecimiento y en este anexo técnico, y por 31 
consiguiente se encuentra apto para su entrada en operación, conforme a lo establecido en 32 
el literal b) del Artículo 24 de la  Resolución CREG 102-008 de 2022  o aquella que la  33 
adicione, modifique o sustituya. 34 
 35 
11 GAS DE INICIO Y GAS DE OPERACIÓN 36 

 37 
a) Es responsabilidad del Inversionista presentar junto con la Propuesta Económica en 38 

MPC el volumen el GNL necesario para Gas de Pruebas, Gas de Empaquetamiento, 39 
gas de Inventario Mínimo y Gas de Talón. 40 
 41 

b) Es responsabilidad del Inversionista presentar para cada año del PEP, el promedio 42 
de los consumos por concepto de GNL requerido durante en el período operativo 43 
del Proyecto que permita al Adjudicatario la operación segura y eficiente tanto de la 44 
Planta de Regasificación como del Gasoducto Buenaventura. Para el cálculo de 45 
estos consumos de GN se deberá considerar la condición más crítica de operación 46 
del Proyecto. Este cargo se deberá expresar en porcentaje y decimal con cinco (5) 47 
decimales.  48 
 49 
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Para la Planta de Regasificación será el cociente del Boil-off gas más los consumos 1 
que en su caso pudiera tener para autogeneración de energía eléctrica y operación 2 
general de equipos de la Planta de Regasificación entre el inventario de GNL. En el 3 
caso del Gasoducto Buenaventura será es el cociente del gas utilizado por el 4 
Adjudicatario para prestar el Servicio de Transporte de Gas Natural entre el gas 5 
transportado.  6 
 7 
Durante el período operativo en ninguna circunstancia los consumos de Gas de 8 
Operación podrá ser mayor al presentado en la Propuesta Económica. Cualquier 9 
consumo por encima de esto será a costa del Adjudicatario. 10 

 11 
Esta información será integrada en el IAE de conformidad a lo estipulado en el Artículo 9 12 
de la Resolución CREG 102-008 de 2022 o aquella que la adicione, modifique o sustituya. 13 
 14 
 15 
 16 


