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Doctor para responder cite este numero

JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN

Director General

UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA - UPME
Fax No. (1) 222 0601

Avenida El dorado No.69D-91. Torre 1 — Piso 9

Bogota D.C

Asunto: Convocatoria UPME STR 04-2017. Tercer Transformador 220/34.5/13.8 kV — 60 MVA
en la Subestacién Valledupar 34.5 kV. Informacion Técnica y Costos de Conexion.
Comunicacion No. 20171530017921 del 16 de mayo de 2017. Radicado TRANSELCA
No.001460 del 22 de mayo de 2017

Estimado doctor Valencia,

En atencién a la comunicacion de la UPME con radicado No. 20171530017921,
relacionada con la Convocatoria UPME STR 04-2017 - Tercer transformador
220/34.5/13.8 kV — 60 MVA en la Subestacion Valledupar 34.5 kV, nos permitimos anexar
la informacién técnica y costos de conexion.

La UPME en el asunto escribe Convocatoria UPME STR 02-2017, siendo lo correcto
Convocatoria UPME STR-04-2017.

Cualquier duda y/o inquietud con gusto sera atendida por el ingeniero Fernan Montoya,
en los teléfonos (5) 371 7213/ 371 7247, correo electrénico fmontoya@transelca.com.co.

Atentamente,

GUIDO ERTO NULE AMIN
Gerente General

Copia a: Ing. Rodolfo Smit Kindermann, Gerente Comercial - TRANSELCA
Ing. Carlos Linero Serrano, Gerente Produccion — TRANSELCA
Dr. Luis Posada, Secretario General - TRANSELCA
Dr. Roberto Garcia, Gerente Administrativo —- TRANSELCA

Anexo: UnCD
Informacion Técnica y Costos de Conexién
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Convocatoria UPME STR 04-2017
Tercer Transformador 220/34.5/13.8 kV - 60 MVA
en la Subestacion Valledupar 34.5 kV
Informacion Técnica y Costos de Conexion

1. SUBESTACION Valledupar 34.5 kV

Ubicaci6n exacta de la Subestacion esto es, direccién exacta (incluir el municipio y la referencia
catastral inmobiliaria) y las coordenadas de los vértices del predio en el sistema de referencia
Magna Sirgas origen Bogota, adjuntando el correspondiente shape donde se pueda identificar
el érea total del lote de la Subestacion.

RESPUESTA

Carrera 31 No 15-294 via batallon la popa en la ciudad de Valledupar.

TRANSELCA no dispone de la informacién correspondiente a las coordenadas de los vértices del
predio.

Coordenadas del encerramiento de los equipos de patio existentes, diferenciando los
diferentes niveles de tension existentes, en el sistema de referencia Magna Sirgas origen
Bogots, adjuntando el correspondiente Shape.

Indicar si hay disponibilidad de espacio para una bahia de transformador a 34.5 kV e indicar los
espacios de reserva reales en tal nivel de tensién. Esta consuita se realiza mas alla de la
responsabilidad de Electricaribe sobre la red de distribucién. Es de aclarar que el espacio de
correspondiente al transformador 220/34.5/13.8 kV — 60 MVA es el suministrado por EPSA de
acuerdo con la convocatoria UPME STR-06-2015.

RESPUESTA

TRANSELCA no dispone de la informacién correspondiente a las coordenadas del encerramiento de
los equipos de patio existentes, diferenciando los diferentes niveles tension existentes en el sistema
de referencia Magna Sirgas origen Bogota.

Se informa que en la subestacion Valledupar existe espacio para una bahia de 34,5kV, tal como se
muestra en el plano “VALSLEUBEQU1163-0-1SO B1.pdf" adjunto a esta comunicacion, y que podra
ser utilizada para tal fin previo a los acuerdos correspondientes entre el adjudicatario y TRANSELCA.
Para la construccién de la bahia se debe considerar |a posible tala de especies arboreas.

Tal como lo aclara la UPME en este numeral, el espacio correspondiente al transformador
220/34,5/13.8 kV - 60 MVA es el suministrado por EPSA de acuerdo con la Convocatoria UPME STR
06-2015.

Coordenadas de los vértices georreferenciados del drea o dreas mencionadas en el literal
anterior, adjuntando el correspondiente shape.

RESPUESTA

TRANSELCA no conoce la solucién a implementar para la conexion de 34,5kV ni el area requerida
para esta instalacién. No se dispone de la informacion correspondiente a las coordenadas de los
vértices georeferenciados del area o dreas mencionadas en el literal anterior.
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iv.  Indicar las posibilidades y observaciones necesarias para la instalacion fisica de la conexion
entre la bahia de alta y el transformador y entre el transformador y la bahia de baja,
considerando que la bahia de alta se ubicaré en uno de los espacios de reserva que dejo la
convocatoria UPME 08-2014 a cargo de ISA — Intercolombia, el transformador 220/34.5/13.2 kV
se ubicara segun dispuso EPSA como resultado de la Convocatoria UPME STR-06-2015 y la
bahia de baja (34.5 kV) esté por definir. Se adjuntan planos de ubicacién de las reservas dejas
por ISA-Intercolombia y EPSA.

RESPUESTA

De acuerdo a la informacion suministrada con esta comunicacion, la posibilidad de conexién indicada
es factible de realizar mediante la utilizacion de cables de potencia aislados en alta (220 kV) y baja
tensién (34,5 kV).

La solucién adoptada para la conexion del transformador 220/34,5/13,8 kV a sus bahias, debe evitar
y eliminar cualquier posibilidad de lineas aéreas que requieran pasar y/o cruzar por encima de
barrajes, lineas y equipos energizados existentes o limiten el uso de espacios y areas destinados a
construcciones o que puedan interferir labores de mantenimiento propias de TRANSELCA. En
cualquier caso, la ingenieria y disposicién de la solucién propuesta, debera ser previamente acordada
con TRANSELCA para la autorizacion de inicio de cualquier actividad de construccion.

v. Estado y condiciones del terreno, adecuaciones realizadas y necesarias, médulo comun y
demds caracteristicas de los espacios de reserva, con las que se entrega o de las que se
dispone.

RESPUESTA

El terreno correspondiente al espacio dispuesto para la ampliacion a 34,5kV, se encuentra en su
estado natural y deberan hacerse las adecuaciones que se requieran de acuerdo con el estudio de
suelo y las caracteristicas de los equipos a instalar.

vi. Indicar si el terreno cuenta con permisos y/o licencias o cuales se deben tramitar, y facilitar
copia de los permisos obtenidos (p. ej. Licencia ambiental, plan de manejo ambiental u otros
permisos con los gue se cuente, segun aplique).

RESPUESTA

La subestacién Valledupar fue construida antes de la emisién de la Ley 99 de 1993, por lo tanto no
cuenta con ningun instrumento de manejo y control ambiental, sin embargo si para el desarrollo de los
proyectos se requieren permisos, licencias y autorizaciones ambientales, estas deben ser solicitadas
ante la autoridad ambiental competente por el Adjudicatario de la Convocatoria.

vii. Figura bajo la cual se daré acceso al espacio y/o terrenos requerido (alquiler, venta, comodato,
etc) y costos en lo que aplique, diferentes al 4rea del transformador 220/34.5/13.8 kV.

RESPUESTA

La figura bajo la cual se dara acceso para la utilizacion de espacio y/o terrenos sera en modalidad de
cargos de conexién y seran incluidos en el contrato de conexion con base en los siguientes valores:
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Autorizacién explicita de TRANSELCA S.A. E.S.P. para la ejecucion y acceso a las obras e
indicar los requisitos.

RESPUESTA

Para la autorizacién del inicio de cualquier actividad o realizacion de trabajos y obras al interior de la
subestacion Valledupar propiedad de TRANSELCA, debera haberse suscrito el contrato de Conexién
de Conexién correspondiente entre TRANSELCA y el Adjudicatario.

Punto de conexion y autorizacion explicita de TRANSELCA S.A. E.S.P. para la conexion del
Tercer Transformador Valledupar 220/34.5/13.8 kV, en caso que aplique.

RESPUESTA
El punto de conexion sera en la barra 3 de 34,5 kV de la subestacién Valledupar.

Costos asociados a la conexién, detallando el alcance y las actividades incluidas.
RESPUESTA

Los costos establecidos para la revision de disefios, supervision, seguimiento y control de las obras
incluidas en el alcance de la convocatoria, corresponden a los gastos y costos en que debe incurrir
TRANSELCA para la realizacién de tales actividades hasta el 15 de junio de 2019, considerando 45
dias adicionales contados a partir a la Fecha de Puesta en Operacién programada por la UPME
correspondiente al 31 de marzo de 2019, periodo durante el cual se deberan adelantar las actividades
de revision de documentacién técnica final como construido correspondientes a las diferentes
interfaces con la instalacion existente y la supervisién de solucién y correccion de pendientes que
debera ejecutar el inversionista. Las actividades y trabajos de revision de disefios, supervision,
seguimiento y control de las obras incluidas en el alcance de la convocatoria, corresponde a las
siguientes tareas resumen.

a) Asistencia a reuniones iniciales o previas, visitas, reuniones de seguimiento, etc.

b) Revision general de planos de Ingenieria secundaria con interface con activos existentes
intervenidos o modificados

c) Revision general de planos de Ingenieria obras civiles

d) Tratamiento de planes de trabajos recibidos para tramitar solicitudes de consignaciones

e) Actualizacién de informacién de supervision y control en nivel 3 (Centro de Control de
TRANSELCA)

f) Revision estudio coordinacién de protecciones

g) Revision de protocolos y formatos para pruebas de aceptacion en sitio

h) Revision de protocolo de energizacion

i) Supervisién en campo durante la construccién y montaje.

j)  Supervision de conexion con barrajes existentes y sistemas de protecciones

k) Supervision de la Interface e Integracion de la ampliacién al sistema de protecciones y RDF
existente en la subestacion Valledupar

[) Supervision de la Interface e Integracion de la ampliacion al sistema de Supervision y Control
existente en la subestacién Valledupar

m) Supervisién en campo durante las pruebas funcionales de equipos y de aceptacion en sitio del
esquema de control

n) Cambio de ajustes de relés y supervision en campo de las pruebas funcionales de equipos y de
aceptacion en sitio en sitio del esquema de protecciones

o) Supervisién en campo durante las pruebas de puesta en servicio y energizacion

p) Revisar cumplimiento de codigo de RED
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Estos gastos y costos ascenderan a una suma mensual no inferior a COP $36.330.000 de junio de
2017 (sin incluir el IVA).

q) Revisién de planos finales actualizados como construido (as Built)
r) Supervisién solucion de pendientes

Para la determinacion de este valor se ha considerado las definiciones de la UPME en relacion con el
plazo de ejecucion del proyecto contado a partir de 45 dias después de la resolucion de adjudicacion
expedida por la UPME para la convocatoria, y hasta la fecha de Puesta en Operacion (31 de marzo
de 2019).

En cualquier caso, el valor mensual que el inversionista debera pagar a TRANSELCA no sera inferior
al valor antes indicado y debera ser pagado durante el plazo real de ejecucion de proyecto teniendo
en cuenta las condiciones arriba descritas.

k. Detalles técnicos de la Subestacion Valledupar 34.5 kV, referentes a:

i.  Configuraciéon de la Subestacion, planos generales de localizacién de equipos, vista de
planta, cortes, distribucién, vias, carcamos, estructuras, edificaciones y demas
elementos en el predio, indicando su propiedad (delimitar el drea prevista para la
ubicacién del proyecto) y diagramas unifilares (especificando el punto de conexion,
mediante la indicacién de la bahia, campo, diametro, corte, etc.).

RESPUESTA
Ver “ANEXO 2 PLANOS" en donde se incluyen archivos con la siguiente informacién disponible
en TRANSELCA:

a) Unifilar subestacién Valledupar 220/110/34.5 kV

b) Localizacion equipos

¢) Carcamos y ductos de propiedad de TRANSELCA

ii. Tipo de tecnologia: convencional, encapsulada (GIS) o hibrida y sus caracteristicas.
RESPUESTA
La subestacién Valledupar 34,5kV es en tecnologia Convencional Aislada en Aire (AlS).

iii. Nivel de tensién de operacion y tension asignada a los equipos del STRy OR
RESPUESTA

Tensién de operacion: 34,500V
Tension asignada a los equipos: 38,000V

iv. Caracteristicas de placa de los transformadores existentes de 220/34.5/13.8 kV
RESPUESTA

En el archivo denominado “ANEXO5 PLACA TRANSFORMADORES.zip" se encuentran las
caracteristicas de placas de los transformadores.
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v. Caracteristicas técnicas del barraje
RESPUESTA
El barraje de la subestacion Valledupar a 34.5kV es tipo convencional aislado en aire en Aluminio
tubular y conexiones flexibles en aleacion de aluminio. Sera responsabilidad del adjudicatario de
la convocatoria adelantar los estudios eléctricos correspondientes para la validacion de las

capacidades nominales de soportabilidad de las corrientes de operacion y corto circuito para los
equipos y barrajes existentes.

vi. Descripcién, disponibilidad y reservas en los gabinetes de control.
En los gabinetes de control de TRANSELCA no existen reservas. Adicionalmente, en las casetas
de control y proteccion existentes de propiedad de TRANSELCA, no existen areas disponibles para
la instalacién de tableros.

vii. Arquitectura, protocolos y equipos del sistema de control, protecciones y medida

RESPUESTA

Ver “ANEXO 3 ARQUITECTURAS" en donde se incluyen las arquitecturas de los sistemas de
control existentes en la subestacién Valiedupar, en donde se pueden observar los equipos que las
conforman.

viii, Telecomunicaciones, medios de transmisién de comunicaciones y sefiales.

RESPUESTA

" Funcién de telecomunicacion | Dispositivos y conexion Medio de
‘ transmision

Sistemas  de gestion y Puertos eléctricos RS232 procedentes de un multiplexor 6ptico
supervision eléctrico.
Voz operativa y administrativa Comunicaciones IP a través de la red WAN.
Teleprotecciones Canales G.703. FIBRA OPTICA
Aplicaciones de software Intranet, red WAN. Registradores de falla, calidad de potencia.
Acceso a internet A través de la red WAN, mediantes conexiones cableadas e
inaldmbricas

ix. Disponibilidad de capacidad en servicios auxiliares y su diagrama unifilar.

RESPUESTA

Los sistemas AC y DC y tableros de distribuciéon de servicios auxiliares de TRANSELCA en la
subestacion Valledupar no tienen reservas disponibles para la conexion de nuevos equipos y
sistemas.

El adjudicatario del proyecto debe considerar el suministro de servicios auxiliares AC y DC para
alimentar los equipos y sistemas correspondientes a la ampliacion.

x. Disponibilidad de barraje para la conexion del proyecto y fecha en la cual estara disponible.
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Ver respuestas viii y ix
xi. Disponibilidad de malla de puesta a tierra y planos

En anexo 2 se incluyen los planos disponibles del sistema de puesta a tierra, el cual debe ser
ampliado para la conexion de los equipos del proyecto de la Convocatoria.

xii. Vias internas de la Subestacion, detalles de carcamos, etc.

En anexo 2 se incluyen los planos disponibles de vias, carcamos y ductos.

xiii. Marca y referencia de los equipos.

En anexo 4 se incluyen la informacion disponible de equipos a 34.5 kV en subestacion Valledupar.

xiv. Informacién relevante para el desarrollo y ejecucion del proyecto.
RESPUESTA

Las dreas de reserva para la conexion a 220kV deben ser acordadas y definidas con ISA. El
Sistema de Drenaje existente no tiene capacidad adicional para las nuevas obras y por tanto se
debera considerar la conexion de los nuevos drenajes a ser construidos por el adjudicatario, a los
colectores publicos mas cercanos. No serdn aceptadas soluciones con campo de infiltracion.

Se deberan adecuar nuevas vias de acceso con capas de rodamiento debidamente terminadas
para el ingreso y salida del nuevo transformador de potencia, incluyendo el portén de acceso a los
predios de la subestacion. Las rutas de las vias de acceso y sus disefios deberan ser acordados
con TRANSELCA, previamente al inicio de cualquier actividad de construccién de la misma.

Los planos existentes de la subestacion Valledupar propiedad de TRANSELCA (civiles,
electromecanicos y eléctricos) que por razén de la construccion del proyecto sufran modificaciones,
deberan ser actualizados por el inversionista, para su integracion al Sistema de Gestién de Planos
de TRANSELCA (SGP) cumpliendo los requerimientos del mismo. Se incluye instructivo del SGP.

El adjudicatario debera integrar las sefales de Supervisién y Control de los nuevos equipos que
conforman la ampliacion, al Sistema de Supervision y Control de la subestacion Valledupar
propiedad de TRANSELCA.

xv. Otras obras requeridas para la conexion (ductos, obras civiles etc.)

RESPUESTA
TRANSELCA no conoce la ingenieria para el desarrollo de la nueva conexién, en la cual se debe
definir por el adjudicario las obras requeridas para la conexién.

xvi. Otras facilidades con que se pueda contar para el desarrollo del presente proyecto.
RESPUESTA

Ver respuesta numeral xv.
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L. Indicar si existe informacién de la Subestacién relacionada con estudios preliminares (estudios
de suelos, topografia, entre otros), facilitar copias si aplica.

RESPUESTA

Para las areas declaradas disponibles por TRANSELCA no se cuenta con la informacion mencionada,
estudios de suelos ni topografia, estos deberan ser realizados por el adjudicatario.

m. Demas informacién relevante.
RESPUESTA
Ver literal xiv de la pregunta 11
n. Requisitos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional establecidos por TRANSELCA S.A.
E.S.P. para la intervencién de la Subestacion.
RESPUESTA
Se anexa:
* Requisitos para Trabajos de terceros en instalaciones de TRANSELCA.
+ Directiva Manual de seguridad y Salud en el trabajo y gestion ambiental para contratistas

0. Modelo propuesto de un contrato de conexién.
RESPUESTA
Se anexa Modelo Contrato de Conexion.

p. Limitantes o posibles restricciones para la realizacién del proyecto del asunto, ya sean por obras
en desarrollo o por acometer en la Subestacién. Para obras en desarrollo o por acometer por parte
de TRANSELCA, por favor suministrar cronograma general que sirva para coordinacion con las
obras del OR, del STR y del STN.

RESPUESTA

Se debe considerar segun estudios realizados por CONSULTORIA COLOMBIANA para la UPME en afios
anteriores, tal como se indicé en la respuesta de la pregunta k — ix, incluida en la presente.

TRANSELCA no adelanta obras actualmente en la subestacion.

q. limitantes o posibles restricciones para la realizacién del proyecto del asunto, por temas
ambientales, sociales, POT, u otros temas que TRANSELCA considere relevantes para tener en
cuenta.

RESPUESTA.

A la fecha de esta solicitud, no tenemos informacién de limitantes mayores para el desarrollo del proyecto.
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r. Todos aquellos elementos adicionales que TRANSELCA S.A E.S.P. considere pertinentes y que
puedan servir para el propdsito del presente Proyecto, como por ejemplo, estudios, prediseiios,
disefios, ingenierias, especificaciones técnicas, suministros disponibles, permisos, tramites de
licencias, etc, sin limitarse a estos y costos en lo que aplique.

RESPUESTA

TRANSELCA no conoce la ingenieria para el desarrallo de la nueva conexion, en la cual se debe definir
por el adjudicatario los estudios, pre disefos, disefios, ingenierias, especificaciones técnicas, suministros
disponibles, permisos, tramites de licencias, etc.
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CONTRATO DE CONEXION TRANSELCA - XXXXXX No. XXXXX
CONVOCATORIA PUBLICA UPME STR - 03-2017 -
EN LA SUBESTACION VALLEDUPAR 34.5 kV

Entre los suscritos GUIDO NULE AMIN, mayor y vecino de Barranquilla, identificado con
la cédula de ciudadania 7'418.654 expedida en Barranquilla, quien en su caracter de
Gerente General, obra en nombre y representacion de TRANSELCA S.A. E.S.P., que
para los efectos del presente contrato, se denominara TRANSELCA, de una parte y de
la otra, XXXXXXX, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. XXXXXXXX
de XXXX, actuando en calidad de y Representante Legal de la sociedad XXXXXXX
constituida mediante Escritura Publica XXX el XX de XXX de XXX, otorgada en la Notaria
XX de XXX, quien en adelante se llamara XXX y como tal declara bajo la gravedad del
juramento, que no esta incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en la Ley 80 de 1993 y que en su contra no se ha dictado fallo con
responsabilidad fiscal segun lo indicado en el Articulo 60 de la Ley 610 de 20001.

Denominadas individualmente “Parte” o conjuntamente “Partes”, han convenido celebrar

el presente Contrato, previos los siguientes

CONSIDERANDOS:

1. Que conforme lo dispuesto en el Articulo 30 de la Ley 143 de 1994, en el articulo 6°
de la Resolucion CREG- 001 de Noviembre 2 de 1994 y en el numeral 3 del Cédigo
de Conexion -CC- (Res. CREG-025 de 1995), se establece la obligacién para las
empresas propietarias de redes de interconexion, transmision y distribucién, de
permitir la conexion y acceso a sus redes, de las empresas eléctricas, agentes Pcon
sujeciéon al Cédigo de Redes, demas normas que rijan el servicio y el pago de las

retribuciones que correspondan.




2. Que el Articulo 21 de la Resolucion 001 de Noviembre 2 de 1994, expedida por la
CREG determina que a solicitud de un transportador, ISA y los
demas transportadores deben ofrecer la celebracion de un Contrato de Conexion al
STN.

. Que la Resolucion 001 del 02 de noviembre de 1994, expedida por la Comision de
Regulacién de Energia y Gas -CREG-, que reglamenta el transporte de energia
eléctrica por el Sistema de Transmision Nacional - STN, en su articulo 21 establecio
que: “A solicitud de un generador, un gran consumidor, un transportador regional o un
distribuidor local, Interconexidén Eléctrica S.A. y los demas transportadores deben
ofrecer la celebraciéon de un contrato de conexidon al Sistema de Transmision

Nacional, o para modificar una conexidn existente...”
. Que el articulo 1° de la Resolucién 001 de 1994, expedida por la Comision de

Regulacion de Energia y Gas — CREG establece: “Acuerdo de conexién. Es el que
suscriben las partes interesadas para regular las relaciones técnicas, administrativas
y comerciales de las conexiones al Sistema de Transmisiéon Nacional, o a un Sistema
de Transmision Regional o a un Sistema de Distribuciéon Local, el cual incluye el

acuerdo de pago del cargo de conexidn”.

. Que el articulo 5 de la Resolucion 002 de noviembre 2 de 1994, expedida por la
Comision de Regulacion de Energia y Gas -CREG- determind que los generadores,
grandes consumidores, transportadores regionales o distribuidores locales pagaran
cargos de conexion al propietario de los bienes que le permiten su acceso directo al
Sistema de Transmisién Nacional -STN-. Para dichos efectos deberan suscribir el
correspondiente Contrato de Conexién, en el cual se establecera el monto que se
origine por la respectiva conexion.

. Que en el Plan de Expansion de Referencia Generacién — Transmision 2016 — 2030,
de febrero de 2017, se incluyd proyecto Subestacion Valledupar 220 kV el cual esta

en proceso de Solicitud de Ofertas en Convocatoria Publica UPME 03 —2017.



7. Que en el Plan de Expansion de Referencia Generacién — Transmisién 2016 — 2030,
de febrero de 2017, se incluy6 proyecto Tercer transformador 220/34.5/13.8 kV — 60
MVA en la subestacion Valledupar 34.5 kV el cual esta en proceso de Solicitud de
Ofertas en Convocatoria Publica UPME STR 04-2017.

8. Que en los numerales 3 del Cddigo de Planeamiento; 4.1.2 y 4.3 del Cddigo de
Conexion de la Resolucion CREG-025 de 1995, se determina que para tener acceso
al STN, se debera firmar un Contrato de Conexion, en el cual se fijen las normas que
regiran las relaciones técnicas, administrativas, econémicas v juridicas. Ademas, se
deberan definir los limites de propiedad, la operacion y el mantenimiento de la
conexion. 5) Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8° del Codigo de
Planeamiento de la Resolucién CREG-025 de 1995, XXXXXX presento el XX de XXX
de 20XX a TRANSELCA una solicitud de conexion al Sistema de Transmision
Nacional -STN- en la Subestacién Valledupar a 220 kV de propiedad de
TRANSELCA, localizada en el Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar.

9. Que de conformidad con los numerales 4.1.1 y 5.1 del Cédigo de Conexion, la Unidad
de Planeacién Minero Energética -UPME- dio la viabilidad técnica del proyecto
descrito en al marco de la Convocatoria UPME STR 04-2017, en la subestacion
Valledupar para que TRANSELCA ofrezca el punto de conexion al STN.

10.Que XXXXX resulté adjudicatario para la construccion de las obras correspondientes
a la convocatoria UPME STR 04 de 2017 y solicitd a TRANSELCA punto de conexién
en la subestacion Valledupar en la barra de 34.5 kV mediante un (1) transformador
de potencia 220/34.5/13.8 kV — 60 MVA, una (1) bahia de transformacién a 34.5 kV
en al marco de la Convocatoria UPME STR 04 - 2017, en la subestacion Valledupar

para que TRANSELCA ofrezca el punto de conexion al STN.



11. Que XXXXXX suministrara e instalara los bienes y equipos que conforman el
proyecto Tercer transformador 220/34.5/13.8 kV — 60 MVA en la subestacion
Valledupar 34.5 kV en la Subestacion Valledupar, tales como equipos de patio,
medicion, control, telecomunicaciones, registro de fallas, protecciones, servicios
auxiliares y demas equipos necesarios para tener acceso al STN.

12.Que INTERCOLOMBIA y EPSA adelantaron obras relacionadas con las
convocatorias UPME en el STN y en el STR al interior de la subestaciéon Valledupar
propiedad de TRANSELCA.

13.Que todas las acciones relacionadas con la administracion, operaciéon y el
mantenimiento de los equipos objeto de este Contrato de Conexién, estaran a cargo
de XXXXX y se efectuaran de manera tal que se busque siempre minimizar los
impactos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo consagrado en la Ley 99

de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. Las PARTES,

ACUERDAN:

Suscribir el contrato de conexidn el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Las palabras que aparecen en el texto del
contrato tendran el significado que a continuacion se establece. Los términos que no
estan expresamente definidos en esta clausula y que son utilizados en este contrato, se
entenderan segun las definiciones dadas en las resoluciones de la Comision de
Regulacion de Energia y Gas -CREG-, en las normas concordantes, en el sentido que
les atribuya el lenguaje técnico o en su sentido natural y obvio, segun el uso general de
los mismos.

1) Anexos del Contrato: Son los anexos que se indican a lo largo del presente

contrato y hacen parte del mismo.



(=

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Bienes o Equipos de Conexion: Es el conjunto de bienes o equipos propiedad
de TRANSELCA, que permiten la conexién de la red de responsabilidad de XXXX
al Sistema de Transmision Nacional — STN.

Comision de Regulacion de Energia y Gas -CREG-: Unidad administrativa
especial adscrita al Ministerio de Minas y Energia, encargada de la regulacion del
sector de Energia y Gas.

Centro Nacional de Despacho -CND-: Entidad encargada de la planeacion,
supervision y control de la operacién integrada de los recursos de generacion,
interconexion y transmision del Sistema Interconectado Nacional -SIN-, teniendo
como objetivo una operacion segura, confiable y econémica, con sujecién a la
reglamentacion vigente y a los acuerdos del Consejo Nacional de Operacion -
CNO.

Informacion: Documentos o datos transmitidos por cualquier medio habil, acerca
de los actos y contratos de TRANSELCA o de XXXX relacionados con este
Contrato.

8) Parte o Partes: “Parte”, se refiere a TRANSELCA o XXXX de manera
individual; "Partes” son ambas de manera conjunta.

9) Proyecto: Obras a construir por el adjudicatario de la convocatoria UPME STR
04 - 2017. Tercer transformador 220/34.5/13.8 kV — 60 MVA en la subestacién
Valledupar 34.5 kV

10) Sistema de Transmision Nacional -STN-: Es el sistema interconectado de
transmisién de energia eléctrica compuesto por el conjunto de lineas, con sus
correspondientes moédulos de conexidn, que operan a tensiones iguales o

superiores a 220 kV.



CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. 1) Regular las relaciones técnicas, juridicas,
econémicas, administrativas y comerciales entre TRANSELCA y XXXX, que se derivan
de la conexién al Sistema de Transmisioén Nacional -STN-, en la subestacion Valledupar
de propiedad de TRANSELCA, del proyecto Tercer transformador 220/34.5/13.8 kV — 60
MVA en la subestacion Valledupar 34.5 kV de propiedad de XXXX.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE. Las actividades a desarrollar para el cumplimiento
del objeto del Contrato, son las siguientes: 1) A cargo de XXXX: a) Conectar al Sistema
de Transmision Nacional y al Sistema de Transmisién Regional/Distribucion Local en la
Subestacion Valledupar 220/110/34.5 kV de propiedad de TRANSELCA los siguientes
activos: Un (1) transformador de potencia 220/34.5/13.8 kV — 60 MVA una (1) bahia de
transformacion a 34.5 kV. Para este propésito debera construir e instalar adicionalmente:
servicios auxiliares, sistemas de control, proteccién, medicion y recuento, casetas de
control, sistemas contra incendios y en general todos los elementos necesarios para su
conexion al STN. En el Anexo 1 — Caracteristicas Técnicas Equipos de Patio Subestacion
Valledupar 220/34.5 kV-, se detalla la descripcion y las caracteristicas técnicas de los
equipos que debera instalar XXXX (equipos de patio, medida, control, proteccion y
telecomunicaciones); b) ejecutar las adecuaciones necesarias asociadas a los porticos
y/o barrajes de 34.5 kV requeridas para su conexion a 220, 34.5 y 13.8 kV, de acuerdo
con lo indicado en el plano del Anexo 2 - Disposicion de equipos planta General
Subestacion Valledupar 220//34.5/13.8 kV- ; c) realizar la interface en los sistemas de
supervisiéon, control, medida y en general todas las actividades necesarias para la
operacion integrada del Proyecto con la subestacion Valledupar a 220/34.5/13.8 kV
propiedad de TRANSELCA, previa aceptacion de los trabajos requeridos y
debidamente programados por parte de TRANSELCA. 2) A cargo de TRANSELCA: a)

ejecutar las actividades de supervision de la conexion a los barrajes de 220, 34.5y 13.8
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kV, incluyendo solo los puntos de interfaz entre las instalaciones de TRANSELCA y de
las actividades que ejecutara XXXX durante la construccién y montaje del proyecto hasta
su puesta en servicio, segin el alcance acordado en el presente contrato; b) poner a

disposicion de XXXX un terreno de xx m2 en el cual XXXX instalara sus activos.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE XXXX PARA LA
CONSTRUCCION Y OPERACION PROYECTO. Para la construccion y operacion del
Proyecto, XXXX debera:

1. Hacerse cargo con sus propios recursos, de todos los trabajos para desarrollar el
disefio, suministro de equipos, materiales y obras asociadas con la construccion y
montaje de los equipos de su propiedad indicados en la Clausula Segunda -
Alcance - del presente Contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Resolucion
CREG 025 de 1995.

2. Respetar la filosofia y criterios basicos de disefio de la Subestaciéon Valledupar
220, 34.5y 13.8 kV de propiedad de TRANSELCA.

3. Disefiary presentar para aprobacion de TRANSELCA el Proyecto de forma similar
al previsto por TRANSELCA para sus instalaciones, en cuanto a caracteristicas
técnicas, topologia y nomenclatura operativa. La nomenclatura operativa de la
barra a 34.5 y 13.8 kV sera unificada y definida por TRANSELCA.

4. Disenar para aprobacion de TRANSELCA y construir una delimitacion para el area
donde se instalaran los activos de XXXX

5. Realizar el manejo de los suelos siguiendo procedimientos similares a los que
TRANSELCA ejecutd en la subestacion Valledupar 220/34.5 kV, sometiendolos
previamente a verificacion de TRANSELCA.

6. Gestionar con INTERCILOMBIA y EPSA los permisos y autorizaciones requerido

para la ejecucion del proyecto, asi como definir las relaciones técnicas, juridicas,



econémicas y comerciales derivadas de la obtencién de tales permisos y
autorizaciones.

Informar a TRANSELCA de lo acuerdo realizados con INTERCOLOMBIA y EPSA
y coordinar las actividades necesarias para la ejecucion de los trabajos. En
cualquier cao el relacionamiento sera entre TRANSELCA y el XXXXXXX.

Aplicar los lineamientos dados a XXXX por TRANSELCA y por la CORPORACION
AUTONOMA #HHEHEHHE (1) yio |a autoridad con jurisdiccion correspondiente
para el manejo ambiental de la Subestacion Valledupar 220 kV de propiedad de
TRANSELCA,

Suministrar a TRANSELCA para su revision y verificacion la documentacion
prevista en el Codigo de Conexion, Paso 3°, en relacion con el disefio, fabricacion,
pruebas, montaje, instalacion, operacion y mantenimiento de los equipos del
Proyecto y ademas la informacion requerida, que permita verificar que este

cumplan con las condiciones indicadas en dicho Cddigo.

10. Cumplir los requisitos técnicos minimos establecidos en los Anexos del Codigo de

11.

Conexiéon -Resolucion CREG-025 de 1995-, Resolucion CREG 054 de 1996,
Resolucion CREG 080 de 1999 y demas normas concordantes.

Construir los porticos y/o adecuaciones necesarias para recibir, si es del caso, la
extension de los barrajes existentes desde los porticos ubicados entre los ejes XX,
de acuerdo con lo indicado en el plano del Anexo x -Disposicion de equipos planta
General del Proyecto y en el Anexo x -Disposicién de equipos planta General
Subestacion Valledupar 220/34.5/13.8 kV-. Los puentes y accesorios necesarios
para la conexion del Proyecto de XXXX y costos que pueda generar a

TRANSELCA en la conexion son responsabilidad de XXXX.

12.En caso de ser necesario el cruce de alguno de los canales de drenaje existentes

en la Subestacién Valledupar 220/34.5/13.8 kV de propiedad de TRANSELCA de

la ampliacion de dicha Subestaciéon, XXXX debera prever una solucion que permita
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el cruce de los ductos con cables, de tal manera que no se afecte de ninguna forma
la infraestructura existente construida por TRANSELCA.

13.Integrar el Proyecto de XXXX al Sistema de Automatizacion de la Subestacion -
SAS- de la subestacion Valledupar de propiedad de TRANSELCA. Para el efecto,
XXXX realizara el suministro de equipos y cableado via fibra Optica necesario,
para entregar en el edificio de control de TRANSELCA, las sefiales acordadas que
se requieren para el SAS de TRANSELCA (en el protocolo #Ht #HHHHHE). El
alcance de esta solicitud tiene el proposito que TRANSELCA tenga la supervision
de toda la subestacion en forma integral y no limita la responsabilidad de XXXX
sobre los activos de su propiedad.

14.Hacer las modificaciones en topologia y nomenclatura en el Centro de Supervision
y Maniobras de TRANSELCA por el ingreso de los equipos de XXXX en la
subestacién Valledupar 34.5/13.8 kV.

15. Suministrar e instalar el sistema de medicién de energia en el punto frontera de
acuerdo con lo establecido en el Codigo de Medida.

16.Conectarse en los puntos de interfaz de control y protecciones de acuerdo con lo
aprobado por TRANSELCA.

17.Suministrar a TRANSELCA, para revisién y aprobacion, a mas tardar con cinco
(5) meses de anticipacion a la fecha prevista de puesta en servicio de las obras o
con una anticipacion superior si asi lo determina la normatividad vigente, el estudio
de coordinaciéon de protecciones y célculo de los ajustes de las protecciones que
se afecten por la entrada de la conexiéon del proyecto Tercer transformador
220/34.5/13.8 kV — 60 MVA en la subestacion Valledupar 34.5 kV de propiedad de
XXXX.

18.Coordinar y programar con TRANSELCA las desconexiones requeridas durante
el desarrollo del proyecto de expansion, con tres (3) meses de anticipacion y/o

segun lo dispuesto en la normatividad vigente si fueren superiores.
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19. Entregar los Protocolos que se usaran para las Pruebas de Puesta en Servicio con
seis (6) semanas de anticipacion del inicio de éstas o en los plazos establecidos
en la normatividad vigente si fueren mayores.

20.Coordinar y programar con TRANSELCA la realizacién de las pruebas de
inyeccién primaria de corriente para la proteccion diferencial de barras y falla de
interruptor asociada a la bahia de transformador a 220 kV de propiedad de XXXX.

21.Entregar a TRANSELCA la programacion de los trabajos principales a realizar, asi
como las actualizaciones mensuales del mismo.

22.Realizar reuniones mensuales de seguimiento con TRANSELCA en la sede de
ésta en la ciudad de Barranquilla.

23.Cumplir con todas las normas de seguridad e indicaciones dadas por
TRANSELCA vy reparar cualquier dafio que llegare a causar en sus equipos e
instalaciones y que sean por causas imputables a XXXX o a sus contratistas y
subcontratistas, dejandolas en las mismas o mejores condiciones en que se
encontraban, con motivo de la ejecucién de los trabajos realizados para la
construccion, montaje y puesta en servicio de la conexién del Tercer transformador
220/34.5/13.8 kV — 60 MVA en la subestacién Valledupar 34.5 kV de propiedad
de TRANSELCA.

24.Reconocer a TRANSELCA los costos de las actividades de: revision de disefios,
revision del estudio de coordinacion de protecciones, supervision de las interfaces,
coordinacién de consignaciones, revision de protocolos y en general, de todas las
actividades responsabilidad de TRANSELCA asociadas a la conexion de los
activos de propiedad de XXXX en la subestacion Valledupar a 220/34.5/13.8 kV
de propiedad de TRANSELCA.

25.Remunerar a TRANSELCA los cargos de conexion por los activos que esta pone
a disposicién de XXXX para la ampliacion de transformacién en la subestacion

Valledupar.
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26.XXXX debera constituir y mantener un Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, expedido por una compaiia de seguros legalmente establecida
en Colombia, que ampare la responsabilidad en que incurra XXXX por los dafnos
derivados del desarrollo de las actividades relacionadas con el presente Contrato,
incluyendo la ejecucion del Proyecto y su posterior operacion y mantenimiento.
Debe cubrir los perjuicios patrimoniales (dafio emergente y lucro cesante) y el dafio
moral que sufran terceros en sus bienes o sus personas, y debe contener el
Amparo Patronal y el Amparo de Responsabilidad Civil Cruzada, cuando XXXX
interactia con otro Contratista o Subcontratista. Debera estar vigente durante el
tiempo de ejecucion del Contrato y hasta la terminacion del mismo y por un valor
asegurado de #HHH millones de pesos ($$$$$.5$$.9$$). PARAGRAFO
PRIMERO: Si XXXX posee un seguro de responsabilidad civil extracontractual
global para todas sus operaciones, podra acreditarlo ante TRANSELCA para su
respectivo analisis y aprobacion. PARAGRAFO SEGUNDO: XXXXX asumird
todos los gastos ocasionados por perjuicios causados a TRANSELCA y no
cubiertos por la poliza en mencion.

27.Cumplir con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Reglamento de
Contratistas y el Reglamento de Operacién de TRANSELCA.

28.Entregar los planos “tal como construido” correspondientes a las interfaz por la
conexion del Proyecto.

29.Disponer en la subestacion a 220/34.5/13.8 kV de TRANSELCA una copia de los
manuales de cada uno de los equipos de potencia, control y proteccion que instale
XXXX en el marco del Proyecto o que tengan interfaz con equipos de
TRANSELCA. Asi mismo, debera entregar una copia del manual de operacion de
las bahias de transformacion con sus respectivas consignas de operacion y de

falla de los equipos instalados en el Proyecto.
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30.Si se llegasen a presentar compensaciones por indisponibilidad en los activos de

31.

propiedad de TRANSELCA debidas a problemas imputables a XXXX durante la
construccion de las obras del Proyecto o durante el periodo de operacion de éste,
tales compensaciones deberan ser asumidas por XXXX. Las compensaciones se
calcularan como la diferencia entre las compensaciones liquidadas por el
Liquidador y Administrador de Cuentas -LAC- y las compensaciones que hubieran
resultado sin considerar las indisponibilidades causadas por el proyecto de
conexion. Este procedimiento sera valido hasta un (1) arfio posterior a la ultima
consignacion y/o desconexion forzada causada por este Proyecto y durante la
etapa de operacion del Proyecto.

Para el acceso y autorizacion de uso de la subestacion Valledupar de propiedad
de TRANSELCA, XXXX se compromete a: a) Acatar y respetar los procedimientos
generales acordados entre TRANSELCA y XXXX, relacionados con el desarrollo
y ejecucion del presente Contrato. Las Partes podran modificar estos
procedimientos, con la periodicidad que consideren conveniente, de acuerdo con
sus politicas generales mediante Acta debidamente suscrita por las Partes.
b) Corregir o reparar a su costo cualquier deficiencia que corresponda a su marco
de obligaciones y deberes derivados del contrato y debera abstenerse de cualquier
proceder, que infrinja cualquier precepto legal o reglamentario, especialmente las
normas contenidas en el Codigo de Redes, sus reformas o modificaciones. En
consecuencia, XXXX debera asumir las infracciones o sanciones que se llegaren
a imponer a TRANSELCA por el incumplimiento de XXXX, sin perjuicio del pago
por dafios y perjuicios que pueda sufrir TRANSELCA por tal incumplimiento,
c) Comunicar a TRANSELCA la desighacion de los contratistas y/o
subcontratistas de las obras. XXXX respondera ante TRANSELCA por los actos y
hechos de sus contratistas y subcontratistas como de los suyos propios. En este

sentido, XXXX debera exigir a sus subcontratistas la misma diligencia requerida
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para ella en este Contrato. Los contratistas y subcontratistas no son, ni deben
presentarse como representantes de XXXX o de TRANSELCA, ni estan
autorizados para utilizar el nombre o signos distintivos de TRANSELCA. XXXX
comunicara por escrito a TRANSELCA la terminacion de su relaciéon con un
contratista o subcontratista. d) Responder por la pérdida de sus bienes. e) Antes
de iniciar las obras civiles o adecuaciones requeridas para efectuar la conexién y
permitir la conexién al barraje a 34.5 kV de propiedad de TRANSELCA, las Partes
o sus delegados suscribiran un acta en la que se dejara constancia de las
condiciones fisicas y técnicas existentes en el momento de iniciar tales obras.
Terminadas las actividades a su cargo, XXXX debera dejar las zonas utilizadas en
las mismas o mejores condiciones de las iniciales, de lo cual se levantara la
respectiva Acta, que sera suscrita inmediatamente por las Partes, manteniendo o
mejorando las obras eléctricas, civiles, vias existentes, o cualquier otro aspecto de
la actual subestacion. f) Indicar a sus contratistas las normas de seguridad
establecidas por TRANSELCA y XXXX para el acceso, construccién, montaje y
puesta en operacion del Proyecto indicado en la Convocatoria Publica UPME 04-
2017. TRANSELCA otorgara el libre acceso en la barra a 34.5 kV, siempre que
exista la disponibilidad técnica y de espacio requerida y las debidas autorizaciones
de la UPME o quien haga sus veces, g) XXXX debera administrar, operar y
mantener los equipos de su propiedad ubicados en la subestaciéon Valledupar,
conforme a las normas técnicas y la regulacion aplicable previa la coordinacién de
estas actividades con TRANSELCA. h) Coordinar con TRANSELCA las fechas de
los mantenimientos para optimizar las desconexiones y ejecutar trabajos
simultaneos, actividad que se realizara una vez al afio en los meses de junio y
julio, cuando se construye el Plan de Mantenimiento Anual.

32.Cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

RETIE.
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33.Reportar a TRANSELCA las anomalias que se presenten en los sistemas de
telecomunicaciones y protecciones que puedan afectar los activos de propiedad
de TRANSELCA. El reporte de las anomalias debera realizarse al Centro de
Control de TRANSELCA, tel : (5) 3717355 en la ciudad de Barranquilla o al teléfono
que TRANSELCA indique y al correo electronico xxxxxx.

34. XXXX se compromete a mantener actualizados y disponibles los registros exigidos
por la ley en materia de seguridad y salud en el trabajo y gestion ambiental durante
su permanencia y desarrollo de sus actividades en las instalaciones de
TRANSELCA, especialmente para identificar los requisitos, hacer seguimiento y
atender los requerimientos de las autoridades competentes cuando corresponda,
en lo relacionado con la legislacion y regulacién vigente en Colombia.

35.XXXX se compromete a realizar una identificacién y valoracion de los riesgos que
puedan presentarse como consecuencia 0 con ocasién de sus actividades en las
instalaciones de TRANSELCA y presentarlos a consideracion. En caso de realizar
cambios en sus procesos que impliquen nuevos riesgos para las personas
instalaciones o el ambiente, XXXX debera evaluarlos, determinar su impacto para
las instalaciones o personas e informar a TRANSELCA.

36.XXXX debera participar de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y
gestion ambiental que se desarrollen en las instalaciones objeto del presente
Contrato, de forma individual o conjunta entre las Partes, y gestionar los
requerimientos que como resultado de dichas inspecciones, resulten ser de su
responsabilidad.

37.XXXX debera contar con un plan para la atencion de emergencias y contingencias
e informar a TRANSELCA si alguna de sus actividades puede poner la instalaciéon
objeto del presente Contrato en peligro de emergencia, de tal forma que

TRANSELCA lo integre en su plan de emergencias general. Asi mismo, XXXX
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debe participar en las actividades programadas por TRANSELCA para la
preparacion y respuesta ante emergencias, cuando esta asi lo requiera.

38.En caso de materializarse algun riesgo en la instalacion que ocupa XXXX en virtud
del presente contrato, XXXX debera informar a TRANSELCA y sera responsable
de realizar toda la gestion requerida para su atencion: asi mismo, debera ejecutar
todas las medidas necesarias para la recuperacion y el restablecimiento de la
situacion.

39.En el caso de presentarse un evento de emergencia imputable a XXXX, y
TRANSELCA hacerse cargo de la coordinacion, atencion y gestiones posteriores
al mismo, XXXX debera acogerse a los lineamientos operativos definidos por
TRANSELCA y reconocer en favor de ésta los gastos en los cuales haya incurrido.

40.XXXX sera responsable por el cumplimiento de las regulaciones ambientales
vigentes en el pais y por los dafios ambientales que causen los equipos de su
propiedad, salvo que tales dafios se causen por hechos imputables a
TRANSELCA, en la operacion de los mismos. PARAGRAFO: Se aclara que las
revisiones que realice TRANSELCA, solo tienen el alcance de la instalacion del
transformador de potencia y la interface con la subestacion a 34.5 kV. La revision
de la interface con la subestacion de 220 kV, deberd ser realizada con el

adjudicatario de la convocatoria UPME 03 DE 2017.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE TRANSELCA. Para la ejecucion del
presente Contrato TRANSELCA se compromete a:
ETAPA DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRAS.
1. Autorizar a XXXX la conexién a los barrajes de 34.5/13.8 KV para la construccion,
adecuacion de interfaces y montaje de equipos requeridos para la puesta en

servicio del Proyecto.
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2. Revisar y aprobar la documentacion prevista en el Codigo de Conexion, Paso 3,
en relacion con el disefio, fabricacion, pruebas, montaje, instalacion, operacion y
mantenimiento de los equipos instalados en la subestacion Valledupar, a mas
tardar a los quince (15) dias calendario siguientes a su entrega por parte de XXXX.

3. Entregar a XXXX la informacion necesaria para la realizacion de los disefios objeto
de la interface y de los modulos de conexion de 34./13.8 kV, asi como la instalacion
del Proyecto.

4. Participar en la puesta en servicio, en el ajuste de las protecciones realizado por
XXXX para la conexion del Proyecto al barraje de 34.5 kV y ejecutar los demas
ajustes en otros puntos de la red de propiedad de TRANSELCA que se modifiquen
en razoén de la conexion del Proyecto, previa prueba y calibracion de los relés de
proteccion instalados por parte de XXXX, de acuerdo con el calculo de ajustes
realizado por XXXX, aprobado por TRANSELCA y avalado por el XM-CND. Dentro
de estas actividades TRANSELCA debe suministrar a XXXX la informacién
técnica sobre parametros, caracteristicas, rangos y ajustes actuales de sus relés
de proteccion, y los criterios de coordinacion utilizados por TRANSELCA.

5. Participar en la realizacion de las pruebas de inyeccién digital de protecciones
asociadas al médulo de conexiéon a ser instalado por XXXX.

6. Revisar los protocolos de pruebas de puesta en servicio y el estudio de
coordinacién de protecciones y entregar a XXXX los comentarios pertinentes.

7. Realizar las pruebas operativas en forma conjunta con XXXX que hayan sido
intervenidas durante la ejecucion de la interface.

8. Revisar y aprobar los planos de interfaces.

9. Supervisar las conexiones con el moédulo comun y pruebas (Diferencial de barras

si aplicare, falla interruptor, sincronismo).
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10.11 Verificar que los equipos estén montados de acuerdo con los planos
aprobados. 12. Aprobar la actualizacién de la informacion del SOE y del SCADA
de las bahias en el SAS.

11. Aprobar la actualizacion de despliegues y datos en el SAS y supervisar la conexion
con los barrajes a 34.5 kV.

12.Revisar los planos existentes actualizados con la interfaz por la entrada de la bahia
de transformacién de propiedad de XXXX.

13.Coordinar las consignaciones relativas a la interffaz TRANSELCA - XXXX.
16. Verificar el cumplimiento del Cédigo de Redes de la conexion.

14.Realizar la supervisién de los trabajos de campo de la conexion.

15.Proveer en la caseta #HH# una bornera de interconexién de circuitos de control y
proteccion con el cableado correspondiente, de manera que las bahias de
transformador a 34.5/13.8 kV de propiedad de XXXX, pueda ser integrada a los
circuitos de control y/o protecciéon de TRANSELCA.

PARAGRAFO PRIMERO: Se aclara que las revisiones que realice TRANSELCA, solo
tienen el alcance de la instalacién del transformador de potencia y la interface con la
subestacion a 34.5/13.8 kV. La revision de la interface con la subestacioén de 220 kV, y
cualquier actividad que afecte otro agente al interior de la subestaciéon debera ser
realizada con eses agente.

PARAGRAFO SEGUNDO: El diagrama unifilar de la bahia de propiedad de XXXX se
detalla en el Anexo 3 -Diagrama Unifilar equipos de propiedad de XXXX y el diagrama
unifilar de la subestacion de propiedad de TRANSELCA se detalla en el Anexo 4 -
Diagrama Unifilar Subestacién Valledupar 220/34.5/13.8 -, del presente Contrato.
ETAPA DE OPERACION:

Poner a disposicion de XXXX el area de terreno correspondiente para la ejecucion de las

obras.
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CLAUSULA QUINTA: AREA DEL PROYECTO, PERMISO DE ACCESO Y
AUTORIZACION DE USO DE INSTALACIONES DE TRANSELCA: TRANSELCA se
obliga a: a) Conceder a XXXX el uso del terreno con un area del lote de XXX (XXXXX)
m2) destinado para el Proyecto, lote que se encuentra localizado en el Municipio de
Valledupar, Departamento de Cesar, el cual hace parte del predio donde esta ubicada la
subestacién Valledupar 220/110 kV de propiedad de TRANSELCA, adquirido mediante
Escrituras Publicas #itit#tit##, otorgadas en la Notaria Unica de ##H##Ht. E| Proyecto XXXX
se construira en el area de lote que se presenta en Anexo X -Area del xxxxxx del Proyecto
de XXXX-. El terreno sera remunerado a TRANSELCA por XXXX bajo la modalidad de
conexiéon y segun lo descrito en Anexo 5 Cargos de Conexion - Valores Base de
Liquidacién de los Cargos de Conexion. El precio del lote, de acuerdo a la valoracion
realizada en diciembre de 2014 es COP 150.000 / M2; b) Autorizar a XXXX la utilizacion
de las areas puestas a disposicion de XXXX para instalar los equipos de potencia y
construir lo correspondiente a edificio de control y casetas de relés, necesarias para la
construccion de las obras de ampliacion; c) Permitir el acceso a la subestacion Valledupar
a 220/34.5/13.8 kV de TRANSELCA al personal de XXXX y sus contratistas y
subcontratistas, encargados de la construccion del Proyecto cuando sea necesario. Por
otra parte, XXXX debera: a)Disponer de sus propios sistemas de acueducto,
alcantarillado, suministro de energia eléctrica y vigilancia, tanto para la etapa de ejecucion
de las obras, como durante la operacién de la Subestacién, sin perjuicio que se puedan
acordar redes de interconexion de respaldo entre TRANSELCA y XXXX para energia
eléctrica y acueducto; b) Disponer de la vigilancia requerida para sus activos. ¢) Disponer
de instalaciones propias para desarrollar la construccién y operacion del Proyecto.
CLAUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL
PROYECTO Tercer transformador 220/34.5/13.8 kV — 60 MVA en la subestacion
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Valledupar 34.5 kV. Para la puesta en servicio del proyecto, XXXX debera realizar y

tener disponibles y debidamente probados y en servicio

1. La bahia a 34.5 kV

2. El transformador de potencia

3. Los sistemas de control.

4. Los equipos de proteccion, registro de fallas, medicion de energia vy

telecomunicaciones.

5. La integracion al centro de supervision y control de TRANSELCA
PARAGRAFO: TRANSELCA entregara a XXXX una certificacion en la que conste el
cumplimiento de los requisitos técnicos de la conexién. Esta certificacion sera entregada
dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a las pruebas de puesta en servicio del
Proyecto de conexién de XXXX.
CLAUSULA SEPTIMA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES. La propiedad
de equipos, obras y materiales que hacen parte de la interface de la conexion del
Proyecto es de XXXX, siempre y cuando estos hayan sido suministrados e instalados por
XXXXX. A la puesta en servicio del Proyecto se adjuntara al presente contrato un listado
de los equipos que conforman la interface con la definicion de la propiedad de los mismos.
CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. XXXX
ejecutara la administracion, operacion y mantenimiento de las bahias de transformacion
a 34 y 13.8 kV y demas equipos de su propiedad. La operacion y el mantenimiento se
haran con sujecion al Codigo de Operacidon segln instrucciones operativas emanadas
por XM-CND.
CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD DE XXXX. XXXX respondera ante
TRANSELCA vy en consecuencia la indemnizara por la totalidad de los dafios y perjuicios
que pueda llegar a sufrir TRANSELCA cuando se presenten indisponibilidades en los

equipos propiedad de TRANSELCA por causas imputables a XXXX. Igualmente sera
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responsable por dafios que puedan sufrir los equipos o bienes de propiedad de

TRANSELCA por causas imputables a XXXX.
CLAUSULA DECIMA: VALOR DEL CONTRATO. El presente contrato es de cuantia

determinada y su valor corresponde a la suma de los siguientes rubros: a) los costos que
deben ser pagados a TRANSELCA por la supervisiéon para la aprobacion de la conexion
de los activos del Proyecto, los cuales ascienden a la suma de SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOQS (COP 748.677.625) DE JULIO DE 2017 SIN
INCLUIR EL IVA que corresponde al valor minimo que el deberd cancelar a
TRANSELCA, independientemente de la fecha de inicio o firma del contrato de conexion
correspondiente que cubre el valor de los servicios hasta la Fecha de Puesta en
Operaciéon — FPO prevista por la UPME para el dia marzo 31 de 2019 mas cuarenta y
cinco (45) dias adicionales y b) En caso que el proyecto no se declare en operacion
comercial en la FPO prevista para el dia 31 de marzo de 2019, el inversionista debera
cancelar a TRANSELCA mensualmente un valor de $ TREINTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS (COP 36.626.000) del mes julio de 2017 mas el
IVA hasta 45 dias después de la fecha de puesta en operacion real del proyecto
TRANSELCA mantendra su recurso disponible para la ejecucion de las actividades de

su responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FACTURACION Y FORMA DE PAGO. 1. CARGO
POR SERVICIOS DE INGENIERIA PARA APROBACION DE LA CONEXION: Dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la firma del contrato de conexion TRANSELCA
enviara a XXXX una factura comercial por el cincuenta 50% del valor estipulado en la
Clausula Decima por concepto de las actividades relacionadas con la supervision de las
interfaces del Proyecto y una vez se expida la Certificacion de la Conexion o en la Fecha
de Puesta en servicio prevista por la UPME, lo que suceda primero, TRANSELCA enviara
a XXXX una factura comercial por el valor restante por concepto de las actividades

relacionadas con la supervision de las interfaces del proyecto de XXXX, XXXX cancelara
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la factura a los treinta (30) dias calendario de recepcién de la factura. Cuando no se
emita la factura dentro del plazo estipulado, por cada dia de retraso y hasta la fecha de
envio de la factura por fax y/o correo certificado, se desplazara un dia el vencimiento para
el pago correspondiente. La facturas seran enviada por correo certificado, entendiéndose
que XXXX queda notificada desde el momento en que dicha factura sea recibida por fax
o correo electronico. La factura presta mérito ejecutivo. En caso que la fecha de puesta
en servicio sea posterior al plazo inicial establecido por la UPME en los términos de
referencia de la convocatoria, TRANSELCA si lo desea, podra facturar el monto del
servicio hasta la fecha de puesta en operacién prevista por la UPME y facturar en forma
mensual los cargos posteriores a la fecha de puesta en servicio prevista. 2. CARGOS
DE CONEXION: A partir de la vigencia del presente Contrato, TRANSELCA presentara
facturas mensuales por el valor del cargo de conexion del mes inmediatamente anterior,
con base en la informacion contenida en el Anexo 5 -Valores Base de Liquidacion de los
Cargos de Conexion-, la cual sera enviada dentro de los xx (xx) primeros dias calendario
del mes siguiente al correspondiente mes en el que se usen los Bienes o Equipos de
Conexion. Las facturas se enviaran por correo certificado a las oficinas de XXXXX a la
atencion del representante legal de la empresa o quien éste designe.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INTERESES DE MORA. En caso de mora por parte
de XXXX en el pago de las obligaciones indicadas en la Clausula Novena -Valor del
Contrato-, dentro de los plazos estipulados, pagara un interés por atraso en el
cumplimiento de los pagos equivalente al maximo interés moratorio permitido por la ley,
durante el mes de mora o fraccion de mes. Cuando se elaboren glosas sobre una factura
o sea necesario refacturar, este hecho no originara intereses de mora a no ser que la
glosa no prospere, y en ese caso, XXXX pagara el interés de mora pactado por las sumas
dejadas de pagar.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: IMPUESTO DE TIMBRE. Este documento no genera
Impuesto de Timbre para TRANSELCA debido a que, para estos efectos, es entidad de
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Derecho Publico, exenta de su pago, en los términos del Articulo 5632 del Estatuto
Tributario Nacional. XXXX cancelara el Impuesto que por ley vigente genere el presente
Contrato. El Impuesto de timbre se liquidara a la tarifa vigente en la fecha de suscripcion
del Contrato. XXXX consignara en la cuenta corriente XXXXX de XXXXXXX el Impuesto
de Timbre correspondiente al XX% del valor del presente Contrato dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la fecha de suscripcién del Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DURACION DEL CONTRATO. La duracion de este
contrato es desde su suscripcion hasta treinta (30) afios después de la puesta en servicio
de los activos del Proyecto. El plazo podra ser prorrogado de comun acuerdo entre las
Partes por periodos de cinco (5) aflos mediante la suscripcién de una Clausula Adicional.
PARAGRAFO SEGUNDO: No obstante lo anterior, Las Partes acuerdan que en caso de
que surgieren nuevas circunstancias y condiciones que ameriten una modificacion al
Contrato, se reuniran para convenir los ajustes y nuevos términos contractuales mediante
una Clausula Adicional suscrita por las Partes y que hara parte integral del presente
Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: INTERPRETACION, LEGISLACION APLICABLE Y
CAMBIOS EN LA LEGISLACION. El presente Contrato vy la totalidad de los derechos y

obligaciones que del mismo se derivan se rigen e interpretan por: El Cédigo de Redes -
Resolucion CREG 025 de 1995, las Resoluciones 30 de 1996, 218 de 1997, 051 y 70 de
1998, 004, 026, 064, 078 y 094 de 1999 y 061 de 2000, 011 de 2002, el Cddigo de
Comercio y demas normas concordantes aplicables.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIMITES DE PROPIEDAD: Se acordara entre las Partes
el contenido del documento Limites de Propiedad” entre los activos de TRANSELCA y
XXXXX, en el que se especifican los limites de propiedad de cada una de las empresas.
Este documento se elaborara de comun acuerdo, en un tiempo no mayor a tres (3) meses
posterior a la puesta en servicio del proyecto y hara parte integral del presente documento

como Anexo 7 - Limites de Propiedad-.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS: Las
Partes declaran que no se encuentran en las Listas OFAC (Clinton) y ONU; asi mismo,
se responsabilizan porque sus miembros de Junta Directiva o Junta de Socios, sus
Representantes Legales o su Revisor Fiscal, tampoco se encuentren en dichas Listas.
Las Partes aceptan que el incumplimiento de la presente disposicion podra dar lugar a la
terminacion del Contrato, sin que haya lugar a indemnizaciones de perjuicios a favor de
la otra de ninguna clase.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CESION DEL CONTRATO. El presente Contrato podra
ser cedido por las Partes, previo aviso por escrito a la otra Parte no cedente, con una
antelacién no menor de sesenta (60) dias calendario siguiente a la cesion del Contrato,
transfiriéndose asi todas las obligaciones y derechos del cedente al cesionario.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS. Hacen parte del presente Contrato: 1)
Las comunicaciones cruzadas entre las Partes. 2) Las actas de las reuniones de
coordinacion TRANSELCA — XXX. 3) La informacién técnica y planos suministrados por
las Partes. 4) L.os Anexos del Contrato:

Anexo 1 — Caracteristicas Técnicas Equipos de Patio del Proyecto, de propiedad de XXX-
Anexo 2 -Disposicion de equipos planta General de XXX Subestacion Valledupar
220/34.5/13.8 kV

Anexo 3 -Diagrama Unifilar equipos de propiedad de XXXX

Anexo 4 -Diagrama Unifilar Subestacion Valledupar 220 34.5 y 13.8 kV- propiedad de
TRANSELCA Anexo 5 - Cargos de Conexidon por el Terreno de las bahia de
transformacion y equipos asociados a 34.5 kV.

Anexo 6 —Copia Pdliza de Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual-.

Anexo 7- Limites de propiedad.
CLAUSULA VIGESIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O HECHOS DE

TERCEROS: Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier dario
o perjuicio en la ejecucién del contrato, como resultado de causas constitutivas de fuerza
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mayor, caso fortuito o hechos de terceros, debidamente comprobadas. Dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que cualquiera de las Partes se vea
obligada a suspender la ejecucion del contrato debido a la ocurrencia de un hecho
constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, debera comunicarlo a la
otra Parte, indicando las causas que obligan a la suspension. Asi mismo, le presentara
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes toda la informacion y documentacion
que requiera para demostrar su ocurrencia. Las Partes se comprometen a hacer sus
mejores esfuerzos para minimizar y eliminar a la mayor brevedad los efectos del evento
que impiden la ejecucion del contrato. Si la suspension del contrato por razén de una
fuerza mayor, caso fortuitc o hechos de terceros excediere de un (1) mes, las Partes
podran acordar la terminacion del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda

controversia o diferencia que surja entre las Partes, con ocasion o en desarrollo del

presente Contrato o al momento de su liquidacion se resolvera asi:

1) Por acuerdo directo entre las Partes, el cual constara en acta suscrita para tales
efectos, por un término de 30 dias calendario. En caso de no logarse un acuerdo,

2) Las Partes en forma conjunta o individual someteran la decision de la controversia a
un Tribunal de Arbitramento voluntario e independiente que se regird por las
siguientes reglas:

a) El Tribunal estara integrado por un (1) arbitro, que sera abogado en ejercicio si
la controversia es de caracter juridico, o profesional experto en el tema, si es de
caracter técnico. El arbitro sera designado de comun acuerdo por las Partes, vy,
a falta de acuerdo, por el director del Centro de Conciliacién y Arbitraje de la
Camara de Comercio de Bogota.

b) La organizacion interna del Tribunal y el procedimiento utilizado por el Tribunal,
se sujetara a lo dispuesto en el reglamento del Centro de Conciliacion y Arbitraje
de la Camara de Comercio de Bogota.

c) El laudo emitido por el Tribunal sera obligatorio para las Partes. La sede del

Tribunal sera la ciudad de Bogota, donde funcionara el Tribunal.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. Cada una de Las Partes se

obliga a guardar confidencialidad en relacién con cualquier informacion, datos o
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documentos, que hayan sido recibidos de la otra Parte, en el curso de la negociacion,
celebracion y ejecucion del presente Contrato. Las Partes no podran utilizar dicha
informacion, datos o documentos confidenciales para fines distintos a los requeridos para
la ejecucion del presente Contrato, ni podran publicar o divulgar a terceros dicha
informacioén, datos o documentos a menos que exista autorizacién previa por escrito de
la otra Parte o sea solicitada por orden judicial o administrativa, emitida por autoridad
competente, caso en el cual se informara inmediatamente a la otra Parte, de manera que
se puedan ejercer los correspondientes derechos de defensa, proteccion o de tutela,
segun corresponda. No sera considerada confidencial cualquier informacion que sea de
dominio publico o de conocimiento general en el ambito comercial, de la ingenieria o de
los negocios, u otros que no sean secretos profesionales y comerciales con derecho a
proteccion bajo las leyes aplicables, asi como todo lo que a partir de la fecha de
suscripcion del presente Contrato, sea legitimamente revelado por terceros y que no
tenga restriccion de confidencialidad. La Parte que sin autorizacién de la otra, divulgue
informacion, sera responsable de los perjuicios que cause por dicha divulgacion.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: REPRESENTANTES AUTORIZADOS: Dentro de
los diez (10) dias calendarios siguientes a la firma del presente contrato, cada una de las
partes designara un representante autorizado y competente para actuar en su nombre en
todo lo relativo a la prestacion del servicio. Todas las comunicaciones relacionadas con
el servicio deberan provenir de y dirigirse a los representantes autorizados de las Partes.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. INDEMNIDAD: Cuando se presente indisponibilidad
de la Conexion, XXXX eximira a TRANSELCA de toda responsabilidad relativa a los
danos y perjuicios que pueda llegar a sufrir XXXX, clientes y/o sus usuarios finales. Lo
anterior no se aplicara cuando se demuestre que la indisponibilidad fue ocasionada por
culpa de TRANSELCA. En el evento de que se pruebe que la indisponibilidad fue
ocasionada por culpa de TRANSELCA, las Partes acuerdan fijar una indemnizacion

Gnica y exclusiva de una suma equivalente a un cargo de conexiéon mensual establecido
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en el Anexo 3-“Liquidacion del Cargo de Conexion”, proporcional al nimero de dias que
dure la indisponibilidad. En el evento en que en desarrollo del contrato TRANSELCA
cause danos a los Bienes de Conexién de Propiedad de XXXX, sera responsable
exclusivamente por la reparacién o reposicion de los mismos. En consecuencia, no sera
responsable por el lucro cesante, penalizaciones, sanciones o cualquier otro tipo de
perjuicio que XXXX, sus clientes y/o sus usuarios finales puedan llegar a sufrir por tales
dafios, sin perjuicio de lo enunciado en el parrafo anterior, y las sanciones o
compensaciones establecidas en la regulacion.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: JURISDICCION Y DOMICILIO. Este Contrato se
regira por las Leyes de la Republica de Colombia y el domicilio contractual sera la ciudad
de XXXX.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato
requiere para su perfeccionamiento la firma de Las Partes que en el intervinieron. Para
su ejecucion la constitucion por parte de XXX y la aprobacién por parte de TRANSELCA
del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. Este requisito debe cumplirse

dentro de los seis (6) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del Contrato. Para

constancia, se firma el presente Contrato en XXXXXX a los y en
XXX a los
TRANSELCA S.A.E.S.P. #EHHIE S.A. E.S.P
TRANSELCA HHHHEH
XXX XXXXXXX HEHHHHEE
Gerente General Gerente General
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ANEXOS

Anexo 1 — Caracteristicas Técnicas Equipos de Patio Subestaciéon Valledupar 220 - 34.5
y 13.8 kV-,

Anexo 2 -Disposicién de equipos planta General Subestacion Valledupar 220/34.5/ 13.8
kV

Anexo 3 -Diagrama Unifilar equipos de propiedad de XXXX

Anexo 4 -Diagrama Unifilar Subestacion Valledupar 220/34.5/ 13.8 KV- propiedad de
TRANSELCA

Anexo 5 - Cargos de Conexion. Valores Base de Liquidacion de los Cargos de Conexion
Anexo 6 —Copia Pdliza de Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual-.

Anexo 7. Limites de Propiedad
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