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RECOPILACION GENERAL DE LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS
FORMULADAS A LOS DOCUMENTOS PRELIMINARES DE SELECCION DE

LA CONVOCATORIA PUBLICA UPME - 01 — 2007

A. RESPUESTAS A CONSULTAS FORMULADAS POR EL POSIBLE INTERESADO
No 1 EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007

1.

Comentario: “Estacién de Operacion - IHM de la subestacion (5.7.3.2). Se podria
complementar con las siguientes funciones:

Seleccién de los modos de operacion Local y remota.

Manejo de curvas de tendencias.

Manejo de mensajes y consignas de operacion.

Manejo de despliegues de todos los equipos de la subestacion, incluyendo los
servicios auxiliares y las redes de control

Debe contar con la herramienta de Web Server.

Las pantallas deberian ser del tipo LCD de minimo 21 pulgadas.”

RESPUESTA:

Se acepta su sugerencia excepto en lo referente a la funcion de Web Server que
solo corresponde a necesidades propias del Adjudicatario. Se introduciran los
ajustes correspondientes en los Documentos de Seleccién definitivos (Anexo

1),

Comentario: “Controladores de bahia (5.3.4) y equipos de proteccion del tipo
IEDs (5.3.1, pag. 27, renglones 27 a 29):

Consideramos que toda la red incluidos los controladores de bahia y las
protecciones se deben hacer bajo el protocolo estandar IEC 61850, ya que
permite el acceso de cada equipo desde cualquier lugar del mundo donde se
encuentre el experto en el equipo y se simplifica la ingenieria, debido a que se
requieren menores interfaces y menor programacion, ademas de permitir el
acceso via internet.

Tanto para los controladores de bahia como para los equipos de proteccion, se
debe pedir de que sean modernos, multifuncionales, altamente programables y
con rapidas facilidades de programacion.”

RESPUESTA:

Se acepta su sugerencia, excepto el permitir el acceso via Internet debido a que
esta funcion solo obedece a necesidades propias del Adjudicatario. Se
introduciran los ajustes correspondientes en los Documentos de Seleccidn
definitivos (Anexo 1).
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Comentario: “Suiches para la red IEC 61850 en fibra optica (5.3.2, pag. 30,
renglones 1a7).

Dado que no existe ningun requerimiento en los pliegos con relacion a estos
equipos, sugerimos incluir en el pliego los siguientes requerimientos:

Los suiches o concentradores de datos de la red de control, deberan ser
adecuados para operar en ambientes industriales y cumplir sin limitarse a ello,
con los siguientes requisitos:

e Deberan cumplir con la norma IEEE 1613 standard - "error freee" networking
device.

e Deberan cumplir con la norma IEC 61850-3 standard for networks in
substations.

e Debera incluir las siguientes caracteristicas de red:
- |IEEE 802.1d, message prioritizacion y rapid spanning tree en MAC Bridges
- |IEEE 802.1q VLAN

e Deberan tener funciones de administracion SNMP v2 y RMON

e Deberan soportar las condiciones de estabilidad bajo las condiciones de prueba
descritas en las normas IEC 60068-2-6 e IEC 60068-2-27.

Los suiches suministrados deberan contar con el nUmero de puertos suficientes
para conectar todos los equipos de las redes, tanto los equipos de control, como
los de proteccion y medida.”

RESPUESTA:

Se acepta su sugerencia. Se introduciran los ajustes correspondientes en los
Documentos de Seleccidn definitivos (Anexo 1).

Comentario: “Gestion de protecciones (5.3.6.1):

Con relacion al sistema de gestidon de protecciones, partiendo de la base de que
se especifique que toda la red de control y proteccion es en IEC 61850, en el
numeral 5.3.6.1, se podria incluir un nuevo parrafo que diga lo siguiente:

En el caso en que los equipos lo permitan, la red de gestién de protecciones y de
registro de fallas podra ser implementada utilizando la misma red de control en
IEC 61850, en cuyo caso no se requiere implementar una red independiente en
fibra 6ptica para esta funcién.”

RESPUESTA:

La UPME considera que la comunicacion entre los equipos debe ser abierta a
todos los fabricantes que cumplan con protocolo IEC 61850 pero es decision
propia del Adjudicatario el uso de redes adicionales.
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Comentario: “Telecontrol con CND (5.3.2, pag. 30, renglones 31 a 37 y pag. 31
renglones 1a 11):

Recomendamos coordinar con ISA cual seria el protocolo para integrar la
subestacion Porce 500 kV con el CND, ya que esto tiene incidencia sobre el
sistema de comunicaciones que el Contratista debe implementar.”

RESPUESTA:

Este es un aspecto establecido en el anexo CC6 del Cédigo de Conexiéon y como
tal esta incluido en los requisitos de los Documentos de Seleccién del
Inversionista. Sin embargo, se introduciran los ajustes correspondiente en los
Documentos de Seleccidn definitivos (Anexo 1) para hacerlo mas explicito.

Comentario: “Otras observaciones al pliego:

En la pagina 29 lineas de la 11 a la 16, se habla de un controlador redundante,
que a nuestro entender es un computador redundante, por que si la red esta
solicitada sobre IEC 61850, significa que todos los equipos van conectados a los
suiches de red y desde alli un computador que cuenta con una IHM toma la
informacion de todos los equipos para implementar el sistema SCADA y este
computador es el que entendemos estan solicitando que sea redundante.
Considero que se puede dar un poco de mas claridad con relacion a este
parrafo.”

RESPUESTA:

El controlador de la subestacion debe ser redundante y a este se deben integrar
las funciones de la IHM de la subestacion.

Comentario: “Sistema de comunicaciones:

Sugiero que en el pliego se indique en forma mas clara sobre los requerimientos
a nivel de sistemas de comunicacion, ya que esto tiene incidencia econémica en
las propuestas.

Es claro que para integrar la subestacion con ISA se requiere un canal de
telecontrol que depende del tipo de protocolo de comunicaciones que el CND
solicite, al igual que se requiere linea telefénica y linea de fax para la
comunicacion con ellos.

Se requiere un canal telefénico para telemedida y se requieren canales de datos
para acceso a Internet y a redes WLAN externas.

Se requieren canales para tele proteccidon y los canales telefonicos que el
operador necesite para sus funciones propias.”
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RESPUESTA:
El Adjudicatario debera satisfacer todas sus necesidades de comunicaciones.

Este es un requisito establecido en el anexo CC3 del Cddigo de Conexion,
Resolucién CREG 025 de 1995 y como tal esta incluido en los requisitos de los
Documentos de Seleccién del Inversionista. Sin embargo, se introduciran los
ajustes correspondiente en los Documentos de Seleccién definitivos (Anexo 1)
para hacerlo mas explicito.

B. RESPUESTAS A CONSULTAS FORMULADASPOR EL POSIBLE INTERESADO
No. 2 EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2007

8.

10.

“En lo que respecta a la presentacion de los documentos del sobre No.1, ¢, que
se debe entender desde el punto de vista juridico por la expresién “certificacion
notarial de firmas autorizadas™?”

RESPUESTA:
Debe entenderse autenticacion notarial de firmas.

“Cuanto es el plazo maximo para que la CREG expida la Resolucion por medio
de la cual se oficializa el Ingreso Anual Esperado (IAE). Lo anterior es
necesario establecerlo para efectos de determinar la vigencia de la podliza de
seriedad de la Oferta y si la misma admite la posibilidad de prorrogas, y cuantas
prorrogas serian admisibles. Lo anterior, considerando que la expedicidon de esta
Resolucién puede tomar sus dias.”

RESPUESTA:

En el cronograma de la Convocatoria Publica se ha indicado una fecha
estimada para la expedicion de la resolucion por medio de la cual la CREG
oficializara el Ingreso Anual Esperado. De acuerdo con este cronograma, se
tiene prevista una amplia holgura en la vigencia de esta garantia. En el evento
que no se dicte la mencionada resolucion aun dentro del término estimado, la
UPME solicitara adicionalmente la prérroga de la vigencia de la Pdliza de
Seriedad o Garantia de Seriedad de la Oferta por un tiempo prudencial.

“Es necesario aclarar si efectivamente y en el caso de que el Adjudicatario sea
un Proponente plural bajo la modalidad de Consorcio, una vez adjudicado el
Proyecto a dicho Consorcio este deja de existir, y da paso a una nueva
persona juridica del tipo de las anénimas quien tendra en el desarrollo de su
objeto social la actividad de transmisién.”
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11.

12.

13.

RESPUESTA:

Asi es. Efectivamente, el Consorcio que resulte Adjudicatario debera
constituirse como empresa de servicios publicos, con el objeto exclusivo de
Transmisor en el sector eléctrico.

“Es necesario que se establezca claramente en los pliegos que la fuerza mayor o
el caso fortuito seran aquellas situaciones previstas en el articulo 64 del Cédigo
de Comercio, y en cuanto a su calificacion no podra ser establecida de manera
unilateral por el Estado Colombiano en lo que corresponde a la ejecucion,
desarrollo y puesta en marcha del Proyecto.”

RESPUESTA:

La Convocatoria Publica esta regida por la ley Colombiana, por lo tanto, la
fuerza mayor o caso fortuito corresponde a la definicién legal contenida en el
articulo 64 del Cadigo Civil.

“En cuanto al Contrato de Fiducia se establece que la movilizacién de los
recursos que se llevan al patrimonio autonomo y con el propdsito de pagar la
Interventoria se deben hacer en un solo contado. Por lo anterior, queremos
solicitar que se considere que el flujo de estos recursos al patrimonio autdnomo
sea en un plazos de meses, de tal forma que mes a mes exista el compromiso de
pago al patrimonio autonomo. En consecuencia recomendamos que se
establezca el otorgamiento por parte del Fideicomitente de una garantia
consistente en una péliza de cumplimiento del Contrato de Fiducia que ampare
el cumplimiento de la movilizacion de recursos mes a mes. Esta solicitud se
fundamenta en el hecho de que el pago en un solo contado de estos recursos
implica un esfuerzo de caja muy grande para el Adjudicatario y en consecuencia
para el Proyecto, y lo cual puede ser reemplazado por la consignacién mensual
y amparado con la pdliza de cumplimiento.”

RESPUESTA:

Se ha considerado necesario que para evitar problemas de descoordinacion en
los procedimientos de pagos y para dar mayor confianza al Interventor sobre la
disponibilidad efectiva de recursos para atender sus pagos, tales recursos deben
ser transferidos a la Sociedad Fiduciaria en un solo contado a la iniciacion del
Contrato de Fiducia.

“Se prevé que la subestacion tendra a futuro 6 bahias, en este escenario es
necesario contemplar una bahia adicional para seccionamiento.”

RESPUESTA:

La configuracion en doble barra permite conectar todos los circuitos
indistintamente a cualquiera de las dos barras principales y desde este punto de

5
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vista el interruptor de acople podria prestar este servicio. Sin embargo, la UPME
interpreta que la intencion del regulador fue indicar que en subestaciones con
numero elevado de circuitos (6 6 mas) la barra fuera seccionada mediante un
interruptor.

Se hara el ajuste correspondiente en los Documentos de Seleccion del
Inversionista indicando que se debe dejar espacio libre en la subestacion para
la implementacion futura del interruptor de barras.

14. “En el anexo No. Literal 1.1 se tiene como requisito técnico obligatorio que
actividades tales como disefio, direccion, construccién, supervisién, operacion,
mantenimiento e inspeccidon sean realizadas por personal calificado, con
matricula profesional. Para el caso de que algunas actividades sean realizadas
por ingenieros extranjeros, que requisito aplicaria.”

RESPUESTA:

Los ingenieros extranjeros deben cumplir los requisitos exigidos por la ley para
ejercer la profesion en Colombia.

15. Existe la posibilidad de que el Proyecto se conecte mediante una configuracion
doble circuito.

RESPUESTA:

Si la pregunta se refiere a la posibilidad de que la derivacion de la linea
Cerromatoso — San Carlos se haga sobre una configuracion de linea de
transmision de doble circuito hasta la Subestaciéon Porce 500 kV, la respuesta es
que esta posibilidad no esta permitida por la regulacion de CREG 098 de 2000. Si
la pregunta hace relacién a la posibilidad de que el doble circuito existente entre
Cerromatoso y San Carlos sea conectado como doble circuito de entrada y salida
a la Subestaciéon Porce 500 kV, la respuesta es que los estudios de flujos de
carga con los cuales se definieron y aprobaron los Proyectos necesarios en el
Plan de Expansion de Transmision no identificaron la necesidad de tener tal
capacidad de transporte para evacuar la energia producida en Porce Il y por lo
tanto se ha disefiado la derivacién de uno solo de tales circuitos para su
conexion.

C. RESPUESTAS A CONSULTAS FORMULADAS POR EL POSIBLE INTERESADO
No. 3 EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2007

16. “En los Términos de Referencia del Proyecto, se menciona que la
configuracion de la subestacién Porce 500 kV es doble barra mas seccionador
de trasferencia y consistira en dos modulos de linea de 500 kV, médulo de
acople de barras, médulo comun y espacio fisico para la ampliacion futura en dos
modulos de linea y/o de transformaciéon, y ademas debera permitir el punto de
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17.

18.

conexion para la planta de generacion, mediante la conexion de dos
alimentadores.

Se desprende entonces que con el espacio fisico que se esta especificando para
las dos bahias futuras se estaria previendo una subestacién de doble barra mas
seccionador de transferencia de seis circuitos. Al respecto, el Anexo CC2 del
Cadigo de Conexion establece que las subestaciones con configuraciones de
barras con seis 0 mas circuitos deben incluir seccionamiento de barras.

Dado que los pliegos no prevén espacio para seccionamiento de barras,
entendemos que la bahia de acople que hace parte del Proyecto haria las veces
de seccionamiento y que por lo tanto no se requiere dejar previsto la prevision
para una bahia de este tipo. Por lo anterior, atentamente solicitamos a la UPME
confirmar la validez de nuestra apreciacion.”

RESPUESTA:
Ver respuesta a la pregunta N°. 13.

“Al analizar las funciones que se le estan asignando al Interventor del Proyecto,
encontramos que su alcance en materia de disefio y construccion es mayor al
asignado a los Interventores de los Proyectos UPME adjudicados en afos
anteriores. En este sentido, consideramos necesario que la UPME asegure que
el alcance de dichas funciones no vaya mas alla de lo establecido en las
resoluciones CREG 022 de 2001 y MME 18 1313 y MME 18 0924 de 2003.”

RESPUESTA:

Entendemos que las funciones del Interventor son sustancialmente iguales a las
sefaladas en convocatorias anteriores en cumplimiento de lo establecido en las
resoluciones CREG 022 de 2001 y MME 18 1313 y MME 18 0924 de 2003. En
este sentido sugerimos precisar en qué pagina, numeral y renglén se encuentran
diferencias significativas como las implicadas en su observacion.

“Asi mismo, consideramos importante que se tenga en cuenta que los
requerimientos de avales previos por parte del Interventor, su potestad de
interpretar la regulacién y, en algunos casos, de poder exigir aspectos de disefio
y construcciéon no contemplados en el Cédigo de Redes y en el RETIE, pondran
tener implicaciones desde el punto de vista de costos y duracion del Proyecto,
por lo cual atentamente solicitamos a la UPME tener en cuenta estos aspectos
para la asignacion de las responsabilidades relacionadas con la Interventoria
del mismo.”
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RESPUESTA:

Dentro de las funciones de la Interventoria no existen “...avales previos por
parte del Interventor, (ni) su potestad de interpretar la regulacion,... (ni) poder
exigir aspectos de disefio y construccion ...” . El objeto de la Interventoria es el
indicado en el numeral 4.0 de los Términos de Referencia para seleccionar al
Interventor y reza asi: “... serd efectuar para la UPME la -certificacion,
supervision y seguimiento del desarrollo de los trabajos para el disefio,
adquisicion de los suministros, construccion, montaje y puesta en operacion
comercial del Proyecto actividades que ejecutara el Transmisor, en los términos
del Contrato de Interventoria...”. En este sentido sugerimos precisar en qué
pagina, numeral y renglén se encuentran referencias como las implicadas en su
observacion.

D. RESPUESTAS A CONSULTAS FORMULADAS POR EL POSIBLE INTERESADO
No. 4 EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2007

19. Documentos de Seleccion del Inversionista. Pagina 5, renglones 21 a 23,
numeral 1.1 — Costos de Conexién

(...) Con este propdsito, la UPME dara a conocer a los Interesados los costos de
conexion reportados por los operadores de red duefios de activos relacionados
con la conexion de los Proyectos. Estos valores deberan ser tomados por los
oferentes como costos de referencia; (...)".

- En el documento presentados por EPM sobre costos de arriendo de terreno se
debe aclarar si los costos son mensuales o anuales. Asi mismo, no es claro
cual seria el mecanismo de actualizacion anual de dicho arrendamiento. Para
mejor manejo del Proyecto seria mucho mas conveniente que EPM en lugar
de arrendar el terreno lo venda al Inversionista.

Adicionalmente en el Anexo 1: Pagina 21, renglén 21-28. Para la conexion a la
linea de 44 kV es necesario un contrato previo de conexién con EPM, por lo
cual los costos de dicho contrato deberian ser publicados para que los
Interesados tengan los precios referenciales.

- Con relacién a las especificaciones técnicas del Proyecto, y con el fin de
ampliar la informacion reportada por ISA en su comunicacién 09227-1 de
octubre 5 de 2007, solicitamos complementar que, dado que los reactores de
linea de San Carlos y Cerromatoso no son maniobrables, se requiere mantener
la configuracién actual del sistema de teleproteccion, el cual cuenta con dos
enlaces de teleproteccién por medios de comunicacion diferentes y totalmente
independientes (enlace de PLP + enlace por fibra dptica) ; en otras palabras,
cada circuito reconfigurado debera seguir contando con el doble sistema de
teleproteccion independiente indicado, con el fin de garantizar la mayor
disponibilidad de los reactores de linea existentes ante una falla de una de las
teleprotecciones o de su canal de comunicacion. Este detalle es vital para la

8
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20.

21.

disponibilidad de los activos y debe ser considerado por los Inversionistas en
su Oferta.”

RESPUESTA:

- Se trasladaran a EPM las inquietudes sobre confirmacién de los costos
relacionados con el lote de terreno para la subestacion.

También se solicitara a EPM informacién basica sobre sus contratos de
conexion para cargas, sus condiciones y Tarifas.

Sin embargo, es de advertir que a pesar de que se pueda proveer informacién
adicional pertinente para los dos casos que sera incluida en los “Documentos
Disponibles para Informacion”, la definicion de los costos de conexion sera el
resultado de una negociacion entre el Transmisor y EPM que dependera del
area de terreno que decida utilizar y de la carga que prevea utilizar para los
servicios auxiliares de la subestacion.

~"Se incluird de manera explicita esta informaciéon sobre la existencia y
necesidad de preservacion de los dos enlaces de teleproteccion
independientes para garantizar la disponibilidad de los reactores de linea
existentes en San Carlos y Cerromatoso ante una falla de una de las
teleprotecciones o de su canal de comunicacion

Documentos de Seleccién del Inversionista. “Pagina 5, renglén 28 — Dias

Se estipula que se aplica lo establecido en el Articulo del Codigo de Regimen
Politico Municipal, pero no se menciona cual es el articulo.”

RESPUESTA:

Es el articulo 62 del Cddigo de Régimen Politico y Municipal. Se hara el ajuste
correspondiente.

Documentos de Seleccion del Inversionista. “Pagina 7, renglones 40 y 41,
numeral 1.1 — Proponente o Inversionista

Repetido con la definicion de Inversionista o Proponente, consideramos que
con definir un concepto basta, el segundo sobra.”

RESPUESTA:
Se ha considerado conveniente tener las dos definiciones de tal manera que al

buscarse por Proponente o por Inversionista se encuentren ambas dentro del
listado de definiciones.
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22.

23.

24.

Documentos de Seleccion del Inversionista. “Numeral 1.2 — Objeto —. Pagina
10, renglén 11

Literal iii) “la administracién, operacién y mantenimiento durante 25 anos”,...

- Da la sensacién de que fuera una concesion a devolver después de 25 afos.
Para mayor claridad, se sugiere hacer referencia a paragrafo segundo del
articulo sexto de la Resolucion CREG 022 de 2001, en la cual se establece el
mecanismo de remuneracion del IAE después del afo 25.”

RESPUESTA:

El subnumeral (iii) corresponde a una de las diferentes actividades que
comprende el Proyecto, segun se indica en el mencionado numeral. No se indica
en parte alguna que se trate de una concesion, es mas, se indica que no habra
vinculo contractual, por lo que no puede deducirse que habra reversion del
Proyecto una vez transcurridos los 25 afios del mismo. Ademas, este concepto
gueda suficientemente claro luego de leer la Resolucion CREG 022 de 2001, que
rige el Proceso.

Documentos de Seleccién del Inversionista. “Numeral 1.6 — Ausencia de
Vinculo Contractual —. Pagina 11, renglones 25y 26

Encontramos que la presunciéon de que la sola presentacion de la Oferta, es una
aceptacion sin limitacion o restriccion alguna a todo lo dispuesto en los
Documentos de Seleccion del Inversionista, en el caso de ISA seria
cuestionable, toda vez que ISA estad obligada por disposicion regulatoria a
presentar Oferta en todas las convocatorias UPME.”

RESPUESTA:

Los posibles Proponentes, incluido ISA que se encuentra obligado a presentar
Oferta, tienen la posibilidad de formular preguntas y sugerir cambios a los
Documentos de Seleccién del Inversionista, tanto en la etapa previa a la
apertura de la Convocatoria Publica como una vez abierta ésta. Por lo tanto,
una vez cerrada la Convocatoria Publica, momento a partir del cual no es
posible modificar los Documentos de Seleccién del Inversionista, se presume,
sin lugar a interpretacion diferente, que quienes hayan presentado Oferta
aceptan, sin limitacion o restriccién alguna, lo dispuesto en los Documentos de
Seleccion.

Documentos de Seleccién del Inversionista. “Numeral 1.7 — Facultades de la
UPME -. Pagina 11, renglones 28 a 37

Consideramos que debe establecerse una fecha limite para que la UPME ejerza
las facultades establecidas en este numeral. Lo anterior con el fin de que no se

Carrera 50 No. 26 — 00 Bogota D.C. = ﬂ '
PBX: (57) 12220601 FAX: 2219537 Linea Gratuita Nacional 01 8000 911729 |
http://www.UPME.gov.co | : |



REPUBLICA DE COLOMBIA ;
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA

i
Libertod y Orden

25.

26.

presenten cambios a ultima hora y que el Proponente no tenga el suficiente
tiempo para incorporarlos.”

RESPUESTA:

Entendemos que ya se han previsto los limites sugeridos en cuanto que en el
Numeral 1.8 Cronograma para la Convocatoria Publica se presentan las fechas
previstas para las distintas etapas con suficientes holguras que seran respetadas
en caso de requerirse un cambio en las mismas.

Documentos de Seleccidn del Inversionista. “Numeral 2.1 —Adquisicién de los
Documentos de Seleccién-. Pagina 13, renglones 8 a 13

Seria mas practico para el Proponente permitir el nombramiento de dos
Representantes Autorizados, uno en Bogota y el otro con domicilio en la ciudad
donde el Inversionista tenga la sede principal.”

RESPUESTA:

Este numeral requiere que los Interesados designen un Representante
Autorizado en la Republica de Colombia. Cada Interesado puede escoger la
ciudad de Colombia que desee, la cual puede ser la de la sede principal del
Inversionista. Solo se requiere y se acepta un Representante Autorizado, toda
vez que éste es el conducto establecido para (i) recibir notificaciones y
comunicaciones en nombre y representacién del Interesado; y (ii) efectuar
consultas, comentarios o solicitudes de modificacién sobre los Documentos de
Seleccion a nombre del Interesado. Se ha considerado que para un buen orden
y evitar cualquier tipo de confusion solo haya un Representante Autorizado.

Documentos de Seleccion del Inversionista. “Numeral 2.2. —Aclaraciones al
Documento de Seleccidn-. Pagina 13, renglones 39 a 41

“Las consultas, comentarios y solicitudes de modificacién sobre los Documentos
de Seleccion del Inversionista seran estudiados por la UPME, quien emitira las
respuestas que considere pertinentes.

El Articulo 23 de la Constitucion establece: “Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolucion”. En este orden de ideas, el
Articulo 20 de la Constitucion garantiza a toda persona el derecho a recibir
informacion veraz e imparcial. Por lo tanto, la UPME deberia propender por
resolver todas las consultas que los Proponentes realicen en el proceso.”
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27.

28.

RESPUESTA:

UPME ha considerado en todo momento responder todas y cada una de las
preguntas que se formulen. Las respuestas seran dadas como UPME Io
considere pertinente. En este sentido debe entenderse el texto respectivo del
numeral 2.2. No obstante lo anterior, se hara claridad en la version definitiva de
los Documentos de Seleccién del Inversionista.

Documentos de Seleccién del Inversionista. “Numeral 4.3 — Péliza de
Seriedad o Garantia de Seriedad -. Pagina 21, renglones 25 a 28

“De esta manera la Péliza de Seriedad o Garantia de Seriedad, segun sea el
caso, presentada por el Adjudicatario podra ser ejecutada por la UPME, si dicho
Adjudicatario no cumple con todas y cada una de las previstas en el Numeral
6.2 salvo por la fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados”. Esta
sugerencia aplica a lo dispuesto en la pagina 27, renglones 2 y 3, numeral 6.2 —
Actos previos a la Fecha de Cierre-: “(...) Numeral 6.2., salvo por fuerza mayor o
caso fortuito, debidamente comprobada”.

Se sugiere adicionar: ‘0 a hechos o actos de terceros, que no dependan

”

directamente del Adjudicatario”.
RESPUESTA:

La definicién legal de fuerza mayor o caso fortuito es lo suficientemente amplia
para que puedan caber hechos o actos de terceros. En su momento, de
presentarse, se estudiaran a la luz de la definicion legal.

Formulario 4, pagina 39, literal b. renglones 23 a 29.

Se hace una declaracion donde el Inversionista renuncia entre otros a “cualquier
reclamo que pudiese ser invocado contra el gobierno de Colombia o sus
dependencias, bajo las Leyes Aplicables o bajo cualquier otra legislacion que
resulte aplicable, respecto de las obligaciones que le correspondan o pudieran
corresponder conforme los Documentos de Seleccién...”

Es preciso anotar, que en Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6
de la Constitucion Politica los particulares so6lo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitucion y las leyes. Los servidores publicos lo son
por la misma causa y por omisidn o extralimitacion en el ejercicio de sus
funciones.

Asi mismo, el Articulo 29 ibidem, senala: “Debido Proceso. El debido proceso se
aplicara a toda clase de situaciones judiciales y administrativas.

“(...) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa, a la

12
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asistencia de un abogado elegido por él, o de oficio, durante la investigacion y el
juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

“Es nula, de pleno derecho, toda prueba obtenida con la violacién del debido

proceso”.
RESPUESTA:

El Inversionista ejecuta el Proyecto bajo su propia responsabilidad y riesgo en
los términos del articulo 85 de la Ley 143 de 1994, por lo que asume la totalidad
de las obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme a los
Documentos de Seleccidon de Seleccién del Inversionista, y sin ningun tipo de
responsabilidad por parte del gobierno de Colombia o cualquiera de sus
dependencias. Con este entendimiento, el Inversionista debe renunciar a
cualquier reclamo que pudiese ser invocado contra el gobierno de Colombia o
sus dependencias.

29. “Formulario 5. Pagina 42, numeral 7, renglones 8 a 11

Aclarar si esta disposicion aplica para una Empresa de Servicios Publicos
existente.”

RESPUESTA:

Esta disposicidn no aplica para las empresas de servicios publicos existentes,
solo para aquellos Proponentes que no lo sean, que de resultar Adjudicatarios
deben constituirse en Empresa de Servicios Publicos.

30. “Anexo 1 - Descripcion técnica del Proyecto Pagina 8, renglén 12

Sélo se especifica la instalacidon de 3 reactores monofasicos de 28MVAr c/u. Para
garantizar una operacion con flexibilidad que permita energizar la linea desde
ambos extremos, se considera critica la disponibilidad de este banco de
compensacion, por lo cual se recomienda que se considere la exigencia de fase
de reserva para minimizar los tiempos de reposicidn ante fallas en el reactor.”

RESPUESTA:

“Apreciamos su sugerencia que sera incorporada en los Documentos de
Seleccioén del Inversionista definitivos.

31. “Anexo 1 - Descripcion técnica del Proyecto “Pagina 5, renglones 25 a 30,
numeral 1 — Consideraciones Generales
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“Las caracteristicas técnicas de los equipos e instalaciones deben cumplir con los
requisitos técnicos establecidos en Anexo No. 1 de los Documentos de
Seleccion del Inversionista, en el Cédigo de Redes de la CREG, en el RETIE
y sus modificaciones. La adopciéon de normas especificas para cada equipo o
instalacion debera ser tal que con su aplicacion no se incumpla en ningun caso el
Caodigo de Redes, ni los reglamentos técnicos que expida el Ministerio de Minas
y Energia, MME.”

- En las lineas 25 - 27: se indica “ ... en el RETIE y sus modificaciones ... Las
condiciones a cumplir en los disefos, deben ser las establecidas hasta la fecha
de su realizacién; no es logico por tanto que se exija cumplir con
modificaciones posteriores a la fecha del disefio e instalacion del Proyecto.
En ese sentido, consideramos que modificaciones posteriores del RETIE no
tendria aplicacion, ¢4 es esta interpretacion correcta?

- ¢En caso de diferencias en los requisitos establecidos en los Codigos o
Reglamentaciones enunciadas, cual estipulacion debera prevalecer sobre la
otra?

- En las lineas 28 — 30, cuando se indica: “La adopciéon de normas especificas
para cada equipo o instalacion debera ser tal que con su aplicacion no se
incumpla en ningun caso el Cédigo de Redes, ni los reglamentos técnicos que
expida el Ministerio de Minas y Energia, MME.”.

Considerando la existencia de otros reglamentos emitidos por el Gobierno
Nacional, que pueden alterar lo definido por el MME, como es el caso de la
Norma Nacional de Emision de Ruido y Ruido Ambiental, Resolucién numero
0627 de 2006 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, en la cual, para un sector definido como de tranquilidad y silencio, el
nivel de ruido maximo es de 55 dB(A) durante el dia y 50 dB(A) durante la noche,
solicitamos definir la aplicabilidad de este requerimiento para lineas de
transmision y como se verificara su cumplimiento. Asi mismo, y de manera
genérica como se manejaria este tipo de situaciones en el desarrollo del
Proyecto.”

RESPUESTA:

~"El Inversionista debe comprometerse con la aplicaciéon de todas las
modificaciones futuras de ley. Este es uno de los riesgos que adquiere el
Inversionista. De acuerdo con el articulo 85 de la Ley 143 de 1994 el
Inversionista ejecuta el Proyecto asumiendo todos los riesgos.

- En caso de diferencias entre los requisitos establecidos en los Cédigos y los
previstos en las Reglamentaciones, prevalecera lo estipulado en las
Reglamentaciones.
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- Las reglamentaciones pertinentes distintas a las expedidas por el MME
deberan aplicarse en cuanto no contradigan lo dispuesto por la reglamentacién
del MME vy sera responsabilidad del Interventor hacer el seguimiento a su
cumplimiento. En caso de contraposicién manifiesta, el Inversionista debera
dar cumplimiento a la norma mas exigente.

32. “Anexo 1 - Descripcion técnica del Proyecto “Pagina 10, renglones 30 a 35,
numeral 3.3 — Condiciones Sismicas

Se indica: “Los suministros deberan tener un nivel de desempefio sismico clase

Il de acuerdo con la publicacion IEC 60068-3-3 “Guidance Seismic Test Methods

for Equipments”. El Transmisor debera someter a consideracion del Interventor

las memorias de calculo en donde se demuestre que los suministros son aptos
_para soportar las condiciones sismicas del sitio de instalacion.”

Considerando que la practica ha demostrado que en las lineas de transmisién se
presentan otras cargas que son envolventes de las cargas sismicas y que los
elementos de las lineas son elasticos, entendemos que este requerimiento tiene
aplicabilidad en las subestaciones donde es indispensable hacer esta verificacion
por las condiciones propias de las equipos y sistemas contenidos y localizados
en las mismas. ¢es este entendimiento correcto?”

RESPUESTA:

“La demostracién de que en las lineas de transmision del Proyecto otras cargas
son envolventes de las cargas sismicas especificadas para el disefio sera de
responsabilidad del Transmisor y consecuentemente el Interventor debera
verificar si se cumple o no con la especificacion requerida. Con respecto a las
subestacion, su apreciacion es correcta y por lo tanto es indispensable hacer esta
verificacion por las condiciones propias de los equipos y sistemas contenidos y
localizados en la misma. La aclaracion correspondiente sera incorporada en los
Documentos de Seleccidn del Inversionista definitivos.

33. “Anexo 1 - Descripcion técnica del Proyecto “Pagina 11, renglones 10 a 15,
numeral 3.5 — Efecto Corona y Radiointerferencia

Se indica: “De acuerdo con lo establecido la publicacién CISPR 18, “Radio

interferente characteristics of overhead power lines and high voltaje equipment”,

todos los equipos y los conectores deberan ser de disefio y construccion tales

que se minimice el efecto corona y de radiointerferencia bajo las condiciones

atmosféricas del sitio de instalacion”. El Transmisor debera someter a

consideracién del Interventor las Memorias de Calculo y/o reportes de pruebas
_en donde se avalen las anteriores consideraciones.”

Solicitamos definir los valores a cumplir para efecto corona y radiointerferencia,
de forma tal que el Transmisor tenga claro los requisitos a cumplir y el
Interventor los criterios con los cuales avalara las memorias de calculo y/o

15
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reportes de pruebas. De esta forma se evitan conflictos de interpretacion entre el
Interventor y el Transmisor en requisitos cualitativos y no cuantitatvos como
"minimizar el efecto corona y de radiointerferencia bajo las condiciones

atmosféricas del sitio de instalacion".
_RESPUESTA:

Entendemos que en la publicacion mencionada se encuentran las referencias
cuantitativas aplicables. El efecto corona se debe al gradiente de potencial en la
superficie del conductor y este a su vez es funcion de parametros cuya
determinacién es responsabilidad del disefiador como son: radio del conductor,
presion atmosférica, temperatura del sitio de instalacion y otros. Estos criterios
técnicos frente al efecto corona y de radiointerferencia estan definidos en dicha
publicacién CISPR 18 y han sido ampliamente difundidos y utilizados como
buena practica de la Ingenieria.

34. Anexo 1 - Descripcion técnica del Proyecto “Pagina 15, renglones 23 a 26,
numeral 4.3.2 — Conductores de fase

Se indica: “Los conductores seleccionados deberan cumplir con los criterios de

radio interferencia en buen tiempo establecidos en el anexo CC1 del Cédigo de

Redes, resolucion CREG 098 de 2000, numeral 2.2. Los valores de radio

interferencia no deberan exceder los establecidos, para una probabilidad por lo
_menos del 50%.”

La resolucion CREG 098 de 2000 indica la relacion sefal-ruido minima a cumplir,
en funcién del tipo de emisora a proteger y la intensidad de campo de su sefal.

Considerando que no se tiene conocimiento de qué tipo de emisora se esta
protegiendo o cual es su intensidad de campo, condiciébn que seria mas un
objetivo para la revision del disefio, solicitamos que en estos Documentos de
Seleccion se indique un valor de radio interferencia maximo que puede producir
la linea y no un valor de sefal-ruido minima.

_RESPUESTA:

Apreciamos su sugerencia que sera incorporada en los Documentos de
Seleccion del Inversionista definitivos.

35. Anexo 1 - Descripcion técnica del Proyecto “Pagina 28, renglones 4 a 6, numeral
5.3.2 — Sistemas de automatizacion de la subestacion

La arquitectura alli definida contiene consideraciones de disefio sobre la
funcionalidad de cada nivel de control y sobre la misma operacién de la
subestaciéon que deben ser propias del Transmisor conforme a su conocimiento,
experiencia y criterio operativo. En tal sentido, solicitamos que dicho numeral
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contenga los requisitos funcionales, de desempeno soportados en el anexo CC6
del Codigo de Redes.”

RESPUESTA:

"Entendemos que la descripcion hecha del sistema de automatizacién de la
subestacion en el numeral 5.3.2 del Anexo No.1 cumple con los requisitos
funcionales soportados en el anexo CC6 del Codigo de Redes. Al detallar la
especificacion técnica de los equipos de la Convocatoria Publica y en particular
la especificacion del sistema de automatizacion de la subestacion se pretende
uniformizar técnicamente las Ofertas de los Proponentes en cuanto a aspectos
de funciones, seguridad y operatividad ampliamente difundidos y utilizados como
buena practica de la Ingenieria y adicionalmente dar campo a la aplicacion de
protocolos de comunicacién abiertos para permitir la integracién sin restricciones
con los equipos instalados con los Alimentadores de la Planta.

36. Anexo 1 - Descripcion técnica del Proyecto “Pagina 29, renglones 14 a 15,
numeral 5.3.2 — Sistemas de automatizacion de la subestacion

Alli se define que el controlador de subestaciéon debe ser redundante. Solicitamos
revisar este requerimiento frente a definir requisitos funcionales y de desempefio
y no requisitos de arquitectura de los elementos constitutivos del sistema de
automatizacion.”

RESPUESTA:
“Ver Respuesta 35.

37. Anexo 1 - Descripcion técnica del Proyecto “Pagina 30, renglones 1 a 2, numeral
5.3.2 — Sistemas de automatizacion de la subestacion

Alli se define que las redes de comunicaciones deben ser por medio de fibra
optica en anillo redundante. Solicitamos revisar este requerimiento frente a definir
requisitos funcionales y de desempefio y no requisitos topolédgicos del sistema de
automatizacion.”

RESPUESTA:
“Ver Respuesta 35.

38. Anexo 1 - Descripcion técnica del Proyecto. “Pagina 33, renglones 40 a 41,
numeral 5.3.2 — Sistemas de Automatizacion de la Subestacion

Revisar la necesidad de contar con computadores de tipo industrial frente a la
experiencia obtenida en Proyectos similares donde se han utilizado con total
éxito computadores tipo oficina para dichas labores.”
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RESPUESTA:
“Ver Respuesta 35.

39. Anexo 2 — Especificaciones para la Elaboracién del Plan de Calidad. “Pagina 10,
_renglones 32 a 35, numeral 3.10.4. Interfases con Equipos Existentes

Para la modificacion de planos y documentos técnicos que deban ser
modificados en Cerromatoso y San Carlos, se deberia establecer que se cuente
con la aprobacion de ISA que es la empresa propietaria de las instalaciones
existentes.”

RESPUESTA:

Apreciamos su sugerencia que sera incorporada en los Documentos de
Seleccidn del Inversionista definitivos.

40. Anexo 5 - Descripcion de la Normatividad Vigente. “Numeral 2 Decretos -
Comentarios Generales

- Como bien lo mencionan los Documentos de Seleccién y el Anexo 5 -
Descripcion de la Normatividad Vigente, la Resolucion CREG 064 de 2007 se
encuentra actualmente en consulta. Debido a que esta resolucion es una de
las mas relevantes para el Proyecto, se solicita a la UPME gestionar con la
CREG la expedicion de la resolucion definitiva con anterioridad a la emisién de
los pliegos definitivos, a fin de que los Proponentes tengan absoluta claridad
de las condiciones bajo las cuales se ejecutara el Proyecto.

- La Resolucion MME 0924 de 2003, que establece y desarrolla el mecanismo
de las Convocatorias Publicas para la ejecucién de los Proyectos definidos en
el Plan de Expansién de Transmisién del Sistema Interconectado Nacional, y
que reemplazé a la Resolucion MME 1314 de 2002, no contiene los Articulos
16 a 18. Aunque se ha entendido que dichos articulos son los que estaban
contenidos en la resolucion original (Resolucion MME 1314), es importante que
exista claridad absoluta en este sentido, por lo cual se solicita a la UPME
gestionar con el Ministerio de Minas y Energia la expedicidon de una resolucion
que establezca en forma explicita los Articulos 16 a 18 que hacen parte de la
Resolucion MME 0924 de 2003.”

RESPUESTA:

~ La CREG expidié el 30 de Octubre de 2007 la Resolucién 093, con base en
Proyecto de Resolucion sometido a consulta por medio de la Resolucion
CREG 064 de 2007. Los Documentos de Seleccion del Inversionista
definitivos seran modificados para incorporar las nuevas indicaciones de dicha
Resolucion.
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- La Resolucion MME 18 0924 de 2003 se expidi6 de manera integra, y el

original firmado de esta Resolucion contiene todos los articulos de la misma.
Para mayor claridad y para que sea consultada por los Interesados se
publicara en la pagina web de la UPME, junto con los demas documentos de
esta Convocatoria.

41. Anexo 5 - Descripcion de la Normatividad Vigente. “Paginas 6 a 16

Se incluyen resoluciones que ya no estan vigentes y que han sido derogadas por
otras resoluciones que no se incluyen en dicha descripcion.

A titulo de ejemplo se indican las siguientes:

Resolucion MME 18 0398 de 2004 - RETIE (numeral 3, pagina 7, renglon
5), que fue reemplazada por la Resolucion MME 18 0466 de 2007.
Resolucion CREG 072 de 1999 (numeral 4, pagina 11, renglon 35) que fue
reemplazada por la Resolucién CREG 061 de 2000.

Resolucion CREG 074 de 1999 (numeral 4, pagina 11, renglon 28), que fue
reemplazada por la Resolucion CREG 063 de 2000, la cual no se incluye
en la lista de Resoluciones vigentes.

Resoluciones CREG 218 de 1997 (numeral 4, pagina 14, renglon 35) y 004
de 1999 (numeral 4, pagina 13, renglon 36), que fueron reemplazadas por
la Resolucion CREG 022 de 2001, con sus respectivas modificaciones.

Con el fin de que los Proponentes tengan absoluta claridad sobre cual es la
reglamentacién que efectivamente es aplicable, y una adecuada trazabilidad
de la misma, se recomienda incluir sélo las resoluciones que se encuentran
vigentes y eliminar las resoluciones que ya han sido derogadas o
reemplazadas.

En el mismo sentido del comentario anterior, se recomienda que cada
resolucion se incluya una sola vez. Tal es el caso de la Resolucion CREG 103
de 2000, la cual se incluye en el numeral 4, pagina 8, renglén 8 y en el numeral
4, pagina 9, renglon 21.”

RESPUESTA:

- Se ha elevado a la CREG una consulta sobre la vigencia de las anteriores

Resoluciones. Una vez se tenga esta respuesta, si es del caso, se haran los
ajustes correspondientes.

- Agradecemos su observacion. En los Documentos de Seleccion del

Inversionista definitivos se hara el ajuste correspondiente.
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42.

43.

44.

45.

Anexo 6. Minuta Acuerdo de Confidencialidad. “Pagina 2, renglon 34

Se sugiere complementar el siguiente texto, después del renglon 34:

“‘Denominadas conjuntamente “las Partes”.
RESPUESTA:

Agradecemos su observacion. En los Documentos de Seleccion del
Inversionista definitivos se hara el ajuste correspondiente.

Anexo 6. Minuta Acuerdo de Confidencialidad “Pagina 3, rengléon 17

Se sugiere anexar dentro de la informacion de caracter confidencial; los papeles
de trabajo desarrollados en virtud del analisis de este negocio.”

RESPUESTA:

Debe tenerse en cuenta, como lo indica el numeral primero, que “la informacién
confidencial incluira toda informacion que sea declarada como tal” por las partes.
Es decir, que quien entrega la informacién tiene la potestad de declarar la
confidencialidad de la misma.

Anexo 6. Minuta Acuerdo de Confidencialidad “Pagina 3, renglén 19

Se sugiere modificar el texto: “(...) que sea recibida por una de las partes de la
otra, (...)”, por el siguiente: “(...) que sea recibido por una de las partes de la(s)
otra(s)”. Lo anterior por cuanto se trata de 3 partes, la UPME, el Interventor y el
Transmisor.”

RESPUESTA:

Agradecemos su observacion. En los Documentos de Seleccion del
Inversionista definitivos se hara el ajuste correspondiente.

Anexo 6. Minuta Acuerdo de Confidencialidad. “Pagina 3, renglones 22 y 23

Se sugiere modificar el siguiente texto: “(...) preparada y suministrada por El
Transmisor o cualquiera de sus funcionarios que en su nombre (...)". Por: “(...)
preparada y suministrada por El Transmisor o cualquiera de sus funcionarios,

empleados, asesores 0 dependientes que en su nombre (...)".
RESPUESTA:

Agradecemos su observacion. En los Documentos de Seleccion del
Inversionista definitivos se hara el ajuste correspondiente.
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46.

47.

48.

49.

Anexo 6. Minuta Acuerdo de Confidencialidad. “Pagina 4, renglon 8.

Se sugiere solicitar que la adhesién se haga en documento escrito con nombre,
firma y documento de identidad de la persona a quien se va a entregar la
informacion.”

RESPUESTA:

El Interventor esta en libertad de establecer los controles que considere
necesarios para efectos de la guarda de la Informacion Confidencial y de
establecer los formatos de adhesion que considere convenientes, junto con la
informacion que crea necesaria. No debe olvidarse que la responsabilidad es de
las partes y no de sus empleados.

Anexo 6. Minuta Acuerdo de Confidencialidad. “Pagina 5, renglén 8.

Se sugiere adicionar texto, sefalando que el procedimiento sera el adelantado
por la Camara de Comercio de Bogota para el efecto.”

RESPUESTA:

Agradecemos su observacion. En los Documentos de Seleccion del
Inversionista definitivos se hara el ajuste correspondiente.

Anexo 6. Minuta Acuerdo de Confidencialidad. “Pagina 5, renglones 16y 17

Consideramos que lo dispuesto en estos renglones, no es necesario, pues
después de estructurar todo el procedimiento de entrega de informacién vy
solucidn de controversias, no es claro porque se establece que todo el Acuerdo
no obliga a las Partes a entregar la informacion. Esto hace que el Anexo carezca
de sentido. Adicionalmente, hay una contradiccion, porque la decisién de un
tribunal de arbitramento es vinculante.”

RESPUESTA:

La informacién que deben entregar las partes esta regida por los Documentos
de Seleccion y no por el Acuerdo de Confidencialidad. Por la firma de este
acuerdo no se obligan las partes a entregar informacion, su objeto es el de
proteger la Informacion Confidencial que sea declarada como tal por las partes.

Anexo 6. Minuta Acuerdo de Confidencialidad. “Pagina 6, renglones 1 a 4
Se sugiere colocar una cifra como tasacion anticipada de perjuicios.”

RESPUESTA:

Para la UPME es imposible establecer de manera anticipada una cifra razonable
que compense los perjuicios que puede llegar a sufrir una parte por la violacién
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50.

51.

52.

del Acuerdo de Confidencialidad. La parte afectada debera demostrar el valor del
perjuicios recibidos.

Anexo 7 — Clausulas Obligatorias del Contrato de Fiducia. “Pagina 3, renglones
28 — 29. Pagina 5, lineas 22

En la minuta se hace mencioén de inversiones en Fondos Comunes, lo que no es
apropiado, se debe hablar de carteras colectivas.”

RESPUESTA:

Agradecemos su observacion. En los Documentos de Seleccion del
Inversionista definitivos se hara el ajuste correspondiente.

Anexo 7 — Clausulas Obligatorias del Contrato de Fiducia. “Pagina 5, renglones
15y 21

En la Clausula Quinta se establece la posibilidad de constituir un portafolio de
inversion individual, deben contemplarse las implicaciones que ello generaria y
costearse las comisiones por las funciones adicionales que ello demande.”

RESPUESTA:

Se trata de una posibilidad que tiene el Transmisor, como Fideicomitente, sujeta
a las condiciones establecidas en el Contrato de Fiducia. El manejo de los
gastos que ello demande esta también previsto en el mismo Contrato.

Anexo 7 — Clausulas Obligatorias del Contrato de Fiducia. "Pagina 6, rengldon
38.

En la Clausula Sexta se hace mencion a la constitucion de un Fondo de
Inversion Especial, debe contemplarse las implicaciones que ello generaria y
costearse las comisiones por las funciones adicionales que ello demande.”

RESPUESTA:
Se trata de una posibilidad que tiene el Transmisor, como Fideicomitente, sujeta

a las condiciones establecidas en el Contrato de Fiducia. El manejo de los
gastos que ello demande esta también previsto en el mismo Contrato.
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53.

54.

55.

Anexo 7 — Clausulas Obligatorias del Contrato de Fiducia. “Pagina 8, renglones
31ala33

La Fiduciaria sugiere revisar el derecho establecido a favor del Fideicomitente
en el numeral 6 de la Clausula Novena, especialmente en la viabilidad de dar
respuesta en ese término perentorio, tratindose de rendiciones de cuentas,
las que en nuestro concepto deben quedar excluidas, sefalandose un término
apropiado para las mismas, dada su complejidad.”

RESPUESTA:

Se considera que el término establecido es razonable. Los Interesados, de
considerarlo necesario, podran sugerir un término diferente durante el periodo de
consulta, y la UPME podra hacer el cambio respectivo mediante Adenda, luego
del estudio correspondiente.

Anexo 7 — Clausulas Obligatorias del Contrato de Fiducia. “Pagina 4, renglén
13

Se establece que los “Gastos del Fideicomiso” se encuentran relacionados en la
Clausula Décima Segunda cuando en realidad éstos se tratan en la Clausula
Undécima.”

RESPUESTA:

Agradecemos su observacidon. En los Documentos de Seleccién del
Inversionista definitivos se hara el ajuste correspondiente.

Anexo 7 — Clausulas Obligatorias del Contrato de Fiducia. “Pagina 8, renglones
42 y 43 y Pagina 9 renglones 3y 4

- La Fiduciaria considera que dentro de la clausula Undécima “Gastos a Cargo
del Fideicomiso” deben incluirse:

* Los costos bancarios por expedicion de tarjetas, recaudos, pagos y
desembolsos que se originen en desarrollo del presente contrato, de
conformidad con las tarifas fijadas por la entidad financiera.

* Los costos de correo en que se incurra en desarrollo del presente contrato.

+ Los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones que se generen con
ocasion de la celebracion, desarrollo y terminacion de los contratos
(Interventoria) que se suscriban con ocasion del contrato fiduciario.

* El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que se generen en
desarrollo del contrato.

* Los gastos en que deba incurrirse para la proteccion de los intereses y
derechos del FIDEICOMISO.
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Los costos de viaje, traslado y hospedaje de funcionarios de LA
FIDUCIARIA que sean necesarios para atender asuntos propios del
FIDEICOMISO, fuera de las ciudades de Bogota o Medellin.

Los honorarios del Revisor Fiscal que se requiera para el dictamen de los
Estados Financieros del FIDEICOMISO, con destino a LOS
FIDEICOMITENTES, a la Superintendencia Financiera de Colombia u otra
autoridad competente, cuando cualquiera de aquellos lo requieran.

Los demas gastos que se generen en desarrollo del contrato fiduciario o
de la Interventoria.”

RESPUESTA:

Se considera que los gatos del fideicomiso estan bien definidos en la clausula
undécima.

56. Anexo 7 — Clausulas Obligatorias del Contrato de Fiducia. “General

En varias partes se hace referencia a la “Superintendencia Bancaria”, debe
aludirse a la “Superintendencia Financiera”.

RESPUESTA:

Agradecemos su observacidon. En los Documentos de Seleccién del
Inversionista definitivos se hara el ajuste correspondiente.

57. “Informacion Complementaria. Carta ISA 009227-1 del 5 de octubre de 2007,
numeral 5:

Se solicita cambiar el contenido de este numeral por el enunciado a continuacion:

- Finalmente, con respecto a este tema, recomendamos las siguientes
instrucciones para las visitas a las subestaciones:

Los Interesados solicitaran por escrito a la UPME con cinco (5) dias
habiles de anticipacion las visitas que requieren, para lo cual le
suministraran la siguiente informacion: lugar a visitar; fecha y hora; nombre
de las personas que realizaran las visitas y documento de identificacion.
Los Interesados se comprometen a acatar y respetar las normas y
procedimientos de seguridad establecidos en ISA para las subestaciones
objeto de visita. ISA podra modificar estos procedimientos con la
periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con sus politicas
generales, y asi lo aceptan de manera expresa los Interesados y
renuncian a cualquier reclamacion por tales modificaciones. ISA se
compromete a enviar a la UPME con una antelacién no inferior a cinco (5)
dias habiles a su aplicacién, dichas modificaciones.

El personal de ISA en el sitio objeto de la visita se abstendra de responder
preguntas o dar informacion alguna a los Interesados. Toda solicitud de
informacion de cualquier indole, con respecto a las lineas y subestaciones
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implicadas en las convocatorias, debera ser requerida a la UPME y ésta
procedera a solicitarla por escrito a ISA, quien una vez cuando disponga de
la informacién la remitira a la UPME, para que la entregue al Interesado.

* Los Interesados en las visitas reconocen que por virtud de esta
autorizacion, no se les otorga representacion alguna de ISA. En estas
visitas los Interesados obran por su cuenta y riesgo, con plena autonomia
directiva, administrativa y técnica. ISA se reserva el derecho, cuando lo
considere oportuno, de verificar directamente o por intermedio de otra
persona que sefale libremente, el cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales, de caracter administrativo,
comercial y técnico por parte de los Interesados, fundamentalmente en
aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de politicas de seguridad
social y seguridad industrial en los sitios de visita.

* Los Interesados deberan cumplir con las normas sobre seguridad social,
para lo cual aportaran constancia de la vinculacion respectiva en una
E.P.S. y una Administradora de Riesgos Profesionales. ISA se reserva el
derecho de verificar el cumplimiento de esta obligaciéon, para ello los
Interesados pondran a disposicion de ISA todos los documentos de
soporte correspondientes para la verificacion del cumplimiento de dicha
obligacion.

- Por favor también en tener presente el comentario 1.1 (pregunta 19 de este
documento) relativo a los Costos de Conexion.”

RESPUESTA:

- Apreciamos su sugerencia que serd incorporada en los Documentos de
Seleccion del Inversionista definitivos.

- Con respecto a los Costos de Conexion ver respuesta al numeral 1.1.

E. RESPUESTAS A CONSULTAS FORMULADAS POR EL POSIBLE INTERESADO
No. 5 EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2007

58. Documentos de Seleccién del Inversionista. “Pagina 7, Nros.12 a 15: Para
tener en cuenta como Oferta EconOmica Admisible se establece como
condicion que la misma se encuentre dentro del valor maximo de adjudicacion,
siempre y cuando la CREG decida fijar dicho valor. Sobre lo anterior, les
solicitamos aclarar cual es el término de antelacion a la presentacion de la Oferta
para que se le informe a los Interesados sobre el valor maximo de adjudicacién
o que la CREG no tomara ninguna decisién en tal sentido.”

RESPUESTA:

La UPME solicitara a la CREG una confirmacién anticipada sobre su posible
pronunciamiento respecto de la determinacion de un valor maximo de
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59.

60.

61.

adjudicacion para esta Convocatoria Publica UPME — 001 — 2007 y en caso
afirmativo cual podria ser el plazo maximo para dicho pronunciamiento.
Documentos de Seleccion del Inversionista. “Pagina 10, Nros .6 a 8: Se indica
que el Proyecto incluye, entre otras, la licencia ambiental requerida para iniciar la
construcciéon. Les solicitamos aclarar si la misma debe ser presentada con la
Oferta correspondiente, y si ello no es asi, qué documentos deben aportarse en
ese momento Anotamos que el tramite de consecucion de la licencia ambiental
para el Proyecto puede tomar un afio aproximadamente.”

RESPUESTA:

La licencia ambiental no debe presentarse con la Oferta. Debe tramitarla y
obtenerla el Transmisor como requisito previo para iniciar la construccion del
Proyecto.

Documentos de Seleccién del Inversionista. “Pagina 10, Nro. 16 y Pagina 12,
Nro.1: Se indica que la fecha estimada de puesta en operacion del Proyecto de
transmision es el 28 de febrero de 2010. En relacion con esta fecha y
considerando la informada por el Proyecto de Generacion para poner en
funcionamiento la primera unidad, comedidamente solicitamos aplazar la fecha
de presentacion de las Ofertas por parte de los Inversionistas Interesados en la
Convocatoria, hasta el 1 de mayo de 2008, con el fin de contar con el tiempo
suficiente para realizar los estudios y tramites contractuales requeridos para
presentar una Oferta adecuada. Con ello, la fecha de entrada en operacién del
Proyecto, manteniendo el plazo de 21 meses para la construccion, quedaria
para el 15 de abril de 2010, permitiendo un espacio suficiente para las
actividades de instalacion y pruebas de la primera unidad de la central de
generacion.”

RESPUESTA:

Apreciamos su sugerencia que sera incorporada en los Documentos de
Seleccion del Inversionista definitivos.

Documentos de Seleccion del Inversionista. “Pagina 10, Nros.17 a 19: Se
establece que la fecha oficial de puesta en operacion podra ser modificada por el
MME. Al respecto entendemos que dicha modificacion no puede reducir el
término de 21 meses que se conceden para que el Proyecto entre en operacion.
¢ Es correcto nuestro entendimiento?”

RESPUESTA:
Los Documentos de Selecciéon del Inversionista definitivos consideraran como

Unica referencia para la terminacion del Proyecto la Fecha Oficial de Puesta en
Operacion.
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62.

63.

Documentos de Seleccién del Inversionista. “Pagina 17, Nros.12 a 20: En
cuanto las facultades otorgadas por el Proponente se establece para el
apoderado en el literal f) que “En caso de resultar Adjudicatario, ejecutar el
Proyecto, comprometiendo de manera ilimitada su responsabilidad por el
mismo.” Sobre el texto anterior, entendemos que la responsabilidad ilimitada por
el Proyecto recae exclusivamente en el Proponente y no en el apoderado.
Favor aclarar si nuestro entendimiento es correcto.”

RESPUESTA:
Es correcto el mencionado entendimiento.

Documentos de Selecciéon del Inversionista. “Pagina 18, Nros.12 a 30: Se
indica que “La presentaciéon de la Oferta constituye un reconocimiento vy
aceptacion por parte del Proponente en cuanto a que la presentacién de la
misma, no se encuentra limitada por ningun documento o informacion que se
hubiere puesto a disposicién por parte del Gobierno de Colombia, el MME, la
CREG, la UPME o cualquier dependencia o entidad estatal, sus funcionarios (....)
En particular, nada de lo contenido en los Documentos de Seleccién del
Inversionista constituye una garantia o declaracion con respecto al logro o
razonabilidad de las proyecciones, perspectivas o rendimientos operativos o
financieros, si los hubiere, del Proyecto.(...)".

Sobre el texto anterior, les solicitamos comedidamente las aclaraciones del caso,
pues de un lado opinamos que el mismo desconoce la realidad del tramite de la
convocatoria y ademas, dan a entender que a pesar de presentar una Oferta con
su respectiva Garantia de Seriedad, el Gobierno Nacional, el MME, ni la CREG,
asumen responsabilidad alguna por la decisién que adopten sobre el resultado de
la convocatoria, esto es, sino la adjudican o declaran desierta sin que existan
razones para ello, e incluso adjudicar a un Proponente que de acuerdo con los
criterios establecidos en los Documentos de Seleccidn no tendria tal derecho.”

RESPUESTA:

El Inversionista ejecuta el Proyecto bajo su propia responsabilidad y riesgo en
los términos del articulo 85 de la Ley 143 de 1994, por lo que asume la totalidad
de las obligaciones que le correspondan o pudieran corresponder conforme a los
Documentos de Seleccidn de Seleccion del Inversionista, y sin ningun tipo de
responsabilidad por parte del gobierno de Colombia o cualquiera de sus
dependencias. Con este entendimiento, el Inversionista debe renunciar a
cualquier reclamo que pudiese ser invocado contra el gobierno de Colombia o
sus dependencias.

En caso de presentarse una o mas Ofertas Econdémicas Admisibles se
seleccionara un Adjudicatario, tal como se establece en el numeral 5.5 de los
Documentos de Seleccidon. En caso de un unico Proponente, la seleccion
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64.

65.

66.

estara sujeta a la revision previa de la CREG, como se indica en el numeral 5.7
de los Documentos de Selecciéon. Unicamente se rechazaran las Ofertas
declaradas como no conformes segun lo establecido en el numeral 5.3 de los
Documentos de Seleccidon. Segun estas previsiones, entendemos que el
proceso de seleccion esta claramente reglado.

Documentos de Seleccion del Inversionista. “Pagina 21, Nros.25 y 26: Se
establece que la pdliza o Garantia de Seriedad debe ser presentada “por el
Adjudicatario”. Entendemos que se trata de un error, y que la misma debe ser
presentada es por el Proponente, tal como se establece en el numeral 29 de
esta misma pagina."

RESPUESTA:

La Po¢liza de Seriedad o Garantia de Seriedad debe ser presentada por todos
los Proponentes, como se establece en el numeral 4.3 de los Documentos de
Seleccion. Sin embargo, si el Adjudicatario no cumple con todas y cada uno de
los actos previstos en el numeral 6.2 de los Documentos de Seleccién, su
Péliza de Seriedad o Garantia de Seriedad sera ejecutada, como se establece
en el referido numeral 4.3 de los mismos.

Documentos de Seleccién del Inversionista. “Pagina 23, Nros. 28 a 30: Se
indica como causales para declarar no conforme el sobre No 1, controvertir lo
dispuesto en el articulo 10° de la resolucion CREG 022 de 2001. En este punto
debe hacerse la aclaracion del fallo del Consejo de Estado que permite, que
empresas integradas constituidas con anterioridad a la expedicién de la Ley 143
de 1994, puedan participar en los procesos para la expansion del STN (Fallo No
1100-10-326-000-1998-05354-01 (16.257), de fecha 2 de mayo de 2007).”

RESPUESTA:

En efecto, esta previsto que las E.S.P. constituidas con anterioridad a la
expedicion de la Ley 143 de 1994 puedan participar en la Convocatoria Publica,
de acuerdo con la sentencia proferida por el Consejo de Estado No. 1100-10-
326-000-1998-05354-01 (16.257), de fecha 2 de mayo de 2007. Es por ello que
en la definiciéon de la Resolucion CREG 022 de 2001, establecida en el numeral
1.1, pagina 8, reglon 17, de los Documentos de Seleccién del Inversionista,
se hace mencion especifica a la mencionada sentencia.

Documentos de Seleccion del Inversionista. “Pagina 24, Nros.38 a 41: En el
evento en que finalmente la CREG no establezca mediante resolucion los limites
para los valores anuales esperados por los Proponentes, entendemos que la
Oferta Econ6mica no puede ser declarada como no elegible. Favor confirmar
esta aseveracion.”
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67.

68.

69.

RESPUESTA:

Los Ingresos Anuales Esperados deben estar dentro de los limites establecidos
por la CREG, para que la Oferta Econdmica pueda ser declarada como elegible.

Documentos de Seleccion del Inversionista. “Pagina 25, Nros. 37 y 38: Aclarar
que la E.S.P. puede estar dedicada a la actividad de transmision nacional o
tenerla dentro de sus actividades, en caso de ser integrada, de acuerdo con lo
estipulado en el citado fallo del Consejo de Estado (Fallo No 1100-10-326-000-
1998-05354-01 (16.257), de fecha 2 de mayo de 2007) .”

RESPUESTA:
Ver respuesta a la pregunta No. 65 anterior.

Documentos de Seleccion del Inversionista. “Pagina 26, Nros. 4 a 9 y Pagina
27, Nros. 30 a 41: estos renglones se deben redactar de acuerdo con lo que
finalmente se apruebe del Proyecto de resolucion contenido en la Resolucion
CREG-064 de 2007.”

RESPUESTA:

El Proyecto de resolucion a que se refiere la Resolucién CREG 064 de 2007 ya
fue expedido, es la Resolucion CREG 093 de 2007. En consecuencia, en los
Documentos de Seleccién del Inversionista definitivos se incluira la referencia
a esta nueva resolucion en lo pertinente a la manera como se hara efectiva la
Péliza de Cumplimiento o Garantia de Cumplimiento otorgada por el
Transmisor.

Documentos de Seleccién del Inversionista. “Pagina 27, Nros.15 a 32: En la
pagina 17, Nros.12 a 20, se dispone en el literal f) que dentro de las facultades
que debe otorgar el Proponente al apoderado, se debe contemplar la de que en
el caso de resultar Adjudicatario, debe ejecutar el Proyecto, comprometiendo
de manera ilimitada su responsabilidad por el mismo. Sin embargo, en la pagina
27, Nros.15 a 32, dan a entender que el incumplimiento dara lugar a hacer
efectiva la pdliza o garantia de cumplimiento por la suma de siete millones
(US$7.000.000) de dolares de los Estados Unidos de América, que se entendera
estipulada como estimacion anticipada de los perjuicios que se causarian a la
Nacion por la responsabilidad del “Transmisor” en los correspondientes
incumplimientos.

En consecuencia, les solicitamos aclarar si el incumplimiento da lugar a una
responsabilidad ilimitada, o si la misma, se encuentra determinada por la suma
antes mencionada.”
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70.

71.

72.

RESPUESTA:

La suma de siete millones (US$ 7.000.000) de ddlares de los Estados Unidos de
América, es solo una estimacion parcial anticipada de perjuicios, toda vez que en
desarrollo de lo estipulado en el articulo 15 de la Resolucion MME 18 0924 de
2004, y el articulo 4 de la Resolucion CREG 022 de 2001, al Transmisor se le
seguira facturando mensualmente un valor igual al doble del ingreso esperado
hasta que el Proyecto entre en operacion. Lo cual también esta estipulado en la
pagina 28, reglones 4 a 6 del Documento de Seleccion del Inversionista.

Documentos de Seleccion del Inversionista. “Pagina 28, Nros 35y 36: Se
indica que la pdliza o garantia de cumplimiento podra hacerse efectiva por parte
del Ministerio de Minas y Energia. ;Debe entenderse entonces que la misma
debe otorgarse a favor del Ministerio de Minas y Energia?”

RESPUESTA:

La Pdliza de Cumplimiento o Garantia de Cumplimiento debe otorgarse a favor
del ASIC, quien sera también el encargado de ejecutarla, segun lo previsto en la
Resolucion CREG 093 de 2007. En este sentido se hara la correspondiente
precision en los Documentos de Seleccién del Inversionista definitivos.

Documentos de Seleccion del Inversionista. “Pagina 32 Formulario No 1,:
Favor completar la tabla de Ingreso Anual Esperado hasta el afo 25, pues esta
hasta el afio 21.”

RESPUESTA:

Agradecemos su observacidon. En los Documentos de Seleccién del
Inversionista definitivos se hara el ajuste correspondiente.

Documentos de Seleccién del Inversionista. “Pagina 41, Formulario 5, Nros.
24 a 27 y Pagina 42, Nros. 5 a 7: En los renglones correspondientes debe
hacerse la aclaracién dando alcance al fallo del Consejo de Estado que permite,
que empresas integradas constituidas con anterioridad a la expedicion de la Ley
143 de 1994, puedan participar en los procesos para la expansion del STN (Fallo
No 1100-10-326-000-1998-05354-01 (16.257), de fecha 2 de mayo de 2007).”

RESPUESTA:

Ver respuesta a la pregunta No. 65 anterior.
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73.

74.

75.

Documentos de Seleccion del Inversionista. “Pagina 46, Formulario 7, Nros.15
y 24 a 26 y Pagina 47 Nros.1 y 21 a 26: Estos renglones se deben redactar de
acuerdo con lo que finalmente se apruebe del Proyecto de resolucién contenido
en la Resolucion CREG-064 de 2007.”

RESPUESTA:

Efectivamente, en este sentido ser hara la correspondiente precision en los
Documentos de Seleccién del Inversionista definitivos.

Anexo 1: Descripcion técnica del Proyecto. “Pagina 30, Numeral 5.3.2: Se
recomienda complementar este numeral de forma tal que para implementar la
arquitectura de la red de comunicaciones Ethernet, se permita utilizar la topologia
en anillo o en doble estrella. Lo anterior teniendo en cuenta que la topologia en
doble estrella facilita la integracion de equipos de diferentes fabricantes, maneja
altas velocidades, cumple con el estandar IEEE 802.3, es muy confiable y
garantiza la redundancia de la informacion.”

RESPUESTA:

Se acepta esta sugerencia y se corrige el texto para permitir configuraciones en
anillo, estrella o mixta.

Anexo 1: Descripcion técnica del Proyecto. “Pagina 30, Numeral 5.3.2, Nros. 31
a 34: Sugerimos reemplazar el texto comprendido entre dichos renglones por el
siguiente: “Los controladores de subestacion y computadores del IHM deben
estar conectados directamente sobre la red Ethernet IEC 61850, y deberan
permitir la transmisién de informaciéon entre la Subestacion con el centro de
control remoto del operador de la subestacion y el CND (sean funciones de
control o de mantenimiento) usando los protocolos IEC 870-5-101/104 o ICCP
para comunicacion con el CND y el IEC 870-5-101 o IEC 870-5-104 con el centro
de control del operador de la subestacion. Para tal fin en la subestacion se
debera contar con la(s) gateway(s), bien de forma independiente o integrada(s) al
controlador de subestacién, que permita(n) intercambiar la informaciéon con los
respectivos Centros de Control. El protocolo que finalmente se defina se debera
concertar con el CND y CRC respectivo, y en cualquier caso todos los costos de
implementacion, coordinacion de informacion a intercambiar deberan ser tenidos
en cuenta al momento de preparar la propuesta técnica y econémica. No se
reconoceran costos adicionales por garantizar la interoperabilidad e integracion

L]

de la informacién con los centros de control existentes”.
RESPUESTA:

Se acepta la sugerencia, solamente en lo referente a permitir también la
transmision de informacion al CND. En los Documentos de Seleccion del

Inversionista definitivos, Anexo No. 1, se hara el ajuste correspondiente. Por lo

31
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76.

7.

78.

demas entendemos que es responsabilidad del Transmisor usar los protocolos de
comunicacion que el CND le exija.

Anexo 1: Descripcion técnica del Proyecto. “Paginas 30 y 31, Numerales 5.3.2 y
5.3.4: Se solicita modificar el contenido de estos numerales con el fin de
establecer que tanto los Controladores de Bahia como los IED de Proteccion,
deben conectarse directamente a la red de comunicaciones Ethernet, utilizando
el protocolo IEC 61850 para el sistema SCADA y realizando la gestion de las
protecciones mediante la misma red de comunicaciones Ethernet. Lo anterior
buscando garantizar la integracion de equipos, mejorar el flujo de informacion,
disminuir las necesidades de cableado y aprovechar las funcionalidades del
protocolo IEC 61850.”

RESPUESTA:

Se acepta la sugerencia. En los Documentos de Seleccién del Inversionista
definitivos, Anexo No. 1, se hara el ajuste correspondiente.

Anexo 2: Especificaciones para la elaboracién del Plan de Calidad. “Pagina 4,
Nros.19 a 28: Se establece que “es requisito que el Adjudicatario posea
certificado de calidad con la norma ISO 9001:2000 o en su lugar cuente con una
asesoria especializada en Sistemas de Calidad, aceptada por el Interventor.”

En este aspecto, solicitamos precisar los procesos que se deben tener
certificados bajo la citada norma de calidad para cumplir con el requisito exigido.

Solicitamos, ademas, cuales serian las exigencias o requisitos a tener en cuenta
para que el asesor contratado para realizar la asesoria especializada en el
Sistema de Calidad, sea aceptado por el Interventor, y en qué etapa o momento
se requiere contar con el mismo.”

RESPUESTA:

El Adjudicatario debera contar con un certificado de calidad, norma ISO
9001:2000 en la ejecuciéon de Proyectos de infraestructura de servicios publicos
0 en su lugar, contratar un asesor que debera tener experiencia en la
implantacion de sistemas de calidad en la ejecucibn de Proyectos de
infraestructura de servicios publicos y se debera contar con dicha asesoria desde
el principio del Proyecto (Fecha de Cierre). En los Documentos de Seleccion
del Inversionista definitivos, Anexo No. 2, se hara el ajuste correspondiente.

Anexo 2: Especificaciones para la elaboracion del Plan de Calidad. “Pagina 5.
Nros. 18 a 25 En el entendido de que el Plan de Calidad hace parte de los
documentos a ser incluidos en el Sobre No. 1 de la Oferta, solicitamos aclarar si
el Plan a entregar debe comprender los Planes de Calidad de todos los
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79.

80.

contratistas que participaran en el Proyecto o si es suficiente, en esa etapa, con
incluir los mecanismos que seran utilizados para su control.”

RESPUESTA:

El Plan a entregar debe comprender solo los mecanismos que seran utilizados
para control de planes de calidad de los sub-contratistas y/o proveedores.

Anexo 2: Especificaciones para la elaboracion del Plan de Calidad. “Pagina 11,
Nros.1 a 8: Se indica que “El plan de calidad debe definir las caracteristicas
criticas de los productos a comprar, como Sse comunican esas caracteristicas, el
método de seleccién y evaluacion de los proveedores, los planes de calidad de
los proveedores o sub-contratistas, los métodos para el aseguramiento de la
calidad, la forma de verificar la conformidad del producto comprado y las
instalaciones o servicios contratados externamente.”

Bajo el entendido de que la Interventoria verificara el plan de calidad,
solicitamos aclarar si el método y evaluacion de los proveedores puede hacerse
acorde con las normas especiales que rigen para los procesos contractuales del
Proponente, o si la Interventoria puede determinar que el método y evaluacion
se realice bajo las normas que él considere pertinentes.

RESPUESTA:

La verificacion de la Interventoria se hara con base en los requisitos minimos
establecidos por el Sistema de Gestion de Calidad, numeral 7.4 de la norma
ISO9001:2000, las normas especiales que rigen los procesos contractuales del
Proponente y los mecanismos que seran utilizados para control de planes de
calidad de los sub-contratistas y/o proveedores.

Anexo 3: Términos de Referencia para seleccionar al Interventor. “En la Pagina
6, Nros.1 y 2: Se indica que el Contrato de Interventoria es el contratado por el
Transmisor. En el presente caso, si partimos del hecho de que contratar es
pactar o convenir, consideramos que la Interventoria es contratada por la UPME
y no por el Transmisor, pues éste ultimo en nada interviene para la formacion de
la voluntad de dicho contrato.”

RESPUESTA:

En la referencia citada en la consulta, que corresponde a la definicion del
Contrato de Interventoria, se indica claramente que este contrato lo celebrara el
Interventor con la Sociedad Fiduciaria. La Sociedad Fiduciaria celebra el
Contrato de Interventoria en desarrollo del Contrato de Fiducia celebrado por
el Transmisor.
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81.

82.

Anexo 4: Minuta del Contrato de Interventoria. “Pagina 7, Nros. 33 a 35: Se
indica que “(...) EI monto de la garantia de cumplimiento se repondra por cuenta
del INTERVENTOR cada vez que el monto se disminuyere o agotare, durante
toda la vigencia de la garantia de cumplimiento.” Solicitamos a la UPME revisar
esta condicién, ya que entendemos que al menos las compafiias de seguros no
aceptan la reposicion automatica de las sumas aseguradas. lgual observacion se
realiza sobre el texto indicado en la pagina 9, Nros.16 a 19.”

RESPUESTA:

Los textos en mencidén no establecen la reposicion automatica. Sefalan que el
Interventor debe reponer el monto de la garantia de cumplimiento si el mismo se
disminuye o agota.

Anexo 4: Minuta del Contrato de Interventoria. “Pagina 10, Nros.29 a 37: Se
indica que “En el evento en que la Fecha Efectiva de Terminacién ocurra en
forma anticipada por causas imputables al Transmisor, sin que el Proyecto haya
sido puesto en servicio se pagara proporcionalmente al INTERVENTOR hasta tal
Fecha Efectiva de Terminacién mas el cincuenta por ciento (50%) de la suma de
los pagos por los meses no laborados, a titulo de indemnizacion de perjuicios por
la terminacion anticipada del Contrato. En este evento no habra lugar a otro tipo
de pago por ningun otro concepto. Si la ejecucion plena del Proyecto hasta su
entrada en operacion se termina anticipadamente, el INTERVENTOR tendra
derecho a que se le pague el valor total del contrato.”

Sobre el texto anterior, recomendamos hacer las siguientes aclaraciones:

a) Enlos Documentos de Seleccion del Inversionista, pagina 27, Nros.15 a
32, dan a entender que el incumplimiento dara lugar a hacer efectiva la
poliza o garantia de cumplimiento por la suma de siete millones
(US$7.000.000) de dolares de los Estados Unidos de América, que se
entendera estipulada como estimacion anticipada de los perjuicios que se
causarian a la Naciéon por la responsabilidad del “Transmisor’ en los
correspondientes incumplimientos. En consecuencia, les solicitamos
aclarar si a mas de hacer efectiva la pdliza o garantia antes mencionada,
que es constitutiva de los perjuicios estimados por el incumplimiento por
parte del Transmisor, igualmente se sanciona en la forma indicada a favor
del Interventor.

b) Les solicitamos aclarar igualmente si dicha sancion por incumplimiento se
estima en el valor de las sumas que faltaren por pagar al Interventor
incrementadas en un cincuenta por ciento (50%) por los meses no
laborados. Asi mismo, como se calcularia dicha sanciéon en el evento en
que no falten meses, sino dias para la terminacion.

c) Favor aclarar las razones por las cuales se sanciona al Transmisor en el
evento en que la ejecucion plena del Proyecto se termine anticipadamente,

34
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estableciendo en este caso que el Interventor tendra derecho a que se le
pague el valor total del contrato.

d) En resumen, les solicitamos sus aclaraciones, habida consideracién que el
pago de las actividades que no se ejecuten en un contrato, constituiria en
nuestra opinion el pago de lo no debido, o sea, constituiria un
enriquecimiento sin causa.”

RESPUESTA:

a) Se trata de dos temas distintos. Es diferente la garantia expedida por el
Transmisor para garantizar el cumplimiento en lo que tiene que ver con la
ejecucion del Proyecto, al pago previsto a favor del Interventor por el
mismo incumplimiento, lo cual causa que éste no pueda ejecutar la
totalidad del Contrato de Interventoria y, por lo tanto, no pueda cobrar
normalmente el valor total del mismo. No se trata de una sancion sino del
pago por parte del Transmisor de los perjuicios que éste le causa al
Interventor, y es diferente al pago que debe hacerse el mismo Transmisor
a favor del ASIC por el incumplimiento en la ejecucion del Proyecto del
Proyecto.

b)  No se trata de una sancion. Se paga unicamente el 50% de las sumas que
falten por pagar, no éstas incrementadas en un 50%. Para el evento en que
solo falten unos dias, se pagara proporcionalmente.

c) No se trata de una sancién al Transmisor. Es el pago del valor total del
Contrato de Interventoria, por tratarse de una suma global,
correspondiente a la ejecucion total de las funciones del Interventor.

d) En el primer caso, es decir el pago del 50% de los valores de los meses no
laborados, se paga a titulo de indemnizacioén, por no haber terminado el
Transmisor la totalidad del Proyecto, y consecuentemente terminarse
anticipadamente el Contrato de Interventoria por este concepto. En el
segundo caso, es decir el pago de la totalidad del valor del Contrato de
Interventoria, por cuanto se trata de una suma global y el Interventor
ejecutd todas las labores a su cargo. Como puede apreciarse, no se trata,
en ninguno de los dos casos, del pago de lo no debido.

Se revisara esta clausula y se ajustara su redaccion para mayor claridad el los
Documentos de Seleccidn de Inversionista definitivos.

83. Anexo 4: Minuta del Contrato de Interventoria. “Pagina 16, Nros.15 a 18: Se
establece como una obligacion a cargo de la FIDUCIARIA, verificar
mensualmente que el INTERVENTOR cumpla con el pago de los aportes al
sistema general de salud y pensiones, pero nada se dice sobre las
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84.

85.

86.

consecuencias que se derivarian para el INTERVENTOR en caso de su
incumplimiento.”

RESPUESTA:

Agradecemos su observacion. Se efectuara la correspondiente modificacion en la
minuta definitiva del Contrato de Interventoria, para indicar que se suspenderan
los pagos al Interventor hasta que se demuestre el cumplimiento de tales
obligaciones.

Anexo 4: Minuta del Contrato de Interventoria. “Pagina 22, Nros.4 a 26: Se
indica que los dineros resultantes de las multas y la clausula penal son para el
Transmisor. Les solicitamos aclarar la forma y el término dentro del cual dichos
dineros seran entregados al Transmisor.”

RESPUESTA:

Tales dineros seran entregados al Transmisor a la terminacién del Contrato de
Fiducia, tal como se desprende de la clausula vigésima cuarta del Contrato de
Fiducia.

Anexo 4: Minuta del Contrato de Interventoria. “Pagina 22, Nros.27 a 34: Se
establecen unos intereses moratorios para el caso en que la FIDUCIARIA no
cancele al INTERVENTOR las obligaciones de pago dentro de los términos
establecidos. Entendemos que dichos intereses de mora seran a cargo de la
FIDUCIARIA y no del Transmisor. Solicitamos precisar si nuestro entendimiento
es correcto.”

RESPUESTA:

Teniendo en cuenta que la Fiduciaria debe contar con los recursos necesarios
para atender los pago del Contrato de Interventoria oportunamente, los
intereses moratorios deben ser de cargo de la Fiduciaria, de acuerdo con lo
indicado en la clausula undécima, numeral 1), en el sentido que seran de cargo
de la Fiduciaria los gastos que se originen por culpa grave o dolo de ésta. Ahora
bien, si por algun motivo no se cuenta con los recursos necesarios para atender
los pagos, tales intereses seran de cuenta del Transmisor.

Anexo 4: Minuta del Contrato de Interventoria. “Pagina 26, Nros.28 a 49 y
pagina 27, Nro.1: Se indica que las disputas o controversias que surjan en
relacion con el Contrato de Interventoria y que no pueda ser resuelta
amigablemente, se sometera a la decision de un tribunal de arbitramento, el cual
se cefira, entre otros, al pago de los costos y honorarios aplicables. Al respecto,
solicitamos aclarar a cargo de quién correran estos costos y honorarios.”

Carrera 50 No. 26 — 00 Bogota D.C. = ﬂ '
PBX: (57) 12220601 FAX: 2219537 Linea Gratuita Nacional 01 8000 911729 |
http://www.UPME.gov.co | : |



REPUBLICA DE COLOMBIA ;
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA \ =<2

4

Libertod y Orden

87.

88.

89.

RESPUESTA:

Agradecemos su observacion. En la minuta definitiva del Contrato de
Interventoria se hara el ajuste correspondiente, para indicar que los costos y los
honorarios se pagaran en partes iguales por las partes que intervengan en el
arbitramento.

Anexo 4: Minuta del Contrato de Interventoria. “Pagina 28, Nros.1 a 4: Se
establece que el INTERVENTOR mantendra indemne, entre otros, al transmisor,
por razon de cualquier reclamacién, demanda, accién legal o costos que surjan o
se les causen como resultado de dafios a terceros, al personal del Transmisor.
Les solicitamos agregar que no solo responde por los dafos al personal, sino
también a los bienes del Transmisor.”

RESPUESTA:

Agradecemos su observacion. En la minuta definitiva del Contrato de
Interventoria se hara el ajuste correspondiente.

Anexo 6: Minuta del Acuerdo de Confidencialidad “Pagina 5, Nros.5 a 14: Se
estipula que cualquier diferencia que se presente entre la UPME, el
TRANSMISOR y el INTERVENTOR en relacion con la ejecucion de las
obligaciones derivadas del acuerdo de confidencialidad, sino se resuelven de
comun acuerdo o por via de la conciliacion judicial, seran sometidas a Tribunal de
Arbitramento de la Camara de Comercio de Bogota.

Favor aclarar si el pago de los costos y honorarios correspondera asumirlos a
cada una de las partes involucradas, esto es, por ejemplo, si la diferencia es
entre la UPME y el INTERVENTOR, seran éstos los que deben cubrir dichos
costos y honorarios.”

RESPUESTA:

Agradecemos su observacion. En la minuta definitiva del Acuerdo de
Confidencialidad se hara el ajuste correspondiente, para indicar que seran
pagados en partes iguales por las partes que intervengan en el arbitramento.

Anexo 7: Clausulas obligatorias del Contrato de Fiducia. “Paginas 2 Nro 20; 5
Nro. 25; 6 Nro. 33, 7 Nros. 27 y 32 y 12 Nro. 2,sugerimos reemplazar
“Superintendencia Bancaria” por “Superintendencia Financiera de Colombia o

quien haga sus veces”.
RESPUESTA:

Agradecemos su observacion. En la minuta definitiva del Contrato de Fiducia se
haran los ajustes correspondientes.
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90. Anexo 7: Clausulas obligatorias del Contrato de Fiducia. “Pagina 6, Nros. 13 a
15 y pagina 7, Nros.9 a 11: Se establece como una obligacién a cargo de la
FIDUCIARIA: “(...) 18. Liquidar el fideicomiso, liquidar los intereses, girar los
remanentes al FIDEICOMITENTE al finalizar el Contrato de Interventoria.”

Sobre el texto anterior, solicitamos aclarar: a); Cuando debe entenderse como
finalizado el Contrato de Interventoria?.;Por vencimiento del plazo o por
liquidacién del mismo? b) Si los hubiere, s Cual es el término del cual dispone la
FIDUCIARIA para girar los remanentes al FIDEICOMITENTE?”

RESPUESTA:

a) El Contrato de Interventoria finaliza en la Fecha Efectiva de Terminacion, de
acuerdo con lo indicado en la clausula décima novena. Es decir, por finalizacion
del plazo, no se tiene prevista su liquidacion. b) Deben girarse dentro de los 30
dias habiles siguientes a la fecha en que se produzca la terminacién del contrato,
de acuerdo con lo indicado en el numeral 4) de la clausula novena de la minuta
del Contrato de Fiducia.

91. Anexo 7: Clausulas obligatorias del Contrato de Fiducia. “Pagina 7, Nros.34 a
38: Se establece que la FUDICIARIA podra abstenerse de entregar o restituir
sumas de dinero a cualquier persona diferente al Interventor. Al respecto,
solicitamos aclarar el texto anterior, dado que en principio se entiende que los
Unicos beneficiarios de los pagos o restitucion de recursos son el Interventor y el
Fideicomitente.”

RESPUESTA:

Se considera que es claro lo dispuesto en el paragrafo tercero de la clausula
séptima, en el sentido que mientras el Fideicomitente no haya cancelado las
sumas a que hace referencia el mencionado paragrafo, la Fiduciaria puede
abstenerse de entregar o restituir sumas a ninguna persona diferente del
Interventor. Al Fideicomitente se le reintegraran los valores a que haya lugar a la
liquidacién del fideicomiso. Es claro que pueden existir personas receptoras de
pagos por gastos del fideicomiso distintas del Interventor y del Fideicomitente.

92. Anexo 7: Clausulas obligatorias del Contrato de Fiducia. “Pagina 8, Nros.3 a 6:
Se establece como una obligacién a cargo del FIDEICOMITENTE la entrega de
los recursos de la fiducia en la fecha de la firma del correspondiente contrato. Al
respecto, consideramos conveniente que se establezca un término para tales
efectos contado a partir de la firma del contrato, pues podria ser dificil cumplir
con dicha obligacion en la misma fecha.

Igualmente, debe solicitarse que se establezca como requisito para el
cumplimiento de dicha obligacion, que se encuentre debidamente celebrado el
Contrato de Interventoria. Asi mismo, se solicita otorgar un plazo para la
entrega de los dineros a la fiduciaria luego de la suscripcion de las
modificaciones al Contrato de Interventoria, pues se indica que debe hacerse
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en la misma fecha en que las suscriban la fiduciaria y el Interventor (Pagina 8,
Nros.10 a 12).”

RESPUESTA:

Se acepta su sugerencia. En la minuta definitiva del Contrato de Fiducia se hara
el ajuste correspondiente, indicando un término para los pagos. Sin embargo, no
consideramos conveniente condicionar el pago inicial a la firma del Contrato de
Interventoria, porque entendemos conveniente desarrollar los dos
procedimientos contractuales en paralelo, para no alterar el buen curso del
Proyecto.

Anexo 7: Clausulas obligatorias del Contrato de Fiducia. “Pagina 8, Nros.25 a
30: Se indica que el valor del Contrato de Fiducia es de cuantia indeterminada
y que el pago del impuesto de timbre correspondera al fideicomitente.

Al respecto, solicitamos: a) Aclarar que en todo caso el valor del contrato estara
determinado por la remuneracién que recibira la fiduciaria, segun lo pactado en la
Clausula Décimos Segunda del contrato. b) Considerar la posibilidad de que el
pago del impuesto de timbre sea asumido por partes iguales, esto es, entre la
FIDUCIARIA y el FIDEICOMITENTE.”

RESPUESTA:

a) Las disposiciones legales que regulan el impuesto de timbre establecen de
manera clara cual es la base gravable en los contratos de fiducia mercantil, en el
sentido que es la remuneracion que corresponda segun el respectivo contrato, y
la clausula duodécima determina el valor la remuneracion de la Fiduciaria. b) Se
considera apropiado, de acuerdo con lo establecido en la clausula décima tercera
que el impuesto de timbre sea pagado por el Fideicomitente.
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