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ANEXO 1
1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las expresiones que figuren en mayusculas inicial, que no se encuentren expresamente
definidas en el presente documento, tendran el significado que se les atribuye en los
Documentos de Seleccion del Inversionista (DSI) de la Convocatoria Publica UPME GN 01
—2022.

Toda mencion efectuada en este documento a "Anexo", "Apéndice", "Capitulo",
“Formulario”, “Formato”, “Literal”, “Numeral”, “Subnumeral” y "Punto" se debera entender
efectuada a anexos, apéndices, capitulos, formularios, literales, numerales, subnumerales

y puntos del presente documento, salvo indicacion expresa en sentido contrario.

Las expresiones que figuren en mayusculas y que no se encuentren expresamente
definidas en el presente documento o en los Documentos de Seleccién del Inversionista
DSI, corresponden a normas legales u otras disposiciones juridicas colombianas.

1.1 Requisitos Técnicos Esenciales

Como Requisitos Técnicos Esenciales, las especificaciones de disefio, construccion,
montaje, pruebas y las caracteristicas técnicas de los equipos e instalaciones deben cumplir
con los requisitos técnicos establecidos en el presente Anexo No. 1 de los Documentos de
Seleccion del Inversionista (DSI). Los trabajos deben contar con un disefo, efectuado por
profesional(es) competente(s) para desarrollar esa actividad. En tal sentido antes de la
construccion del proyecto, el Inversionista debera entregar al Auditor los documentos de la
ingenieria basica y de detalle para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y
los DSI.

En los aspectos a los que no hacen referencia los documentos citados, el Inversionista
seleccionado deberd cefirse a lo indicado en criterios de ingenieria y normas
internacionales, copia de los cuales deberan ser relacionados, informados y documentados
al auditor. Los criterios de ingenieria y normas especificas adoptadas para el proyecto
deberan cumplir, en todo caso, con lo establecido en los Documentos de Seleccion del
Inversionista DSI, las normas Técnicas Colombianas, la normatividad de la Comision de
Regulacion de Energia Gas (CREG) y en los reglamentos técnicos que expida el Ministerio
de Minas y Energia (MME). El Inversionista debera aplicar las normas, estandares,
reglamentos técnicos y regulacion, incluyendo su versién o actualizacion mas reciente
vigente al momento de desarrollar cada actividad.

1.2 Definiciones

Las expresiones que figuren con letra mayuscula inicial tendran el significado establecido
en el Numeral 1.1 de los Documentos de Seleccion del Inversionista DSI.
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2 PLANTA DE REGASIFICACION
2.1 Descripcion de los servicios asociados a la planta de regasificacion

La Convocatoria Publica UPME GN No. 01 — 2022 para la prestacién del servicio de
almacenamiento de GNL, regasificacion de gas natural y servicios asociados a través de la
Planta de Regasificacién del Pacifico ubicada dentro del limite geopolitico del municipio de
Buenaventura — Valle del Cauca en el Pacifico Colombiano. Para el efecto, el Inversionista
se encargara del disefio, adquisicion de los suministros, construccion, pruebas, puesta en
servicio, operacion y mantenimiento de las obras asociadas a la Planta de Regasificacion
del Pacifico, definida en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural y adoptada por el
Ministerio de Minas y Energia mediante la Resolucion 40304 del 15 de octubre de 2020,
con las siguientes caracteristicas:

1. Descargue y recibo de Gas Natural Licuado

o Tiempo de transferencia de GNL desde Carrier a la terminal: No mas de 24
horas para 200.000 m® de GNL sin incluir tiempos de remolque, atraque,
conexion /desconexion, purga y enfriamiento del Carrier.

e Tasa de descarga de LNG por disefio: 10.000 m%/hr.

Opcidon Terminal en tierra (onshore): Minimo tres (3) brazos de carga
criogénicos, cada uno con una capacidad de transferencia de GNL de 4.000
m3/hr, uno de los cuales es un brazo hibrido.

o El Proyecto debera considerar, operar y dar mantenimiento a todo el equipo,
instrumentos y dispositivos utilizados para que a la descarga del GNL se
puedan tomar muestras y determinar la densidad, calidad y composicion del
GNL que es descargado. En su momento la CREG, designara mediante
resoluciones futuras a la contraparte para que contrate estas pruebas en
conjunto con el Adjudicatario para cada uno de los cargamentos recibidos.

2. Almacenamiento de Gas Natural Licuado

e Capacidad bruta de almacenamiento (gross capacity): de 200.000 m® de
GNL.

e Boil-off Gas (BOG): 0,15% por dia del GNL almacenado (opcion FSRU).

e Boil-off Gas (BOG): 0,05% por dia del GNL almacenado (opcion terminal en
tierra).

e GNL de pruebas: Sera responsabilidad del Adjudicatario determinar la
cantidad de GNL que: i) requiera para pruebas y puesta en servicio, y ii) Gas
de Talén.

e Para la etapa de pruebas el Adjudicatario debera coordinar con el
Transportador el recibo del gas natural regasificado que resulte de estas
pruebas.

e Inventario Minimo: 34.000 m® de GNL: Sera responsabilidad del
Adjudicatario contar con el Inventario Minimo
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1 e Gas de Operacion: Sera responsabilidad del Adjudicatario determinar la
2 cantidad de GNL para los consumos y/o perdidas de GNL de los vapores de
3 gas natural que se generen durante la operacion normal de la Planta de
4 Regasificacion ya sea en las etapas de descarga, arranque o durante el
5 proceso de regasificacion, asi como el gas que pudiera utilizarse para
6 operacion general de equipos.
7
8 Sera responsabilidad del Adjudicatario, hasta 90 dias antes de la FPO, adquirir a su
9 cuenta y cargo el GNL necesario para el GNL de pruebas, Inventario Minimo, Gas
10 de Talén y Gas de Operacion.
11
12 La metodologia por el cual se integrara el costo de estas compras al IAE se hara de
13 conformidad a lo establecido en el Articulo 9 de la Resolucion CREG 102-008 de
14 2022 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
15 La CREG definira la metodologia para la compra del GNL para reponer el Inventario
16 Inicial, la reserva operativa y el gas combustible.
17
18 En caso de que los consumos operativos y perdidas pusieran en riesgo la integridad
19 de la Planta de Regasificacion al no contar con la reserva operativa o inventario para
20 gas combustible, el Adjudicatario podra de cuenta propia reponer la reserva
21 operativa o inventario para gas combustible.
22
23 3. Regasificacion
24
25 o Capacidad de regasificacion: 400 MPCD (Millones de Pies Cubicos Dia).
26 e Capacidad minima de regasificacion: 50 MPCD.
27 o Tiempo de arranque en frio: No mas de doce (12) horas.
28 ¢ Disponibilidad: Minimo 98,5% anual.
29 ¢ Opcion FSRU: Minimo dos (2) brazos de gas natural de alta presién (HPNG),
30 cada uno de ellos diseiado con una capacidad de envio de gas natural de
31 400 MPCD.
32 e Opcion Terminal en tierra (Onshore): 400 MPCD.
33
34 4. Carga de carrotanques de Gas Natural Licuado
35
36 ¢ Minimo dos (2) bahias de carga simultanea para el caso de que las bombas
37 se encuentran en tierra y (1) bahia de carga cuando el surtidor se encuentre
38 directamente en la FSRU.
39 e Disponibilidad: Minimo 98,5% anual.
40 e Rata de carga 50 m3/hora de GNL por bahia de carga.
41 e Una (1) estacion de transferencia de custodia de GNL
42
43 5. Trasvase de Gas Natural Licuado a buques metaneros y puesta en frio.
44
45 e Rata de carga no menor a 50 m*/hora de GNL
46 e Disponibilidad: Minimo 98,5% anual.
47 e El equipo necesario para llevar a cabo una medicién precisa en la
48 transferencia de custodia de GNL.
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1
2 6. Entrega de gas natural en el SNT
3
4 ¢ Una (1) estacion de transferencia de custodia de gas natural para entrega al
5 Gasoducto Buenaventura — Yumbo.
6 o Gasregasificado entregado a la estacion de transferencia de custodia de gas
7 natural en condiciones RUT (Res. CREG 071 de 1999 o aquellas que la
8 modifiquen y sustituyan), incluyendo entre otros los parametros fisico-
9 quimicos y de presion y de temperatura del gas natural.
10 e Presién en el punto de entrega al Sistema Nacional de Transporte ubicado
11 en el tramo que llegue al municipio de Yumbo: entre 1.000 psig y 1200 psig
12 o Disponibilidad: Minimo 98,5% anual.
13
14 7. Entrega de gas a sistemas de distribucion local y usuarios no regulados.
15
16 ¢ Una (1) estacion de transferencia de custodia de gas natural para la entrega
17 de gas natural regasificado a gasoductos de conexiéon de sistemas de
18 distribucion local o usuarios no regulados en condiciones RUT (Res. CREG
19 071 de 1999 o aquellas que la modifiquen y sustituyan), incluyendo entre
20 otros los parametros fisico-quimicos y de temperatura del gas natural.
21 e Presion de entrega a gasoductos de conexidn respectivos: hasta 1.200 psig.
22
23 8. En general, todos los elementos y adecuaciones tanto civiles, mecanicas, eléctricas
24 y de instrumentacion asi como fisicas necesarias para cumplir con el servicio objeto
25 de la presente Convocatoria garantizando siempre su compatibilidad con la
26 infraestructura existente y el medio ambiente.
27
28

29 NOTAS: Las siguientes notas tienen caracter vinculante frente al alcance de la presente
30  Convocatoria Publica UPME GN 01-2022:

31
32 a. Todos los equipos o elementos a instalar, por motivo de la presente Convocatoria
33 Publica UPME, deberan ser nuevos y de ultima tecnologia.
34
35 b. Para el caso del buque que prestara el servicio de FSRU o FSU, este podra ser: i)
36 nuevo o ii) existente en el mercado procedente de otra localizacion o iii) resultado
37 de una reconversion de un Buque Carrier de GNL. En todos los casos los equipos
38 instalados en el buque deberan ser nuevos y de ultima tecnologia. En ningun caso
39 la edad maxima del buque podra ser mayor a diez (10) afios contados a la fecha de
40 presentacion de la Propuesta y se debera considerar que no podra ir a dique seco
41 durante el Periodo Estandar de Pagos contados a partir de la FPO o FPO Ajustada.
42
43 c. El propietario del FSRU debera obtener las validaciones respectivas de la Sociedad
44 de Clasificacion al inicio de las operaciones y durante su vida util avalada por la
45 autoridad competente. No se aceptaran prototipos o tecnologias no probadas a nivel
46 mundial. Tampoco se aceptaran equipos y elementos que impliquen alguna
47 restriccion o limitacion a la importacién de gas natural licuado. El buque FSRU o
48 FSU podra ser de bandera nacional o internacional.
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d. Estan a cargo del Inversionista seleccionado, todos los elementos necesarios para
la construccion, operacion y mantenimiento de las obras, como por ejemplo
sistemas de control, protecciones, comunicaciones e infraestructura asociada, sin
limitarse a estos, y debe garantizar su compatibilidad con la infraestructura
existente. En general, el Adjudicatario se debe hacer cargo de las adecuaciones
necesarias para cumplir con los servicios aqui mencionados.

e. Elinversionista podra implementar alternativas temporales para la prestacion de los
Servicios Asociados a la Infraestructura de Importacion de Gas del Pacifico en los
siguientes eventos: i) para ejercer la opcion de la Fecha Anticipada de Puesta en
Operacion vy ii) frente a contingencias operativas que considere y los demas eventos
que establezca la Comision de Regulacion de Energia y Gas (CREG) para tal fin.
Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones adquiridas en su condicion de
Adjudicatario en el proceso de la Convocatoria Publica UPME GN No. 01 -2022.

2.2 Responsabilidades del Inversionista

El inversionista debera hacerse cargo de la seleccion y adquisicion del lote o lotes (segun
se requiera), del disefo, de la construccion, de la operacion y del mantenimiento de las
obras necesarias para la prestaciéon de los servicios descritos en el numeral 2.1.

El inversionista debera indicar en su oferta la tecnologia y la forma como garantizara la
prestacion de los servicios enunciados en el numeral 2.1. Para ello, el Inversionista podra
elegir el esquema tecnoldgico segun las opciones consideradas en este anexo técnico, o
una combinacidén de tecnologias que garanticen la debida prestacién de los servicios
requeridos conforme a los DSI y el presente Anexo.

El disefio de la Planta de Regasificacién debe considerar la operacion de acuerdo a la
demanda de gas natural que reciba de los distintos usuarios que en su momento designe
la CREG.

El diseno de la Planta de Regasificacion debe considerar que los equipos y sistemas operen
en forma continua y sin limitaciones dentro del rango de condiciones ambientales del desde
la temperatura ambiente minima extrema hasta la maxima extrema, asi como considerar
en el disefio la variacion de temperaturas del agua de mar.

La Planta de Regasificacién debe operar en forma continua y sin limitaciones a cualquier
nivel de capacidad los servicios asociados indicados en el numeral 2.1, para lo cual se debe
considerar en el disefio la cantidad de equipos por sistema que satisfagan la demanda con
la mejor eficiencia operativa.

Segun lo anterior, el inversionista, se encargara, de manera enunciativa mas no limitativa,
(independientemente de la opcién seleccionada) de lo siguiente:

1. Realizar la Ingenieria, compras de materiales y equipos, instalacion, Construccion y
Comisionado de la Planta de Regasificaciéon completa.
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Puesta en Marcha de las instalaciones y pruebas que demuestren el cumplimiento
de la lista de chequeo de que trata el literal b del articulo 24 de la Resolucién CREG
102-008 de 2022 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

3. Operacién estable (incluyendo el mantenimiento) y con la disponibilidad requerida
segun los requisitos establecidos en la regulacion aplicable, los reglamentos
técnicos y estos DSI.

4. Gestién completa de todo el Proyecto, elaboracién de toda la documentacion

requerida para el disefio, la compra y la construccion de las instalaciones hasta su

emision en version as-built.

Gestidon completa de la calidad en todas las fases y procesos del Proyecto.

Suministro de todo el material, equipos, mano de obra, consumibles y los que

considere el Inversionista, necesarios para dejar las instalaciones totalmente

operativas y con los mayores niveles de seguridad aceptables para instalaciones de

GNL.

7. Adquisicion de los derechos de propiedad o uso para los terrenos en los que se
implantaran las instalaciones, ya sea en tierra y/o en zonas gestionadas por la
Autoridad Maritima.

8. Construccién de cualquier vial, carretera, o acceso interior a las instalaciones.

9. Construccion de cualquier vial, carretera, o acceso exterior a las instalaciones hasta
via de acceso publico.

10. Tramitar y conseguir la autorizacion de todos los permisos de cualquier tipo
necesarios para la construccién y operacién de la planta de regasificacion. El
Proyecto debera contar con las concesiones, licencias y permisos necesarios para
la operacion portuaria relacionada con el Proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a
permisos ambientales.

11. Realizar el dragado en su poligono de concesion portuaria, cada vez que sea
necesario, para la correcta navegabilidad, maniobrabilidad y seguridad de los
buques (si fuere el caso) FSRU o FSU y Carrier.

12. Coordinacién y gestion integrada de todas las partes o subsistemas del Proyecto
evitando duplicidades, ausencias en los limites de bateria o incompatibilidades entre
las diferentes partes o etapas en las que se divida el proyecto global.

13. Cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad aplicable y las autoridades
competentes

oo

Los proximos capitulos incluyen el conjunto de normas técnicas generales de guia para el
inversionista y que deberan ser tenidas en cuenta para dar cumplimiento a los servicios
establecidos en el documento de seleccion de inversionista descritas en este capitulo.
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3 NORMAS TEQNICAS GENERALES APLICABLES A LA PLANTA DE
REGASIFICACION

El Auditor informara de manera independiente al Ministerio de Minas y Energia, la UPME,
la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, la Fiducia y el Adjudicatario, el
cumplimiento de los servicios consignadas en el numeral 2.1 del presente Anexo y de la
Normatividad Aplicable.

El Inversionista debera adoptar los controles y medidas para preservar el bienestar y la
seguridad de la poblacion.

3.1 Principales caracteristicas técnicas del proyecto

3.1.1 Composicion GNL

La Planta de Regasificacion del Pacifico recibira GNL de diferentes localizaciones a nivel
mundial. La siguiente tabla recoge las composiciones del GNL para las que se debe disefar

la Planta de Regasificacion.

Tabla 1. Rango de composiciones de suministro de GNL

DF;N': GNL Ligero | GNL Pesado
isefio

Composicién molar % Mol % Mol % Mol %
Nitrégeno 0,57 0,01 1,40
Metano 89,07 96,78 85,8
Etano 10,26 2,78 8,37
Propano 0,1 0,37 3,00
I-Butano 0,01 0,04 0,60
n-Butano --- 0,02 0,60
Pentano --- --- 0,23
Peso Molecular 17,53 16,51 18,86
PCS. MJ/Nm3 429 41,05 45,05
Peso especifico (liquido) 0,452 0,431 0,473

Fuente: SENER Pacifico, 2017.
La calidad del gas natural regasificado exigido por la CREG, segun resolucion CREG 071
del afo 1999 o las que la modifique o sustituya (Reglamento Unico de transporte - RUT) en
su numeral 6.3 es la siguiente:

Tabla 2. Calidad del Gas Natural en el Sistema Nacional de Transporte

. . Sistema . .
Especificaciones Internacional Sistema Inglés
Maximo poder calorifico bruto (GHV) 42,8 MJ/m° 1.150 BTU/ft°
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Especificaciones I Slsterpa Sistema Inglés
nternacional

Minimo poder calorifico bruto (GHV) 35,4 MJ/m?® 950 BTU/ft®
Contenido de liquido Libre de liquidos| Libre de liquidos
Contenido total de H2S maximo 6 mg/m?® 0,25 grano/100PCS
Contenido total de azufre maximo 23 mg/m?® 1,0 grano/100PCS
Contenido CO2, maximo en % volumen 2% 2%
Contenido de N2, maximo en % volumen 3% 3%
Contenido de inertes maximo en % volumen 5% 5%
Contenido de oxigeno maximo en % volumen 0,1% 0,1%
Contenido maximo de vapor de agua 97 mg/m? 6,0 Lb/MPCS
Temperatura de entrega maxima 49 °C 120°F
Temperatura de entrega minima 7,2°C 45 °F
Contenidg maximo de polvos y material en 1,6 mg/m? 0,7 grano/1000 pc
suspension

Fuente: CREG

El disefio de la Planta de Regasificacion del Pacifico debera cubrir todo el rango de
composiciones del GNL de acuerdo con la Tabla 1 y la calidad del gas natural regasificado
entregado al Sistema Nacional de Transporte debera cumplir con las condiciones
establecidas en el reglamento Unico para el transporte de gas natural emitido. mediante
resolucién CREG 071 de 1999 o las que la modifiquen o sustituyan (Reglamento Unico de
Transporte - RUT).

3.1.2 Concesiones, Licencias y Permisos

La consecucion de todas las concesiones, licencias y permisos para la construcciéon y
operacién de la Planta de Regasificacion son total responsabilidad del Inversionista
seleccionado.

3.1.3 Area aintervenir en la construccion de la Planta de Regasificacion

El Inversionista seleccionado, es el responsable de realizar investigaciones detalladas y
consultas a las Autoridades competentes en materia de asuntos ambientales, con los
diferentes Planes de Ordenamiento Territorial que se puedan ver afectados, con las
restricciones para la construccion en el area de influencia del proyecto, consultas con
comunidades y, en general, con todo tipo de restricciones y reglamentaciones existentes.
Se debera tener en cuenta que pueden existir exigencias y/o condiciones de orden nacional,
regional o local las cuales deberan tener en cuenta el Inversionista.

El Inversionista seleccionado tramitara, bajo su total responsabilidad, los permisos,
concesiones y licencias a que hubiere lugar, dentro de los cuales se deberan considerar las
facilidades para los accesos, el puerto, los equipos a utilizar y las diferentes obras a
desarrollar.
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El Inversionista seleccionado correspondiente debera analizar y tener en cuenta todos los
posibles riesgos de cualquier tipo, incluyendo, entre otros, los fisicos, ambientales y
sociales.

En el documento ANALISIS AREA DE ESTUDIO PRELIMINAR Y ALERTAS
TEMPRANAS PROYECTO PLANTA DE REGASIFICACION DEL PACIFICO' se
suministra informacién secundaria de referencia para el Proyecto. El objeto de este
documento es dar a conocer a los inversionistas interesados un analisis preliminar de las
componentes bidticas, abidticas y sociales dentro del area de estudio identificada. Este es
un documento ilustrativo para los Interesados, que no determina las condiciones para la
ejecucion del Proyecto.

El Proponente que, en ejercicio de la libertad de empresa y la libre iniciativa privada,
presente propuesta para la ejecucion del Proyecto, asume en su integridad los riesgos
inherentes al mismo. Los Proponentes basaran sus propuestas en sus propios analisis,
estudios, investigaciones, examenes, inspecciones y consultas ante las Autoridades.

3.1.4 Materiales y equipos

Todos los equipos y materiales incorporados al Proyecto Planta de Regasificacion del
Pacifico deben ser nuevos y de la mejor calidad, de ultima tecnologia y fabricados bajo
normas internacionales y sello de fabricacion, libres de defectos e imperfecciones. Para el
caso del buque que prestara el servicio de FSRU o FSU, este podra ser: i) nuevo o ii)
existente en el mercado procedente de otra localizacién o iii) resultado de una reconversién
de un Buque Carrier de GNL. En todos los casos los equipos instalados en el buque deberan
ser nuevos y de ultima tecnologia. En ningun caso la edad maxima del buque podra ser
mayor a diez (10) afos contados a la fecha de presentacién de la Propuesta.

El propietario del FSRU debera obtener las validaciones respectivas de la Sociedad de
Clasificacion al inicio de las operaciones y durante su vida util avalada por la autoridad
competente.

Todos los materiales utilizados en la ejecucién del Proyecto deberan contar con certificado
de producto, no se aceptaran certificados de primera parte, requiriéndose certificados de
tercera parte. El Inversionista seleccionado debera presentar para fines pertinentes al
Auditor correspondiente, los documentos que le permitan verificar dicha circunstancia.

El Inversionista seleccionado debera entregar copias al Auditor de los soportes (memorias
de célculo o el (los) documento(s) que el Auditor considere idoneo(s)) que demuestren que
los materiales y equipos son aptos para soportar las condiciones climaticas y sismicas del
sitio de instalacién y para cumplir con lo establecido en el Plan de Abastecimiento de Gas
Natural, las Disposiciones Aplicables y los DSI.

! El documento se encuentra en el siguiente enlance:
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Convocatorias-GN/UPME-01-
2018/PREPUBLICACION/Alertas Tempranas Planta.pdf
https://www]1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Convocatorias-GN/UPME-01-
2018/PREPUBLICACION/Mapas_Base.zip
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3.1.5 Normas para Fabricacion de Equipos

El Inversionista seleccionado debera suministrar equipos en conformidad con la edicidn
mas reciente de las Normas nacionales e internacionales vigentes para el sector de
Hidrocarburos.

3.1.6 Pruebas en Fabrica

Una vez el Inversionista seleccionado haya definido los equipos a utilizar, debera entregar
al Auditor, copia de los reportes de las pruebas en fabrica, que satisfagan las normas
nacionales e internacionales vigentes.

En caso de que en las pruebas en fabrica se determine que un equipo incumple los
parametros necesarios para que el Proyecto cumpla con lo establecido en Plan de
Abastecimiento de Gas Natural o los DSI, el Auditor lo informara como un incumplimiento
de los requisitos técnicos en la forma indicada en el inciso segundo del literal a) del Articulo
24 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella que la adicione, modifique o
sustituya, con las consecuencias previstas en la Normatividad Aplicable. Se entendera que
la desviacién fue corregida cuando se haga una nueva prueba que cumpla los parametros
aplicables. De la misma manera se procedera en caso de que las pruebas no cumplan con
las normas técnicas aplicables.
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4 ESPECIFICIONES TECNICAS OPCION FSRU
El alcance de trabajo de las instalaciones del inversionista para la opcion FSRU, detallado
en los proximos apartados de este capitulo, comprende, de forma no exhaustiva, los tres
subsistemas siguientes:
e Obras de caracter Maritimo requeridas para el atraque de un FSRU capaz de regasificar
400 MPCD vy recibir GNL de Buques Carrier por medio de instalaciones situadas en el

atraque o conexiones ship-to ship. Mostrado en grafico como D

¢ Instalaciones receptoras de gas regasificado y entrega de GNL a cisternas (Topside de
atraque e instalaciones en tierra). Mostrado en grafico como E

¢ Buque Regasificador FSRU (Floating Storage and Regasification Unit). Mostrado en

grafico como o

De forma gréfica los subsistemas son los siguientes:

Figura 1. Subsistemas opcion FSRU

Topsides y
Onshore

Obras
Maritima

Fuente: SENER Pacifico, 2017. Adaptado del esquema de Golar LNG.
4.1 Obras Maritimas

El objeto de este documento es definir los criterios de Proyecto para el disefio de las obras
maritimas de las futuras instalaciones de regasificacion en Buenaventura.

Este capitulo se ha estructurado en los siguientes apartados:

e Descripcion de las instalaciones a disefiar
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Reglamentos o normas técnicas
Criterios generales de proyecto
Buques de disefo
Criterios de disefio funcionales

4.1.1 Descripcion de las Instalaciones a Disenar
4.1.1.1 Listado de instalaciones civiles y estructuras

A continuacion, se presenta un listado referencial de las principales estructuras marinas de
las futuras instalaciones:

o Jetty:
Plataforma de operaciones del jetty:

— Duques de alba de amarre;

— Duques de alba de atraque;

— Pasarelas de interconexion peatonales entre duques de alba y entre
duques de alba y plataforma.

e Puente de acceso tipo Trestle de conexion entre el jetty y las instalaciones
terrestres:

— Acceso rodado
— Rack de tuberias, y
— Acceso peatonal.

Si bien este documento se restringe a las bases de disefio de las estructuras y equipos
maritimos, las instalaciones deben ser disefiadas para soportar todos los elementos
asociados a la carga / descarga de gas, que incluye los siguientes elementos referenciales:

Todas las tuberias de gas, GNL y de otros servicios;
Todos los equipos mecanicos;
Todos los sistemas eléctricos y electronicos;
Todos los sistemas de instrumentacion;
Todos los sistemas de control y comunicaciones;
Todos los sistemas de proteccion contra incendios;
Todos los sistemas de proteccidn contra rayos
Todos los servicios e instalaciones auxiliares como:

— Suministro eléctrico y distribucion

— Alumbrado

— Comunicaciones

— Distribucion de agua contraincendios incluyendo tuberias, hidrantes y

monitores
— Equipo de lucha contraincendios
— Equipos de seguridad
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— Pararrayos y faradizacion de edificios
— Listado de equipos maritimos
— Otros
e Cualquier otro servicio o red técnica para la operatividad y funcionalidad de la
instalacion.

A continuacion se presenta un listado referencial general de los equipos maritimos a instalar
en el atraque:

Ganchos de escape rapido
Defensas elasticas en los duques de alba de atraque
Defensas elasticas auxiliares
Proteccion catédica para estructuras metalicas
Pasarela/s de acceso a buque (Gangway/s)
Sistema de monitorizacién de la Terminal incluyendo:
— Sistema de aproximacioén de buques (SBS)
Estacion meteorolégica (MEMS)
Sistema de monitorizacion de amarras (MLMS)
Sistema de comunicacién por cable y FO. Cable Buque Tierra (SLS)
Sistema de identificacion automatica (AIS)
o Ademas de todos los equipos que garanticen la maxima seguridad en el atraque
de conformidad con la regulacion aplicable y las mas modernas y mejores
practicas prudentes de la industria.

4.1.2 Reglamentos o Normas Técnicas
4.1.2.1 Marco legal de aplicacion

El disefio debera realizarse teniendo en cuenta el marco regulatorio derivado de la
aplicacion de las siguientes leyes, sin caracter exhaustivo:

e Ley 1de 1991 Estatuto de puertos maritimos.

e Ley 1242 de 2008: Cdédigo Nacional de Navegacion y Actividades Portuarias
Fluviales.

o Decreto 804 de 2001: Servicio Publico Transporte Maritimo.

Superintendencia General de Puertos

¢ Resolucion No. 71 de 1997 - Reglamento de condiciones técnicas de operacion
de los puertos.

DIMAR- Direcciéon General Maritima de Colombia
o Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los

proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinarias.
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Decreto 3049 de 2013, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1682 del 22
de noviembre de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los

infraestructura de transporte y se conceden facultades

por la cual se establece la informacion y

especificaciones técnicas requeridas en el Plan General para la instalacion de
ayudas a la navegacion, al que hace referencia el articulo 4 del Reglamento No.
071 de 1997, proferido por el Ministerio de Transporte.

4.1.2.2 Normativa de referencia para el disefio

Se muestra a continuacion la lista de las principales normas y codigos que deben ser
considerados para el disefo de las estructuras maritimas incluidas en el proyecto, asi como
algunos criterios que indican la prevalencia entre ellos.

De forma general y por encima de cualquier otra norma o reglamento, siempre primara la
normatividad Colombiana vigente.

Solo en aquellos casos en que la normativa indicada no cubriera algun aspecto del disefio,
ejecucion, control de calidad, ensayo, u otros, se deben considerar las especificaciones
incluidas en cadigos de diseno internacionales (por orden de aplicacion):

1) Normatividad Colombiana.

2) Normatividad USA (USACE/ASCE).

3) Normatividad Europea (EUROCODIGOS).

4) Normatividad Espafiola (ROM).

5) Normas ISO.

6) Manuales técnicos especificos de caracter internacional, se mencionan sin limitarse
los siguientes: PIANC, SIGTTO y OCIMF.

Se indican a continuacién, de forma pormenorizada, los codigos de disefio considerados,
ordenados por orden de prevalencia.

4.1.2.2.1 Cddigos para diseino geotécnico

Los criterios geotécnicos deben estar basados en la siguiente normatividad:

Tabla 3. Normatividad criterios geotécnicos

Orden Cédigo Titulo / referencia Pais

[1]. INVIAS Manuql . de diseno de cimentaciones Colombia
superficiales y profundas para carreteras

[2]. NSR-10 Reglamen_to colombiano de construccion Colombia
sismo resistente
Planning, Designing, and Constructing

[3]. API RP 2A-WSD Fixed Offshore  Platforms—Working | USA
Stress Design

[4]. '?‘ECE/COPRI 61- Seismic Design of Piers and Wharves USA
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Orden Cédigo Titulo / referencia Pais
[5]. ROM 0.5-05 Recomendaciones para Obras Maritimas.

Criterios Geotécnicos
Fuente: SENER Pacifico, 2017.

Espaia

4.1.2.2.2 Codigos de diseio estructural
El disefio estructural debe estar basados en la siguiente normatividad:

Tabla 4. Normatividad diseio estructural

Orden Codigo Titulo / referencia Pais
1] NSR-10 Reglamento colombiano de construccion Colombia
' sismo resistente
[2]. AIS 100-09 Requisitos Sismicos para Edificaciones Colombia
[3]. ?‘ECE/COPRI 61- Seismic Design of Piers and Wharves USA
[4]. AIS-180-13 Requisitos de dlsenq sismo re&s’ggnte_para Colombia
algunas estructuras diferentes a edificaciones
[5]. ASCE 7-10 Minimum design loads for buildings and other USA
structures
[6] ACI IPS-1 Essential Requirements for Reinforced USA
' Concrete Buildings
Building Code Requirements for Structural
[7]. ACI-318-14 Concrete USA
[8]. AISC 2010 Specifications for Structural Steel Buildings USA
[9]. AISC 2010 Se!smlc Provisions for Structural Steel USA
Buildings
[10] EN 1998:2004 Design of Structures for Earthquake UE
' ' Resistance
Recomendaciones de Obras Maritimas. -
[11]. ROM'5.0-05 Criterios Geotécnicos Espania
[12]. IBC 2009 International Building Code USA
[13]. ASTM Normas ASTM para definicién de materiales | USA

Fuente: SENER Pacifico, 2017.
4.1.2.2.3 Obras portuarias
El disefio portuario debera seguir la siguiente normatividad:
PIANC (Permanent International Association of Navigation Congresses):

e PIANC MARCOM WG 34 - Seismic Design Guidelines for Port Structures (2001).

e PIANC PTC Il WG 22 - Guidelines for the design of armoured slopes under open
piled quay walls.

e PIANC MARCOM WG 49: Harbour Approach Channels Design Guidelines
(PIANC Report 121, 2014).

e PIANC PTC Il WG 24 - Criteria for movements of moored ships in harbours

(1995).
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PIANC PTC Il WG 5 — Under keel clearance for large ships in maritime fairways
with hard bottom 1985.
PIANC MARCOM WG 33 (2002): Guidelines for the design of fenders systems.
PIANC MARCOM WG 116 - Safety Aspects affecting the Berthing Operations of
Tankers to Oil and Gas Terminals (2012).
PIANC PTC Il WG 6 - Classification of soils and rocks to be dredged (1984).
PIANC MARCOM WG 144 - Classification Soils and Rocks for Maritime Dredging
(2014).
PIANC PTC Il WG 23 - Site investigation requirements for dredging works (2000).
PIANC ENVICOM WG 104 - Dredged material as a resource (2009).
PIANC PEC SR 1997- Dredged material management guide (1997).
PIANC PTC Il WG 10 - Disposal of dredged material at sea (1986).
PTC Il WG 14 - Economic methods of channel maintenance.
ENVICOM WG 10 - Environmental Risk Assessment of dredging and disposal
operations.
ENVICOM WG 100 - Dredging management practices for environment selection.

ROM (Recomendaciones para el disefio de obras maritimas, Espana)

ROM 0.0-02. Procedimiento General y Bases de Calculo en el Proyecto de
Obras Maritimas y Portuarias.

ROM 0.2-90. Acciones en el proyecto de obras maritimas y portuarias.

ROM 0.3-91. Acciones medioambientales I: Anejo I: Clima Maritimo en el litoral
espafiol.

ROM 0.4-95. Acciones climaticas Il. Viento.

ROM 0.5-05. Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras
maritimas y portuarias.

ROM 1.0-09. Descripciéon de los agentes climaticos en las obras maritimas y
bases para el disefio de los diques de abrigo.

ROM 3.1-99. Recomendaciones para el proyecto y construccion de accesos y
areas de flotacion.

ROM 2.0-11. Recomendaciones para el proyecto y ejecucion de Obras de
Atraque y Amarre.

British Standards

BS 6349-1:2000.Maritime structures- Part 1: Code of practice for general criteria.
BS 6349-1:1988.Maritime structures- Part 2: Design of quay walls, jetties and
dolphins.

BS 6349-1:1994.Maritime structures- Part 4: Code of practice for design of
fendering and mooring systems.

OCIMF (Oil Companies International Marine Forum)

Mooring Equipment Guidelines, 3rd Edition, MEG3 (2008).
Design and Construction Specification for Marine Loading Arms, OCIMF (3rd
edition).
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SIGTTO
e LNG Operations in Port Areas 2003.
e LNG Ship to Ship Transfer Guidelines 2011.
o Liquefied Gas Handling Principles on Ships and In Terminals 2000.
e Prediction Of Wind Loads On Large Liquefied Gas Carriers 2007.
¢ Manifold Recommendations for Liquefied Gas Carriers 2011.

SIGTTO y OCIMF
¢ Recommendations for Liquefied Gas Carrier Manifolds. 2018

DNV
e DNV-RP-C205, «Environmental Conditions and Environmental Loads,» April
2014.
e DNV-0S-C101, «Design of Offshore Steel Structures, General (LRFD Method),»
July 2014.
API

e API, «<Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed
Offshore Platforms - Working Stress Design».

Normas Europeas

o EN 1473 Installation and equipment for liquefied natural gas. Design of onshore
installations

o EN 1474-Part 3. Installation and equipment for liquefied natural gas. Design and
testing of marine transfer systems. Offshore transfer systems

e EN 12434 Cryogenic vessels. Cryogenic flexible hoses

ISO

e |SO 28460 Installation and equipment for liquefied natural gas. Ship to shore
interface and port operations.

e |SO 16904 Petroleum and Natural Gas Industries. Design and testing of LNG
marine transfer arms for conventional onshore terminals.

4.1.3 Criterios Generales de Proyecto

4.1.3.1 Vida util

Sin perjuicio de las obligaciones del Inversionista frente a la operaciéon y mantenimiento del
Proyecto y de disponibilidad definidas en la Normatividad Aplicable o en los contratos que

celebre, las nuevas infraestructuras maritimas deberan ser disefiadas para una vida util
como minimo equivalente al Periodo Estandar de Pagos.
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La futura terminal debera satisfacer las necesidades de servicio a las futuras instalaciones

de regasificacion. Asi los buques de disefio seran los siguientes:

e Buque FSRU de 200.000 m3.

e De modo indicativo se consideran Buques Carrier de disefio en el rango 65.000 m?
a 267.000 m?® para dar servicio a las futuras instalaciones de regasificacion.

A modo orientativo se muestran en la siguiente tabla las caracteristicas de buques similares
a los que previsiblemente operaran en la futura terminal:

Tabla 5. Datos preliminares FSRU DE 200.000 m® de capacidad

Nombre Unidad Valor

Tipologia de embarcacion FSRU
Capacidad bruta m?® 200.000
Tipo de tanques - Membrana
Eslora total m 294
Eslora entre perpendiculares m 282
Manga de diseino m 46

de disefo m 12,6
Calado en lastre m 9,23
Calado a plena carga m 12,6
Puntal moldeado m 26
Desplazamiento a plena carga toneladas 117.014
Francobordo en condiciones de lastre m 16,77
Francobordo en condiciones de carga m 13,4
Superficie expuesta al viento en ) )
condiciones de lastre
Transversal m? 1.750
Longitudinal m? 8.000
Distancia entre el "Manifold" y la linea
de flotacion ) )
- En condiciones de lastre m 22,2
- En condiciones de carga m 18,8

Fuente: SENER Pacifico, 2017.

Tabla 6. Flota de disefio preliminar
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Parametro Unidad Buques Carrier?
Capacidad nominal (m?3) 65.000 145.000 267.000

Tipo de contencién Membrana | Esfera | Membrana
Capacidad 63.700 136.300 265.000
Eslora (m) 216 290 345
Eslora entre perpendiculares (m) 205 272 325
Manga (m) 34 48 55

2 Buques de transporte de GNL
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Parametro Unidad Buques Carrier?
Capacidad nominal (m?3) 65.000 145.000 267.000

Calado de disefio (m) 9,5 11,5 12,0
Calado en lastre (m) 9,0 9,6 11
Puntal (m) 21,3 27 29,5
Desplazamiento a plena carga (ton) 52.900 105.000 177.000
Descentramiento  manifold (positivo (m) +2,9 +15,6 -
hacia proa)
Longitud hacia proa y popa del parallel (m) 44/60 F39 to 56 99/66
body respecto al manifold A84 to 85
FP to Manifold (m) 100 130 170
Area expuesta al viento en condiciones
de lastre (m?)

— Longitudinal (m?) 3.962 8.600 9.000

—  Transversal 1.061 2.000 2.000
Distancia manifold sobre linea de
flotacion (m) 17,6 21,3 22,0

— Condiciones de lastre (m) 16,2 19,3 20,5

— Plena carga
Lineas de amarre

— Numero de lineas (-) 16 20 20

— Tipo de lineas ) SwW SW HMPE

— Carga de rotura minima (tonnes) 75 125 137
Longitud colas de nylon (m) 11 11 11
Diametro colas e nylon (mm) 75 95 100
Carga de rotura minima cargas de nylon | (tonnes) 99 172 188
Tamafio conexiones inches 12 or 16 16 16 or 20"
Numero de reductores 20"x16" No. 6 8 8

Fuente: SENER Pacifico, 2017.

Asi mismo, se debera garantizar el atraque y amarre de los remolcadores y embarcaciones
auxiliares ya sea mediante la compatibilidad del atraque con estas embarcaciones o
mediante la habilitacion de una zona especificamente habilitada para el atraque de las
mismas.

El Adjudicatario tendra la obligacién de (i) definir las especificaciones de todos los
remolcadores, las cuales deberan contemplar, por lo menos, las caracteristicas del rango
de flota que opere en cada fase, y (ii) coordinar o contratar con el prestador de servicios
portuarios correspondiente, los servicios de remolque que el Proyecto requiera.

La coordinacion de los remolcadores tanto para la FSRU como para los requeridos para las
maniobras de los LNG carrier estaran a cargo del Adjudicatario y este podra reflejar dichos
costos al dueino del GNL que se reciba en cada cargamento.
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4.1.5 Criterios de Diseino Funcional

4.1.5.1 Criterios a considerar para la configuracion en planta del esquema de
atraque y amarre

Se debera definir una configuracion de atraque y amarre que sea compatible con todo el
rango de buques GNL que podran operar. Para el disefio preliminar de la configuracién del
atraque se seguiran las recomendaciones de la OCIMF.

4.1.5.2 Criterios a considerar para la configuracién en alzado del atraque

4.1.5.2.1 Cota de estructuras

Segun la APl (RP 2A-WSD) Recommended Practice for Planning, Designing and
Constructing Fixed Offshore Platforms—Working Stress Design.

4.1.5.2.2 Profundidad y dragados preventivos

El Inversionista debera definir las profundidades requeridas en las zonas de atraque y
maniobra en base a las recomendaciones de la ROM 3.1-99 y PIANC MARCOM WG 49.

4.1.5.3 Criterios para el diseno del sistema de amarre

El Inversionista debera definir las condiciones limite meteoroldgicas para las operaciones
de carga/descarga y permanencia de los buques en los atraques, a partir de estudios de
buque amarrado, teniendo en cuenta los movimientos maximos admisibles de los buques y
las tensiones maximas admisibles en las amarras.

4.1.5.3.1 Movimientos maximos admisibles de los buques en los atraques
Segun el PIANC “PTC Il WG 24 — Criteria for movements of moored ships in harbours
(1995)”, los movimientos maximos admisibles para los buques de diseno, durante las

operaciones de carga o descarga, son los siguientes.

Tabla 7. Movimientos maximos admisibles. Amplitudes de pico a pico , menos la
deriva que es de 0 a pico

Tipo de buque y equipo
de muelle

Vaivén

(m)

Deriva

(m)

Alteada

Guinada

©)

Cabeceo

©)

Balance

©)

Buques gaseros

2,0

2,0

(m)

2

2

2

Fuente: PIANC, 1995.
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2 Figura 2. Movimientos del buque en sus 6 grados de libertad
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Fuente: SENER Pacifico, 2017.

4.2 Instalaciones receptoras de gas regasificado y entrega de GNL a cisterna
(Topside de atraque e instalaciones en tierra)

421 Introduccién
El proyecto de la Planta de Regasificacion del Pacifico incluye:

¢ Una instalacion flotante para almacenar y regasificar el GNL (el FSRU)

e Instalaciones en el atraque para la transferencia del gas natural regasificado y GNL
en caso de cargue de cisternas en la FSRU.

¢ Una tuberia de envio del gas natural regasificado a tierra.

¢ Instalaciones para transferir GNL en caso de que la carga del tanque sea en tierra.

e Una instalacion para el cargue de GNL a cisternas.

21  Este apartado incluye las instalaciones en el atraque, la tuberia de envio de gas natural y
22 GNL en caso de que el cargue de cisternas sea en tierra y las instalaciones de recepcion
23 entierra.

25 Los datos contenidos en este apartado se agrupan en cuatro categorias principales:

27 a) Criterios generales de Alcance de los trabajos
28 b) Datos basicos del proyecto, es decir, parametros seleccionados en los que se
29 basara el proyecto, tales como vida util del disefio, capacidades, codigos,
30 estandares, etc.
31 c) Especificacion funcional de las instalaciones objeto del alcance
32 d) Filosofia de Operacion.
33
34
35
36
37
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4.2.2 Criterios generales de alcance de los trabajos en Topside de atraque e
instalaciones en Tierra

4.2.21 General

El inversionista debera gestionar y ejecutar todas las actividades para asegurar un
desempenio satisfactorio y la finalizacién del Proyecto en todos los aspectos. El inversionista
se asegurara de estar informado con respecto al estado planificado y real de todas las
actividades en todo momento y tomara rapidamente medidas preventivas y correctivas
necesarias para corregir o evitar las desviaciones reales y potenciales de los requerimientos
y objetivos.

El inversionista debera tener una organizacion de gestion eficiente, totalmente respaldada
por sistemas y procedimientos eficaces, para garantizar que todos los trabajos se realicen
para cumplir plenamente con los requisitos de calidad, de la planificacién, de seguridad,
medioambientales y de otro tipo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Normatividad Aplicable y en los DSI, los siguientes
apartados sirven para aclarar la responsabilidad general del inversionista, sin embargo, las
omisiones de texto en areas especificas no reducen el alcance de su responsabilidad:

1. Prestacion de requisitos de cualquier Autoridad que tenga jurisdiccion sobre el
Proyecto.

2. Prueba de aceptacion de fabrica (FAT), prueba de aceptacion de sitio (SAT) y
actividades de calibracion.

3. Seguridad del sitio adecuada y proteccion del trabajo.

4. Disefo basico y de detalle, ingenieria, suministro, puesta en servicio de todos los
elementos discutidos en este documento;

5. Estudios de seguridad HAZOP, HAZID, SIL y QRA de la instalacion;

6. Implementacion del Proyecto de acuerdo con las normas minimas especificadas
de Seguridad, Salud y Medioambiente;

7. Implementacion del Proyecto con los estandares de calidad minimos especificados
en la Normatividad Aplicable y los DSI;

8. Revision previa a la ingenieria, revision previa al trazado de tuberias, revision
posterior al trazado de tuberias;

9. Suministro del material de tuberia, accesorios, bridas y todos los materiales
requeridos para ejecutar el montaje de tuberias.

10. Movilizacion y desmovilizacion de buques de reconocimiento o barcazas de
trabajo;

11. Precomisionado, comisionado, limpieza, secado y pruebas de estanqueidad.

12. Realizacion de los paquetes de Ingenieria Basica y de Detalle y preparacién de
Aprobado para la Construcciéon (AFC) incluyendo la incorporacion de datos
aprobados de los proveedores.

13. Realizacion de la Ingenieria de construccion asociada con las metodologias de
fabricacion, transporte, construccion, instalacién, conexiones, integracion del
sistema de control y puesta en marcha.
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14. Especificacion, compra, inspeccion, transporte, despacho de aduana y entrega en
obra de todos los equipos y materiales de suministros del inversionista.

15. Involucrar y gestionar la asistencia de los ingenieros de campo de los proveedores
durante la construccion y puesta en marcha.

16. Asumir la plena responsabilidad de las actividades de compra de los suministros
de largo plazo de entrega, incluyendo inspeccion, verificacion de certificados de
materiales, y seguimiento del transporte y entrega en obra.

17. Proporcionar todo el equipo, herramientas, material, personal y otros elementos
necesarios para completar todas las actividades de fabricacion en taller.

18. Suministrar todo el equipo, herramientas, material, personal (incluido el
alojamiento) y otros elementos necesarios para completar todas las actividades de
construccién, precomisionado y puesta en marcha.

19. Proveer de transporte para todo el personal del inversionista durante todas las
actividades de construccién, precomisionado y puesta en marcha.

20. Todas las obras de construccion requeridas, incluidas las cimentaciones de
equipos Y la obra civil para la construccion de carreteras y edificios.

21. Compra, fabricacion, pruebas FAT, calibrado, transporte, instalacion,
precomisionado y puesta en marcha de estaciones de medicién de gas, incluyendo
el sistema de medida de caudal y el cromatografo de gases segun las
especificaciones requeridas para el gas natural de envio al gasoducto por parte de
la firma auditora.

22. Adquisicion, pruebas, instalacién, precomisionado y puesta en marcha de todas
las instalaciones requeridas para completar el Proyecto

23. Fabricacion, pruebas, instalacion y precomisionado de todos los carretes de
tuberia entre equipos.

24. Llevar a cabo el trabajo en el sitio de manera segura sin causar ningun daho a
personal ni propiedades de la firma.

25. Suministro de energia.

26. Documentacion final, incluida la documentaciéon as-built.

27. Operar y mantener el Proyecto de acuerdo con los requisitos de la Normatividad
Aplicable.

4.2.3 Bases de Diseino
4.2.3.1 Caso Base de Diseino

El caso base de disefio para la Planta de regasificacion de GNL de Buenaventura es una
terminal flotante de regasificacion (FSRU) amarrado en el jetty en la costa de forma
permanente.

El GNL se transfiere a los tanques del FSRU desde un buque carrier. Para realizar la
descarga, el buque carrier se puede situar amarrado junto al FSRU en una configuracién
“ship to ship” y transferir el GNL al FSRU a través de mangueras criogénicas. El GNL es
medido y almacenado en los tanques criogénicos del FSRU.

El GNL es regasificado en las instalaciones del FSRU, en cambiadores de calor
(vaporizadores) por medio de un fluido calefactor, controlado en su presion final, medido
con sistemas de medicién fiscal de gran precision y enviado al gasoducto por medio de una
conexién barco-tierra que puede ser:

F-DO-03 - V2 2022/08/12
Av. Calle 26 # 69 D-91 Torre 1, Piso 9°
Bogota D.C. Colombia i
Bogota D.C. Cdlombia ﬁkﬁ? MINISTERIO DE MINAS Y
Linea Gratuita Nacional: 01 8000 91 17 29
inea Gratuita Naciona g ENERG'A

http://www.upme.gov.co


http://www.upme.gov.co/

OO0 INWN B W~

U me Pagina 30 de 101
Version Final

6 de septiembre de 2022
- Brazo articulado de alta presién

La forma mas comun es la de brazo articulado de alta presion hasta el jetty de amarre.
Desde ahi hasta tierra, el gasoducto puede trascurrir por via superficie (frestle) o submarina
hasta la zona de aterraje en tierra.

El Inversionista puede optar por considerar disefios de disposicion / terminal de amarre
alternativos sujetos al cumplimiento del plan de abastecimiento de gas, la normatividad
Aplicable y los requisitos de disefio detallados en estos DSI. Cualquier arreglo de amarre
alternativo debe ser adecuado para los buques proveedores de GNL que operen en las
proximidades de la instalacion.

Es preciso la instalacion de una estacion de transferencia de custodia en tierra para medir
el gas regasificado enviado por el FSRU. Se deben instalar medidores de alta precision que
serviran para contrastar los valores medidos por el FSRU.

Asimismo, se debe equipar estas instalaciones con sistemas de analisis de calidad del gas
recibido (cromatégrafo) que indique en todo momento el poder calorifico del gas y demas
parametros establecidos por la regulacion vigente.

4.2.3.2 Limites de Bateria

Los limites de bateria se extenderan desde las bridas de conexién de la tuberia de gas
natural y GNL con el FSRU en el jetty hasta la conexion con las instalaciones en tierra,
incluyendo brazos articulados, tuberia de gas natural de alta presion y trampa lanzadora de
rascadores (pig launcher) en el jetty, gasoducto de conexion con tierra a través de trestle e
instalaciones en tierra, incluyendo receptor de rascadores (pig receiver), estacion de carga
de cisternas ,estacion de regulacién de presién y medicién fiscal de caudal de gas, hasta la
conexion con el gasoducto.

La capacidad de envio y regasificacion de GNL y la presién de salida seran tales que
cumplan las siguientes condiciones clave en el limite de bateria de la Planta de
Regasificacion del Pacifico:

e Capacidad de suministro de gas natural regasificado en Buenaventura - Entrada del
gasoducto Yumbo: 400 MPCD (en condiciones RUT).

e Presion de suministro de gas natural en Buenaventura - Entrada del gasoducto
Yumbo: 1200 psig minimo.

e Presion de suministro de gas natural en la entrada a los gasoductos que se conectan
a los sistemas de distribucion locales o usuarios no regulados (bajo condiciones
RUT): hasta 1200 psig.

4.2.3.3 Disponibilidad

El Inversionista estara sujeto a las compensaciones por indisponibilidad previstas en la
Normatividad Aplicable, en especial a lo previsto en los Articulos 17 y 18 de la Resolucion
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CREG 102 008 de 2022 y el literal a) del Articulo 6 de la Resolucion CREG 102-009 de
2022 o aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

4.2.3.4 Codigos y Estandares

De manera referencial, se listan los cédigos y estandares a tener en cuenta por el
Inversionista, quien es responsable de la aplicacion de los codigos aqui listados en su Ultima
actualizacién y de aplicar los que considere a lugar en aras de garantizar el cumplimiento
de los servicios asociados solicitados en este Anexo:

Tabla 8. Codigos y Estandares

Cédigo Titulo
NTC 6276 Ei?udaudcglfgr,\lﬂmacenam|ento y Manejo de Gas Natural
DNV-0S-A101 Safety Principals and Arrangement
DNV OS-D301 Fire Protection
DNV-0S-E201 Hydrocarbon Production Plant (pressure relief)
ACI 376 Code Requirements for Design and Construction of Concrete

Structures for the Containment of Refrigerated Liquefied

APl RP 521 Guide for Pressure-Relieving and Depressuring Systems

Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, and
APl RP 14C Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore
Production Platforms

API RP 70 Security for Offshore Oil and Natural Gas Operations

API Std 650 Design and Construction of Welded Storage Tanks

API Std 625 Tank Systems for Refrigerated Liquefied Gas Storage

AP Std 620 Design and Construction of Large, Welded, Low-pressure
Storage Tanks

API Std 2000 Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks

APl RP 520 Sizing, Selection and Installation of Pressure Relief Devices

AP Std 610 Centrifugal Pumps.for Petroleum, Heavy Duty Chemical and
Gas Industry Services
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Caédigo Titulo

API Std 671 Special Purpqse Couplings for Petroleum, Chemical, and Gas
Industry Services.

API Std 672 Packaged, Integrally Geared Centrifugal Air Compressors for
Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services

API Std 674 Positive Displacement Pumps - Reciprocating

APl Std 675 Positive Displacement Pumps - Controlled Volume

APl Std 676 Positive Displacement Pumps - Rotary

API Std 6D Specification for Pipeline Valves
Axial and Centrifugal Compressors and Expander

APl Std 617 Compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry
Services

AP| Std 618 Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical and Gas
Industry Services

API Std 619 Rotary Type Positive Displacement Compressors for
Petroleum, Chemical and Gas Industry Services

APl 12F Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids.

NFPA 1 Fire Code

NFPA 20 Stationary Fire Pumps for Fire Protection
Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion

NFPA 37 : .
Engines and Gas Turbines

NFPA 70 National Electrical Code

NFPA 59A Standard for the Production, Storage and Handling of LNG
Installation and equipment for liquefied natural gas. Design of

EN-1473 : :
onshore installations
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Caédigo Titulo

EEMUA Engineering Equipment and Material Users Association Guide
No. 140: Noise Procedure Specification

ISO 14001 International Standards Association — Environmental
Management System

1SO 9001 International Standards Association — Quality Management
System

1SO-28460 Installgtlon and equipment for I!quefled natural gas. Ship to
shore interface and port operations

ASME B 31.8S Pipeline Integrity Management System

ASME VIII Div. 1 Rules for Construction of Pressure Vessels

ASME Il Materials for Pressure Vessels

ASME B16.5 Steel Pipe Flange and Flanged Fittings

ASME B31.3 Process Piping

ASME Section | Power Boilers

ASME Section IV Heating Boilers

Fuente: SENER Pacifico, 2017.
4.2.4 Especificacion Funcional
4.2.41 Instalaciones en el atraque (topsides del jetty)

El gas natural vaporizado en el FSRU, a un caudal de 400 MPCD, sera transferido a través
de dos (2) brazos articulados hasta su conexién con el tramo de tuberia que lo llevara a la
planta receptora de tierra, donde conectara con el gasoducto.

En el jetty habra dos brazos de gas natural de alta presion (HPNG), cada uno de ellos
disefiado para la capacidad de envio de gas natural (400 MPCD). Uno de ellos se
encontrara en operacion, mientras que el otro estara de reserva. Ambos brazos estaran
conectados a una linea de descarga comun de gas natural, que conectara con el tramo de
gasoducto que va hacia la planta de tierra. Cada brazo dispondra en su linea de descarga
individual de una valvula de bloqueo actuada automaticamente, que permitira cambiar de
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brazo y que en caso de un disparo de emergencia (ESD) en el FSRU o en la planta de
tierra, cerrara para aislar la terminal del FSRU.

Todos los brazos de carga cumpliran los requerimientos de OCIMF, especificacidén “Design
and Construction Specification for Marine Loading Arms”.

Aguas abajo de los brazos de transferencia de gas natural, una trampa lanzadora de
rascadores (pig launcher), conectara con el gasoducto, antes de que este alcance el frestle.

4.2.4.2 Instalacién para llenado de cisternas de GNL

El jetty debe disponer de minimo una (1) instalacién para el llenado de cisternas de GNL
directamente desde el FSRU. En este caso, habria una conexion mediante brazo o
manguera criogénica de menor diametro entre la cisterna y el FSRU y una linea criogénica
que conectaria la FSRU a la estacién de carga del tanque. La estacién de carga estaria
compuesta por mangueras criogénicas para el llenado de los tanques.

Asi mismo, habra una disposicion para el llenado de cisternas de GNL mediante la
instalacion de una linea criogénica desde el FSRU hasta la estacion de carga en tierra. Se
deberan instalar como minimo dos (2) bahias de carga en la estacién de carga en tierra
para permitir el llenado simultaneo.

4.2.4.3 Tuberia de gas natural (gasoducto) de conexién a tierra

La tuberia de gas natural de conexién a tierra se dimensionara para una capacidad de 400
MPCD.

4.2.4.4 Planta de Recepcion de Gas Natural en tierra

El gas natural del FSRU, procedente del jetty llega por el gasoducto a través del frestle a
las instalaciones de recepcion de tierra.

En las instalaciones en tierra, se deben contar con las facilidades para llevar a cabo la
conexioén para la distribucion del gas a los usuarios finales a través de Sistema Nacional de
Transporte (Gasoducto Buenaventura — Yumbo) y para su potencial uso en generacién
eléctrica en Buenaventura, distribucidn urbana de gas natural y cargue de cisternas para
diferentes actividades.

Todos los instrumentos, equipos, materiales y métodos de instalacion deberan cumplir
plenamente con los requisitos legales para la clasificacion de areas identificadas en las
especificaciones.

Todos los instrumentos deben certificarse como adecuados para su uso en areas peligrosas
de Zona 1, Grupo de Gas IIB y Temperatura Clase T3 como minimo.

La instalacion de todo el equipo eléctrico en areas peligrosas debe cumplir con los requisitos
de IEC 60079-14 " Disefio, seleccion y montaje de instalaciones eléctricas" y IEC 60079-10
"Aparatos eléctricos para atmdsferas explosivas de gas - Parte 10: Clasificacion de areas
peligrosas".
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Los equipos eléctricos que deben instalarse en areas peligrosas deben contar con la
certificacion de las Autoridades Europeas o de los Controladores, es decir, PTB (Alemania),
BASEEFA (RU), ATEX. La proteccion del area peligrosa debe ser mediante el uso de una
carcasa a prueba de llamas (EEx'd ') o mayor seguridad (EEx'e") y accesorios. Cuando las
ejecuciones EEx'd ' y EEX'e' son poco practicas, prohibitivas o prohibidas en cuanto a
costos, se pueden utilizar circuitos intrinsecamente seguros (EEX'i ') como alternativa,
siempre y cuando haya un instrumento IS compatible y un circuito IS calculado compatible.

4.2.4.5 Odorizacion

De conformidad con lo establecido en la Resolucion CREG 071 de 1999 o aquellas que la
modifiquen o sustituyan o complementen, no es necesario odorizar gas natural en el
Sistema Nacional de Transporte.

4.2.4.6 Sistema de Venteo

El sistema de venteo debe cumplir con los requisitos del cédigo APl STD 521.
4.2.5 Filosofia de Operacion

4.2.5.1 Envio de Gas Natural desde el FSRU

El envio hacia el gasoducto de gas natural desde el FSRU sera la operacion mas habitual
que se realice en la terminal.

El gas natural regasificado en el FSRU, sera transferido a través de un brazo de
transferencia de gas natural de alta presion (HPNG) hasta su conexién con el tramo de
gasoducto que lo llevara a través de trestle a la planta receptora de tierra, donde conectara
con el gasoducto del sistema nacional de transporte.

Tal y como se ha indicado en anteriores apartados, el FSRU tendra una capacidad de
regasificacion nominal de 400 MPCD. EIl envio de gas natural regasificado se efectua
mediante las bombas de alta presion del FSRU, las cuales se encargan de proporcionar la
presion suficiente para entregar gas al gasoducto Buenaventura — Yumbo en
especificaciones RUT (Resolucion CREG 071 de 1999 o aquellas que la modifiquen o
sustituyan). La operaciéon de envio de gas natural estara controlada desde el sistema de
control de proceso (PCS) del FSRU.

El suministro de gas natural a el gasoducto se realiza desde el brazo de alta presion que
se encuentre operativo. El brazo que no esté en operacion debe encontrarse
despresurizado y aislado de la linea de envio de gas natural.

El gas natural regasificado en el FSRU llegara finalmente a la planta de recepcion de tierra,
donde se filtra, se mide el caudal y se reduce su presion para su inyeccion en el gasoducto.
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4.2.5.2 Sistema de venteo

Durante el funcionamiento normal, no se espera que se produzcan emisiones de gas al
sistema de venteo.

Se espera que los venteos ocurran principalmente debido a eventos externos al proceso,
por ejemplo, incendios o actividades de mantenimiento. Solo los sistemas con contenido de
hidrocarburos deben ventilarse al sistema de venteo.

El venteo de emergencia (emergency blowdown) debe cumplir con los requisitos del codigo
API STD 521. La purga de hidrocarburos liquidos debe minimizarse en el disefio de la
planta.

4.2.5.3 Drenajes y venteos anuales
El area de proceso debe incluir sistemas de drenaje abiertos y cerrados independientes.

El inversionista debera desarrollar una metodologia apropiada para el tratamiento de los
efluentes de los sistemas de drenaje abiertos y cerrados. La metodologia de tratamiento
debe cumplir con los cédigos, regulaciones y estandares de emisiones aplicables.

Los venteos manuales de los equipos con contenido en hidrocarburos se conectaran al
sistema de venteo.

4.2.5.4 Sistemas de control

La planta debe estar provista de sistemas de control de proceso que permitan realizar un
arranque y una parada segura, incluso en condiciones de emergencia y de sistemas de
deteccion de fuego y gas.

La planta debe ser una instalacion con personal permanente, pero disefada para funcionar
con una minima intervencién del operador / personal de mantenimiento durante el
funcionamiento normal. El personal de operaciones ejecutara el seguimiento, control y
salvaguarda de los equipos.

El Inversionista debera desarrollar metodologias detalladas para la puesta en marcha y para
el re-arranque tras una parada por emergencia, proceso o por unidad en todos los
escenarios operativos creibles. Se debe tener en cuenta que no se aceptara venteo de gas
natural como parte de la ninguna operacion normal.

4.2.5.5 Proteccion contra incendios

4.2.5.5.1 Deteccioén de fuego y gas

El sistema de deteccion de fuego y gas (F&G) debe estar disefiado para detectar de manera
rapida y confiable cualquier fuga de gas inflamable y cualquier condicion de incendio en la

instalacion. Los sistemas de deteccidn que operan continuamente se instalaran en todos
los lugares donde las fugas sean creibles.
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El Inversionista debera desarrollar sistemas de deteccion de fuego y gas de acuerdo con
los requisitos de todos los cédigos, normas y reglamentaciones aplicables al Proyecto.

4.2.5.5.2 Proteccion activa contra incendios.

El objetivo principal del sistema de proteccion activa contra incendios es garantizar que se
alcance un nivel aceptable de seguridad para proteger al personal, el equipo, la instalacién
y el medio ambiente contra incendios.

Los objetivos inmediatos del sistema activo de proteccién contra incendios son:

e Permitir que el personal escape del fuego o de areas de alta radiacion;

e Prevenir / limitar la escalada de un accidente con fuego mediante enfriamiento de
los equipos que contienen cantidades significativas de hidrocarburos gaseosos o
liquidos;

Extinguir el fuego de hidrocarburos liquidos.

Limitar los efectos de la radiacion de calor.

Limitar el dafio a estructuras y equipos.

Reducir los efectos de un incendio para permitir al personal llevar a cabo actividades
de respuesta de emergencia.

El Inversionista debera desarrollar sistemas activos de proteccion contra incendios que
cumplan con los requisitos de todos los codigos, normas y reglamentaciones aplicables al
proyecto.

4.2.5.5.3 Proteccion pasiva contra incendios

La proteccion pasiva contra incendios se debe especificar para mantener el equipo
protegido o la integridad estructural durante un tiempo que puede ser:

e Eltiempo maximo previsto de fuego o la duracion prevista de la llama.
¢ Eltiempo de operacion del equipo protegido.

Los dardos de fuego (“jet fire”) pueden provocar danos en el equipo o los elementos
estructurales que soportan el equipo. Los tiempos reales de falla de estructuras debidas a
incendios pueden determinarse mediante calculos detallados de evaluacion de
calentamiento de cada recipiente y cada componente estructural. Puede ser necesario
proteger las estructuras o algunos equipos de la planta para cumplir con los requisitos de
seguridad, la proteccion del medio ambiente y la politica de proteccidén de activos.

Se debe considerar proteccién contra radiacion en las vias de escape y las vias de acceso
donde pueda existir riesgo por alta radiacién durante un incendio.

El Proyecto debera contar con sistemas pasivos de proteccién contra incendios que
cumplan con los requisitos de todos los cédigos, normas y reglamentaciones aplicables al
Proyecto.
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4.3 Buque regasificador FSRU

El buque de almacenamiento y regasificacion (FSRU - Floating and Storage Regasification
Unit) que se localizara en la linea de costa del limite geopolitico del municipio de
Buenaventura y proporcionara el gas natural regasificado, el cual debera cumplir con lo
establecido por la Sociedad de Clasificacion (DNV, ABS, Lloyds o equivalente), la IMO
(International Maritime Organization y sus coédigos asociados - International Code for
Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk-), y demas
normativa internacional aplicable a buques de transporte de GNL y plantas de regasificacion
flotantes.

De igual forma y al estar dentro de aguas de la linea de costa del limite geopolitico del
municipio de Buenaventura debera cumplir todas las normativas aplicables de caracter local
y estatal Colombiana, y los requisitos establecidos por la Direccion General Maritima
(DIMAR - Autoridad Maritima Colombiana), Capitania del Puerto de Buenaventura y demas
Autoridades.

El bugue FSRU debera cumplir con los requisitos indicados en este anexo técnico y cumplir
con las normas internacionales de aplicacién en este tipo de instalaciones garantizando en
todo momento lo siguiente:

- Confiabilidad: capacidad del sistema de produccion, transporte, almacenamiento y
distribucion de gas natural para prestar el servicio sin interrupciones de corta
duracién ante fallas en la infraestructura.

- Seguridad de abastecimiento: capacidad del sistema de produccién, transporte,
almacenamiento y distribucién de gas natural, bajo condiciones normales de
operacion, para atender la demanda en el mediano y largo plazo.

El Decreto 2345 de 2015 inicia el desarrollo de los proyectos necesario para asegurar la
confiabilidad y seguridad de abastecimiento de gas natural en el pais. La Planta de
Regasificacion de Buenaventura que es uno de esos proyectos estratégicos, de la que el
FSRU es un componente de crucial importancia, por lo cual el Inversionista debe establecer
los criterios de Confiabilidad y Seguridad de Abastecimiento como esenciales en la eleccion
del FSRU.

4.3.1 Alcance del FSRU
La Planta de Regasificacion de Buenaventura tendra como punto de entrada de gas natural
licuado a un FSRU atracado en un jetty, y enviara el gas natural a unas instalaciones en

tierra antes de ser enviadas al gasoducto del sistema nacional de transporte.

El FSRU tendra control sobre todas las operaciones realizadas a bordo y sobre la
trasferencia de GNL procedente de buque Carrier.

El FSRU entregara el gas natural regasificado conectandose con los brazos de alta presion
situados en el frente de atraque.
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El buque FSRU dispondra de propulsion propia. Su disefio seguira los estandares y
practicas establecidos en fabricacion naval.

Ademas de las conexiones para entregar el gas regasificado a alta presion y recibir GNL de
otro buque tendra todos los equipos, instalaciones y dispositivos necesarios para una
correcta maniobrabilidad naval y atraque seguro, asi como comunicaciones con las
instalaciones en tierra.

El FSRU debera operar de manera completamente auténoma y no depender de suministro
eléctrico de la red de distribucion local.

Ante todo, el FSRU estara disefiado y equipado para mantener los estandares de seguridad
a personas y bienes tan altos como sea posible.

4.3.2 Bases de Diseino
4.3.2.1 Sociedad de Clasificacion

El FSRU debera estar construido de acuerdo con las normas establecidas por Sociedades
de Clasificacion miembros del IACS (International Association of Classification Societies)
que regulen los buques que tengan como propdsito el transporte de gases licuados a granel
y de acuerdo con los requisitos de la IMO (/International Maritime Organization): International
Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC
Code).

La planta de Regasificacion integrada en el FSRU debera estar disefiada, construida y
evaluada de acuerdo con la norma DNV.0OSS-103 (Rules for Classification of LNG/LPG
Floating Production and Storage Units or Installations) o norma similar.

Ademas de la certificacion requerida al buque para operar como transporte de gas natural

licuado, las instalaciones tendran una notacion establecida por la sociedad de Clasificacion
DNV u otra equivalente segun la IACS de:

e Floating Storage LNG Regasification and Storage Terminal COAT-2 ECO BIS CSA-2
CRANE POSMOOR.

Que estard complementada con las siguientes notaciones de la Sociedad de Clasificacion:

o DNV CSA-FLS (“Spectral Fatigue analysis based on 60 year”, o una equivalente IACS).
DNV CAP 1 (“Condition Assessment Prgram Level 1 — Structural, Machinery and Cargo
Systems” o una equivalente en ABS).

4.3.2.2 Capacidad y tipologia de almacenamiento

El FSRU tendra una capacidad bruta de almacenamiento de 200.000 m® de GNL.

El almacenamiento sera capaz de recibir GNL desde carrier y enviar gas natural
regasificado a las instalaciones en tierra de forma simultanea.
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Cualquier tipo de almacenamiento de GNL es permitido (Esferas MOSS, SPB o Membrana).
Estos almacenamientos deberan tener la certificacion correspondiente de las Sociedades
de Clasificacion.

4.3.2.3 Emision de Gas Natural. Caudal, presion y temperatura.

La capacidad de disefio de la Planta de Regasificacion serd de 400 MPCD. De forma
simultdnea podra enviar GNL para llenado de cisternas situadas en el jetty o a las
instalaciones en tierra, sin afectar al maximo caudal de gas natural regasificado.

Las condiciones de temperatura y presion del gas natural regasificado deberan cumplir con
lo establecido en el Reglamento Unico de Transporte, para ser inyectado al Gasoducto
Buenaventura — Yumbo.

4.3.2.4 Sistema de manejo del BOG

La funcion del sistema de manejo de BOG sera procesar el BOG generado por el impacto
de la temperatura ambiente en los tanques de almacenamiento; la operacién de carga y
envio del FSRU; mantener la presién de operacion en los tanques de GNL vy satisfacer la
demanda de gas combustible del FSRU. Los elementos clave del sistema de manipulacién
de BOG son los atemperadores BOG, los compresores BOG, los tambores desmontables
del compresor BOG y los compresores de refuerzo.

Se dispondra de suficiente equipo de reserva para garantizar el funcionamiento del sistema
de manejo de BOG en cualquier momento. El sistema BOG estara disefiado para que no
se ventile durante el funcionamiento normal.

4.3.3 Principales normas de aplicacion

4.3.3.1 Resumen de coédigos y estandares aplicables a Seguridad y Salud

Tabla 9. Cédigos y estandares aplicables a seguridad y salud

Code No. Title
Produccion, Almacenamiento y Manejo de Gas Natural

NTC 6276 Licuado (GNL)

DNV-0OS-A101 Safety Principals and Arrangement

DNV OS-D301 Fire Protection

DNV-0OS-E201 Hydrocarbon Production Plant (pressure relief)

API RP 521 Guide for Pressure-Relieving and Depressuring Systems
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Code No. Title

Recommended Practice for Analysis, Design, Installation,

API RP 14C and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore
Production Platforms

API RP 70 Security for Offshore Oil and Natural Gas Operations
Standard for the Production, Storage and Handling of LNG

NFPA 59A (see section F.2 for details of partial and supplemented
application)

EEMUA Engineering Equipment and Material Users Association
Guide No. 140: Noise Procedure Specification

ISO International Standards Organization, all relevant standards|

Fuente: SENER Pacifico, 2017.

4.3.3.2 Resumen de cédigos y estandares aplicables a Medio Ambiente

Tabla 10. Codigos y estandares aplicables al Medio Ambiente

Code No. Title
ISO 14001 International Standards Association — Environmental
Management System
MARPOL Internat.ional Convention for the Prevention of Pollution
from ships 1973

Fuente: SENERPacifico, 2017.

4.3.3.3 Resumen de cédigos y estandares aplicables a Aseguramiento de la calidad

Tabla 11. Cédigos y estandares aplicables a aseguramiento de la calidad

Code No. Title
1SO 9001 International Standards Association — Quality Management
System
DNV Verification, Certification and Classification of Gas|
DNV-0SS-309 Export and Receiving Terminals (FSRU classification)
: ) Risk Based Verification (refs: OSS-301 (pipelines), OSS-
DNV-0SS-300 302 (risers), etc).
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Code No. Title
Risk Based Inspection —Offshore Topsides Mechanical
DNV-RP-G101 Equipment (supplemental to OSS-309)
Pipeline Integrity Management System (supplemental to
ASME B 31.8S DNV-OSS- 301)

Fuente: SENER Pacifico, 2017.

4.3.3.4 Resumen de cédigos y estandares aplicables a IMR (Inspection, Maintenance

and Repair)
Tabla 12. Codigos y estandares aplicables a IMR
Code No. Title
DNV Verification, Certification and Classification of Gas
DNV-0S8-309 Export and Receiving Terminals (FSRU classification)
DNV-0SS-300 Risk Based Verification (refs: OSS-301 (pipelines), OSSH
302 (risers), etc)
Risk Based Inspection —Offshore Topsides Mechanical
DNV-RP-G101 Equipment (supplemental to OSS-309)
Pipeline Integrity Management System (supplemental to
ASME B 31.8S DNV-0SS- 301)
Pressure Vessel Inspection Code: maintenance, inspection,
API 510 : . )
rating, repair and alteration.
API 570 Piping Inspection Code : Inspection, Repair, Alteration and
re-rating on in-service piping systems
API RP 574 Inspection Practices for piping system components
AP| 1104 &Veeﬂjdsi?g of Pipelines and related facilities (inspection of

Fuente: SENER Pacifico, 2017.
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4.3.3.5 Resumen de cédigos y estandares aplicables al FSRU

Tabla 13. Codigos y estandares aplicables al FSRU

Code No. Title
DNV‘s Verification, Certification and Classification of Gas
: ) Export and Receiving Terminals. (Ol Floating Offshore
DNV-0SS-309 LNG Re-gasification Terminal POSMOOR BIS CRANE
HELDK COAT-2 ECO0)
DNV-0SS-103 Rules for C_)Iassﬁlcatlon (_)f LNG Floating Production and
Storage Units or Installations
API RP 2C/D Offshore cranes/operation and maintenance
Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore
APl RP 2A-WSD Platforms Working Stress Design (for Topside structures,

including flare tower, external turret mooring arm)

IGC

International Code for the Construction and Equipment of
Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk

DNV PT.5 Chapter 5

DNV Rules for Ships, Part 5, Chapter 5, Liquefied Gas
Carriers

Design of Offshore Steel Structures, General (LRFD
method) (for Topside structures, including flare tower and

DNV-0OS-C101 external turret mooring
arm (supplementing APl RP 2A to account for vessel
motions, etc.)
DNV-RP-C102 Structural Design of Offshore Ships
AISC WSD Manual of Steel Construction (for Topside
AISC-WSD structures, including flare tower, External turret mooring
arm)
CN30.7 DNV Classification Note No. 30.7 Fatigue Assessment of
' Ship Structures, February 2003
Classification Note No. 33.1 Corrosion Prevention of Tanks
CN33.1
July 1999
DNV-RP-B401 Cathodic Protection Design
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Code No. Title
DNV-RP-B101 Corrosion Protection of Floating Production and Storage
Units
DNV-RP-C201 Buckling Strength of Plated Structures

SIGTTO/ICS/OCIMF 1995

Ship to Ship Transfer Guide (Liquefied Natural Gas),
IGTTO/ICS/OCIMF

COLREG International Regulations for Preventing Collisions at Sea
USCGD FRSU and LNGC Exclusion and Safety Zones

NVIC 05-05 Waterway Suitability Assessment (WSA)

DNV-0S-D101 HVAC Standards

IMO Res A.468(XIl)

Code of Noise Levels on Board Ships

ISO 6954 :1984

Mechanical vibration and shock—Guidelines for the overall
evaluation of vibration in merchant ships.

ISO 6954 :2000

Mechanical vibration and shock—Guidelines for the overall
evaluation of vibration in merchant ships.

Code for the measurement and reporting of shipboard

ISO 4867 vibration data
Code for the measurement and reporting of local vibration

ISO 4868 . .
data of ship structures and equipment.

ISO 2041 Vibration and shock— Vocabulary

1SO 2631 deg for the evaluation of human exposure to whole-body
vibration.

ISO 2923 Acoustics -- Measurement of noise on board vessels

UL595 - Marine Type Electric Lighting Fixtures

SIGTTO Manning Qualification Requirements

ILO International Labour Organisation - Maritime Labour
Convention
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Code No.

Title

IACS No 47

Shipbuilding & Repair Quality Standard

TSCF

Guidelines for Ballast Tank Coating System and Surface
Preparation

Fuente: SENER Pacifico, 2017.

4.3.3.6 Resumen de cédigos y estandares aplicables a Defensas y maniobras de

atraque

Tabla 14. Cédigos y estandares aplicables a defensas y maniobras de atraque

Code No. Title

SIGTTO/ICS/OCIMF Ship to Ship Transfer Guide (liquefiedNatural Gas)

OCIMF Mooring equipment Guidelines

OCIMF Prediction of Wind and Current Loads on VLCCs,
Guidelines and Recommendations for the safety mooring of]

OCIMF : :
large ships at piers and Sea Islands

DNV-OS-E301 POSMOOR
Recommended Practice for Analysis, & Maintenance of]

API RP 2FP1 Catenary Moorings for Floating Production Facilities

Cert Note 2.5 DNV Certification Note for Offshore Mooring Steel Wire
Ropes

Cert Note 2.6 DNV Certification Note for Offshore Mooring Chain

AP RP 2A Recommended Practice for Planning, Designing and
Constructing Fixed Offshore Platforms

DNV-RP-C203 Fatigue Strength Analysis of Offshore Steel Structures

Fuente: SENER Pacifico, 2017.

4.3.3.7 Resumen de codigos y estandares aplicables a Sistemas Mecanicos

Tabla 15. Codigos y estandares a sistemas mecanicos

Code No.

Title

DNV-0S-D101

Marine and Machinery Systems

Codes for piping systems

F-DO-03 - V2

2022/08/12

Av. Calle 26 # 69 D-91 Torre 1, Piso 9°
Bogota D.C. Colombia

PBX: +57 601 222 06 01

Linea Gratuita Nacional: 01 8000 91 17 29
http://www.upme.gov.co

"‘Eﬁ‘ MINISTERIO DE MINAS Y
s/ ENERGIA


http://www.upme.gov.co/

qUpine

Pagina 46 de 101
Versiodn Final
6 de septiembre de 2022

Code No. Title
ASME B31.3 Process piping
ASME B31.8 Gas Transmission ar_md_ Distribution Piping Systems ASME
Code for Pressure Piping
APIRP 14 E Design and Installation of Offshore Production Platform

Piping Systems

codes for unfired pressure vessels

ASME section VIII

Boilers and Pressure Vessel Code

Rules for Classification of]
Ships Pt.4 Ch.7

Boilers, pressure vessels, thermal-oil installations and
incinerators

codes for boilers

AP| Std 530

Calculation of Heater Tube Thickness in Petroleum
Refineries

ASME section |

Power Boilers

ASME section IV

Heating Boilers

NFPA 8502

Standard for the Prevention of Furnace
Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers

Rules for Classification of]
Ships Pt.4 Ch.7

Boilers, pressure vessels, thermal-oil installations and
incinerators

ISO/R 831

Rules for construction of stationary boilers

TBK-1-2

General Rules for Pressure Vessels

codes for atmospheric vess

els

API Spec 12 F Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids.
AP1 2000 Venting Atmospheric Storage Tanks

API Std 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage.

DIN 4119 Tank installation of metallic materials

codes for heat exchangers

AP| Std 661

Air Cooled Heat Exchanger for General Refinery Services

Rules for Classification of]

Boilers, pressure vessels, thermal-oil installations and
incinerators

Ships Pt.4 Ch.7
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Code No.

Title

TEMAR

Heat Exchanger Tubing

codes for pumps

ANSI 73.1/2 Centrifugal Pumps

API Std 610 giztrmjdgjsltt’;gé)rs/;‘é)éé:’etroleum, Heavy Duty Chemical and
API Std 674 Positive Displacement Pumps - Reciprocating

API Std 675 Positive Displacement Pumps - Controlled Volume

API Std 676 Positive Displacement Pumps - Rotary

Ships Pt.4 Ch.1

Rules for Classification of]

Machinery System, General

codes for compressors

Centrifugal Compressors for Petroleum, Chemical and Gas

APl Std 617 Industry Services.

AP Std 618 Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical and
Gas Industry Services

AP| Std 619 Rotary Type Positive Displacement Compressors for
Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services

AP Std 672 Packaged, Integrally Geared Centrifugal Air Compressors

for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services

Ships Pt.4 Ch.5

Rules for Classification of]

Rotating Machinery, Driven Units

ISO 13707

Reciprocating compressors

codes for combustion engines

ISO 3046/1

Reciprocating Internal Combustion Engines

NFPA No 37

Stationary Combustion Engines and Gas Turbines

Ships Pt.4 Ch.3

Rules for Classification of|

Rotating Machinery, Drivers

EEMUA publication 107

Recommendations for the protection of diesel engines for|

use in zone 2 hazardous areas

codes for gas turbines
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Code No. Title
API Std 616 Gas _Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry|
Services
ANSI B133.4 Gas Turbine Control and Protection Systems
ISO 2314 Gas Turbine Acceptance Tests
ASME PTC 22 Gas Turbine Power Plants
NFPA No 371975 Stationary Combustion Engines and Gas Turbines.

Rules for Classification of]

Ships Pt.4 Ch.3 Rotating Machinery, Drivers

codes for gears

AGMA 218/219 Gear Rating

API Std 631 Special Purpose Gear Units for Refinery Service
DNV Classification Note . . . -
412 Calculation of gear rating for marine transmissions
Rules for Classification off . . .

Ships Pt.4 Ch.4 Rotating Machinery, Power Transmissions

ISO 6336 Pt. 1-5 Gears

codes for couplings

Rules for Classification of]

Ships Pt.4 Ch.4 Rotating Machinery, Power Transmission

AP| Std 671 Special Purpose Qouplings for Petroleum, Chemical, and
Gas Industry Services.

codes for lubrication and sealing

Lubrication, Shaft-Sealing and Control-Oil Systems and
API| Std 614 Auxiliaries for Petroleum, Chemical, and Gas Industryj|
Services

Fuente: SENER Pacifico, 2017.
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4.3.3.8 Resumen de cédigos y estandares aplicables para instalaciones contra-
incendios

Tabla 16. Cédigos y estandares aplicables para instalaciones contra-incendios

Code No. Title

DNV-0S-D301 Fire Protection

DNV-0S-D101 Marine and Machinery Systems

API RP 14G Recommended Practice for Fire Prevention and Control on
Open Type Offshore Production Platforms

NFPA 1 Fire Protection Code

1SO 13702 Control .and Mitigation of Fires and Explosions on Offshore
Installations.

SOLAS International Convention of the Safety of Life at Sea

Fuente: SENER Pacifico, 2017.
4.3.3.9 Resumen de cédigos y estandares aplicables a elementos de izado

Tabla 17. Cédigos y estandares aplicables al izado

Code No. Title
API 2C Specification for Offshore Cranes
DNV Rules DNV Rules for Lifting Appliance

Fuente: SENER Pacifico, 2017.
4.3.3.10 Resumen de coédigos y estandares aplicables a sistemas de proceso

Tabla 18. Cédigos y estandares aplicables a sistemas de proceso

Code No. Title
Produccion, Almacenamiento y Manejo de Gas Natural
NTC 6276 Licuado (GNL)
NEPA 59A S.tandgrd for the Production, Storage, and Handling of
Liquefied Natural Gas
DNV OS A101 Safety and Arrangement
DNV OS E201 Hydrocarbon Production Plant
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Code No.

Title

API RP 14C

Analysis, Design, Installation and Testing of Basic Surface|
Safety Systems for Offshore Production Platforms

Process Plant Equipment

TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association

NEPA 37 Standard for the Installation and Use of Stationary|
Combustion Engines and Gas Turbines

ASME VIl Boiler and Pressure Vessel Code

API RP 520 Sizir_lg, Selecti(_)n gnd Installation of Pressure Relieving
Devices in Refineries

API RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressurising Systems

API Std 537 FIarg Details for General Refinery and Petrochemical
Service

API Std 610 Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical and
Gas Industry Services

API Std 6D Specification for Pipeline Valves
Axial and Centrifugal Compressors and Expander

API| Std 617 Compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry
Services

API Std 618 Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical and
Gas

API Std 619 Rotary Type Positive Displacement Compressors for

Petroleum, Chemical and Gas Industry Services

Process Piping

ASME B31.3 Pressure Piping

ASME B31.8 Gas Transmission ar?d. Distribution Piping Systems ASME
Code for Pressure Piping

AP| 14E Design and Installation of offshore production platform

piping systems

Fuel Gas System
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Code No. Title
IGC Code International Code for the Construction and Equipment of
Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk
DNV OD D101 Marine and Machinery Systems and Equipment

1 Fuente: SENER Pacifico, 2017.
2
3  4.3.3.11 Resumen de cédigos y estandares aplicables a Tanques de GNL
4
5 Tabla 19. Codigos y estandares aplicables a tanques de GNL
Code No. Title
Produccién, Almacenamiento y Manejo de Gas Natural
NTC 6276 Licuado (GNL)
IGC Code International Code for the Construction and Equipment of]
Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code)
Class Rules DNV Rules for Liquefied Gas Carriers, Pt.5 Ch.5
Supplemental text In-service inspection and monitoring to be allowed.
Standard for the Production, Storage, and Handling of]
NFPA S9A Liquefied Natural Gas (LNG)
6 Fuente: SENER Pacifico, 2017.
7
8 4.3.3.12 Resumen de cédigos y estandares aplicables a sistemas de regasificacion
9
10 Tabla 20. Cédigos y estandares aplicables a sistemas de regasificacion
Code No. Title
Produccion, Almacenamiento y Manejo de Gas Natural
NTC 6276 Licuado (GNL)
NFPA 59A Standard for Production, Storage and handling of Liquefied
Natural Gas
Recommended Practice for the Analysis, Design Installation
API RP 14C and Tgstmg of Basic Surface Safety Systems for Offshore
Production
Platforms
API RP 520 Sler_Ig, Selecthn, .and Installation of Pressure Relieving
Devises in Refineries.
ASME B31.3 Process Piping
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Code No.

Title

ASME B31.8

Gas Transmission and Distribution Piping Systems ASME
Code for Pressure piping

Fuente: SENER Pacifico, 2017.

4.3.3.13 Resumen de coédigos y estandares aplicables a sistemas eléctricos e

Instrumentacion

Tabla 21. Cédigos y estanadres aplicables a sistema eléctricos e instrumentacion

Code No. Title
Produccion, Almacenamiento y Manejo de Gas Natural
NTC 6276 Licuado (GNL)
DNV-0S-A101 Safety principles and arrangements
DNV-0S-D201 Electrical installations
DNV-0S-D202 Instrumentation and telecommunications systems
IEC 60092-502 Tankers — Special features
Recommended practice for analysis, design, installation,
API RP 14C and testing of basic surface systems for offshore production
platforms
Recommended Practice for Design and Installation of
AP| RP 14F Electrical Sy;tgms for Fixed and Floating Offshore
Petroleum Facilities for
Unclassified and Class |, Division 1 and Division 2 Locations
Design and Installation of Electrical Systems for Fixed &
AP| RP 14E7 Floating Offshore Petroleum Facilities for Unclassified and
Class |, Zone 0,
Zone 1 and Zone 2 Locations
Recommended Practice for Classification of Locations for
API 500 . . -
Electrical Installations at Petroleum Facilities
Recommended Practice for Classification of Locations for
APl 505 Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as
Class |, Zone 0, Zone 1 and Zone 2
Standard for the Production, Storage, and Handling of
NFPA 59A Liquefied Natural Gas (LNG)
NFPA 70 Nationa_l Electrical Code (Onshore parts of project, offshore
only article 505)
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Code No. Title

Functional safety of electrical/electronic/programmable|

IEC 61508 safety-related systems (ESD, PSD, F&G etc — Effects
hardware selection — vendor requirements)
Functional safety — Safety instrumented systems for the

IEC 61511 process industry sector (ESD, PSD, F&G etc — System user
& designer considerations)

IEC 50091 Uninterruptible Power Supply Systems

IEC 60034 Rotating Electrical Machines

IEC 60038 IEC Standard Voltage

IEC 60050 International Electrotechnical Vocabulary

IEC 60056 High-voltage alternating-current circuit-breakers

IEC 60076 Power Transformers

IEC 60079 Electrical Apparatus for explosive gas atmospheres

IEC 60099 Surge arrestors

IEC 60146 Semiconductor converters

IEC 60269 / BS 88

Low Voltage Fuses

IEC 60287 Electric cables —Calculations of the current ratings
IEC 60298 AC metal-enclosed switchgear anq cont.rol gear for rated
voltages above 1kV and up to and including 52kV

IEC 60309 géusgsats;gl;ithcgggts and couplers for industrial and explosive

IEC 60331 Fire Resisting Characteristics of Electrical Cables

IEC 60332 Test on Electrical Cables under Fire Conditions

IEC 60354 Loading guide for power transformers

IEC 60439 Low-voltage switchgear and control gear assemblies

IEC 60502 Sgiggeesdf;?rl]id ﬁlif\llesgit% i;g-ukl\a}t-ed power cables for rated

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures

IEC 60598 Luminaires

IEC 60617 Graphical Symbols
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Code No. Title
IEC 60909 Short circuit calculations in 3-phase AC systems
IEC 61000 Electromagnetic compatibility (EMC)
1SO 1461 Hot Dip Galvanized Coatings on Fabricated Iron and Steel

Articles — Spec Test Methods

ATEX Manufacturer's Directive 94/9/EC (ATEX 100a/95)
ATEX User Directive 99/92/EC (ATEX 137)
EMC Directive 89/336/EEC (including Directive 91/263/EEC)

AGA Report No. 3

Orifice  Metering of Natural Gas and Other Related
Hydrocarbon Fluids, Part 2, Specification and Installation
Requirements

AGA Report No. 5

Fuel Gas Energy Metering

AGA Report No. 8

Compressibility Factor of Natural Gas and Related
Hydrocarbon Gases

AGA Report No. 9

Measurement of Gas by Multi-path Ultrasonic Meters

ANSI/FCI 70.2 Control Valve Seat Leakage

ISA S5.1 Instrumentation Symbols and Identification
ANSI/ISA 51.1 Process Instrumentation Terminology

ISA 18.1 Annunciation Sequences & Specifications

ANSI/IEEE C37.1

Specification used for Supervisory Control, Data Acquisition
& Control

ANSI/ISA  75.01.01
60534-2Mod)

(IEC

Flow Equations for Sizing Control Valves

ANSI/ISA 75.08.01

Face-to-Face Dimensions for Integral Flanged Globe-Style
Control Valve Bodies (ANSI Classes 125, 150, 250, 300, &
600)

ANSI/ISA 75.08.06

Face-to-Face Dimensions for Flanged Globe-Style Control
\Valve Bodies (ANSI Classes 900, 1500, & 600)

Face-to-Centerline Dimensions for Flanged Globe-Style

ANSVISA 75.22 Angle Control Valve Bodies (ANSI Classes 150, 300)
API SPEC 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and
Check Valves)
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Code No. Title

APl SPEC 6FA Specification for Fire Tests for Valves

API RP 14C Analysis, Design, Installation and Testing of Basic Surface
Safety Systems for Offshore Production Platforms

API RP 520, Part | Sizing, Selectiqn gnd Ipsgtallation of Rressure Relieving
Systems in Refineries, Sizing and Selection

API RP 520, Part |l Sizing, Selecthn gnd Installajuon of Pressure Relieving
Systems in Refineries, Installation

API STD 526 Flanged Pressure Relief Valves

AP| STD 527 Commercial Seat Tightness of Pressure Relief Valves with
Metal to Metal Seats

API RP 551 Process Measurement Instrumentation

AP| RP 552 Transmission Systems

API RP 554 Process Instrumentation and Control

APl RP 555 Process Analyzers

API STD 598 \Valve Inspection & Testing

API STD 600 Bolted Bonn_et Steel Gate Valves for Petroleum & Natural
Gas Industries

API1 STD 609 Butterfly Valves Double Flanged, Lug & Wafer Type.

API1 STD 670 Machinery Protection Systems

API STD 2000 Veqting Atmospher!c & Low-Pressure Storage Tanks — Non-
refrigerated & Refrigerated

ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

ASME B16.10 Face-to-Face & End-to-End Dimensions of Valves

ASME B46.1 Surface Texture, Surface Roughness, Waviness, & Lay

ASME B1.20.1 Pipe Threads, General Purpose

ASME VIII Boiler and Pressure Vessel Code

ASME PTC 19.3 Temperature Measurement
Standard Specification for Seamless & Welded Austenitic

ASTM A269-04 Stainless Steel Tubing for General Service
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Code No.

Title

ASTM D 1250-4

Standard Guide for Use of the Petroleum Measurement]
Tables

EEMUA Publication 140

Noise Procedure Specification Guidelines

EEMUA Publication 191

Alarm Systems — A Guide to Design Management &
Procurement

EEMUA Publication 201

Process Plant Control Desks Utilizing Human-Computer
Interfaces — A Guide to Design, Operational and Human
Interface Issues

EIA/TIA (RS) 232 Data Communication Interface Standard

EIA/TIA (RS) 485 Data Communication Interface Standard

EIA/TIA (RS) 422 Data Communication Interface Standard

EN 10204 Metallic Products — Types of Inspection Documents

EN 50081 Electromagnetic Compatibility: Generic Emission Standard
EN 50082 Electromagnetic Compatibility: Generic Immunity Standard
EN 50170 General purpose field communication system

GPA Standard 2145-03

Table of Physical Constants for Hydrocarbons and Other
Components of Interest to the Natural Gas Industry

GPA Standard 2261-00

Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures byj
Gas Chromatography

Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part

IEC 60079-0 0:General Requirements

IEC 60079-1 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 1:
Flameproof enclosures - d

IEC 60079-2 Electricgl Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 2:
Pressurized enclosures - p

IEC 60079-7 E_Iectrlcal Apparatus f?r Explosive Gas Atmospheres, Parf
7:Increased Safety -e

IEC 60079-11 Elef:trl_cal Appargtus for Explosive Gas Atmospheres, Part 11:
Intrinsic Safety -i
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Code No. Title

IEC 60079-18 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres, Part 18:
Encapsulation - m
Low-frequency cables and wired with PVC insulation and

IEC 60189 PVC Sheath
Polyvinylchloride insulated cables of rated voltages up to and

IEC 60227 including 450/750 V

IEC 60269 Low Voltage Fuse with High Breaking Capacity

IEC 60331 Fire Resisting Characteristics of Electrical Cables

IEC 60332 Test on Electrical Cables under Fire Conditions

IEC 60529 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)

IEC 60584-3 Thermocouples. Pe_art 3: _E_xte_nsmn and compensating cables
— Tolerances and identification system

IEC 60708 Low_-frequency c_:ables with polyolefin insulation and moisture
barrier polyolefin sheath

IEC 60751 Industrial Platinum Resistance Thermometer Sensors
Low-voltage switchgear and control gear — Part 5-6: Control

IEC 60947-5-6 circuit devices and switching elements — DC interface for]
proximity sensors and switching amplifiers (NAMUR)

IEC 61000 Electromagnetic Compatibility

IEC 61131-3 Programmable controllers — Part 3: Programming languages
Digital data communications for measurement and control -

IEC 61158 . L :
Fieldbus for use in industrial control systems

IEC 61508 Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable
Electronic Safety Related Systems
Functional Safety — Safety instrumented systems for process

IEC 61511 .
industry sector

JIS C3410 JIS marine cable

IEEE 802.1 Overview of Local Area Network Standards
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Code No. Title
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
IEEE 802.3 (CSMA/CD)
IEEE 802.4 Toke_n_-pa_ssing bus access method and physical layer
specification
ISO 1000 S| unlts.and recom.mendatlons for use of their multiples and
of certain other units
Measurement of Fluid Flow by means of Pressure
ISO 5167 Differential Devices inserted in Circular Cross-Section
Conduits Running Full. Parts 1 to 4.
ISO 5168 Measurement of Fluid Flow — Evaluation of Uncertainties
ISO 5208 Industrial Valves — Pressure Testing of Valves
ISO 5209 General purpose industrial valves — marking
ISO 5210 Industrial Valves — Multi-turn Valve Actuator Attachments
ISO 5211 Industrial Valves — Part-turn Actuator Attachment
Petroleum Liquids and Gases — Fidelity and Security of
Dynamic Measurement — Cabled Transmission of Electric]
ISO 6551 i
and/or Electric Pulsed
Data
ISO 6976 Natural Gas — Calculation of Calorific Value, Density and
Relative Density & Wobbe index from composition
ISO/CD 10715 Natural Gas, Sampling Guidelines
Liquid Hydrocarbons — Dynamic measurement - Proving
ISO 7278-3 systems for volumetric meters Part 3 — Pulse Interpolation
Techniques
ISO 9000 -9004 Quality Management Systems
1SO 10790 Measurement of fluid in closed conduits: Guidance to the
selection, installation and the use of Coriolis Meters.
MSS SP-67 Butterfly Valves
MSS SP-68 High Pressure — Offset Seat Butterfly Valves
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Code No. Title
Quality Standard for Evaluation of Cast Surface Finishes
MSS SP-112 Visual & Tactile Method
MSS SP-25 Stqndard Marking System for Valves Fittings, Flanges and
Unions
NFPA 72E - 4 IAutomatic Fire Detectors
NFPA 85 Boiler and Combustion Systems Hazards Code

Sulfide Stress Cracking Resistant Materials for Oil Field

NACE MR-01-75 .
Equipment

Fuente: SENER Pacifico, 2017.
4.3.3.14 Resumen de cddigos y estandares aplicables a sistemas salvavidas

Tabla 22. Cédigos y estandares aplicables a sistemas salvavidas

Code No. Title
International  Life-Saving  Appliance Code (Res.
LSA Code MSC.48(&&)) and Testing and Evaluation of Life-Saving
Appliances (Res. MSC.81(70))
SOLAS Ch. 3, reg. 31 (for the free fall life boat)

A TEMPSC (temporary refuge) review shall be part of safety

Safety Case
case.

Fuente: SENER Pacifico, 2017.
4.3.4 Filosofia de operaciéon

Este apartado uUnicamente incorpora aspectos operacionales claves que se deberan
incorporar en el disefio del FSRU. Estos requisitos estan establecidos de forma general. El
Inversionista definira con detalle los criterios de operacion, que podran ser auditados en
todo momento por las Autoridades portuarias, locales o estatales, de conformidad con la
Normatividad Aplicable.

4.3.41 Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Todos los peligros para la Salud deberan estar identificados (tales como productos quimicos
téxicos, ruidos, vibraciones, zonas de frio o calor excesivo, etc.) con medidas de mitigacion
apropiadas incorporadas en el disefio para minimizar el riesgo a personas frente a estos
peligros.

El disefio y operacion del FSRU cumplira con los requisitos de Seguridad establecidos en
la normativa local o estatal de Colombia o en cddigos y estandares de uso en FSRUs. El
propietario del FSRU debera aportar un detallado informe sobre Seguridad en las
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operaciones para reducir el riesgo de accidentes al minimo (ALARP —-As Low As
Reasonable Practical).

El FSRU cumplira toda la normativa relativa a Medio Ambiente establecida por las
autoridades en esta materia. Se deberan tomar todas las medidas posibles para evitar las
descargas directas de cualquier elemento contaminante al entorno, ya sea de forma
gaseosa, vertidos liquidos o residuos sdlidos.

4.3.4.2 Equipos en caso de Emergencia

El FSRU debera estar equipado sin limitarse a los siguientes equipos en caso de
emergencia:

Equipos de contraincendios (monitores, mangueras, extintores, etc...
Unidad de primeros auxilios con espacio apropiado para tratamiento médico
Duchas de seguridad, lavaojos, kits de primeros auxilios

Equipos de respiracién autonoma

4.3.4.3 Plan de emergencia

El FSRU debera establecer un plan en caso de emergencia detallando los protocolos de
actuacién en cada una pero sin limitarse a las siguientes posibles eventualidades:

Emergencia por escape de gas, fuego, explosion colisién de buque, etc.;
Emergencia médica;

Tsunami, y

Emergencia Medioambiental.

Este plan de emergencia debera incluir el cronograma anual de la realizacion de ejercicios
de simulacro en el que debera estar implicado todo el personal del FSRU.

4.3.4.4 Personal de gestion, operacién y mantenimiento

El personal del FSRU sera el suficiente para dar servicio a todas las operaciones de rutina
y mantenimiento y para asegurar la integridad técnica de las instalaciones y permitir el envio
de gas con la mejor optimizacion de todas las operaciones.

4.3.4.5 Tanques de GNL

Los tanques de GNL (ya sean de tipo esférico MOSS, SPB o0 membrana) seran operados
de acuerdo con el IGC Code, normas SIGTTO y cddigos aplicables.

El procedimiento operativo del FSRU debera incluir pero no estar limitado a:

e Gaseado (Gassing-up) de cada almacenamiento

e Enfriamiento (Cool-down) de cada tanque

e Calentamiento (Warm-up)

¢ Inertizado de cada tanque y sistemas asociados
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e Aireacién

Se deberan establecer procedimientos y criterios de aceptacién para la inspeccion de
acuerdo con codigos aplicables y estandares.

Durante las operaciones de preparacion e inspeccion de los tanques la planta de
regasificacion y los restantes tanques deben ser capaces de operar al 100 % de capacidad.

4.3.4.6 Transferencia de GNL

La filosofia de transferencia de GNL se refiere al envio desde un Carrier de GNL hacia los
tanques del FSRU.

Se deberan establecer las condiciones meteorolégicas bajo las cuales se realizan todas las
operaciones de aproximacién de buque carrier, conexién de transferencia y operaciones de
transferencia.

Los responsables de operacién del FSRU vy el carrier estableceran la planificacion de
transferencia que debera incluir al menos lo siguientes puntos:

Enfriamiento de lineas

Caudal inicial de transferencia

Maximo caudal de transferencia

Procedimiento para el uso de bombas booster

Maxima presion de trabajo antes del disparo de los elementos de seguridad
Procedimiento acordado para el control de boil-off y retorno de vapores.
Senal de indicacion para disminucién de caudal de transferencia

Senal de indicacioén para paro de transferencia

Senal para parada de emergencia

Procedimiento a seguir en caso de un ESD (Emergency Shut-Down)
Plan de contingencia para emergencias como fugas, derrames, etc.
Procedimiento de lastrado y deslastrado.

4.3.4.7 Planta de Regasificacion

El propietario del FSRU emitird un completo manual de operacion de las instalaciones de
regasificacion, que podran variar en funcion de la tipologia de vaporizacion instalada (con
agua de mar directa, con circuito cerrado de agua glicolada, con vaporizadores de fluido
intermedio, etc.).

El manual de operacién de la instalacion de regasificacion también incluira el sistema de
manejo de BOG, asi como todos los servicios auxiliares

4.3.4.8 Operaciones simultaneas
Se debe elaborar un procedimiento descriptivo de todas las operaciones simultaneas

permitidas y las medidas implementadas para evitar la pérdida de control. Este documento
sera parte del manual de operaciones del FSRU.
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Las operaciones de regasificacién durante la carga de GNL desde un buque carrier hacia
el FSRU es un modo de operacion normal por lo que debe ser una de las operaciones
simultaneas permitidas. Se debe implementar una medida de seguridad que permita el
desacople de brazos o mangueras de descarga en caso de una operacién incorrecta o una
situacion de emergencia.

4.3.4.9 Manual de Operaciones a elaborar por el FSRU

Antes del comienzo de la emision de gas regasificado hacia el gasoducto, el FSRU debera
contar con un manual completo de todas las operaciones realizadas a bordo.

Este manual de operaciones debera tener detalladas todas las operaciones, que sin ser
exhaustivas, deberan ser al menos las siguientes:

Maniobras y atraque;

Operacion de los Alimacenamientos de GNL;
Transferencia de GNL desde buque carrier;

Envio de GNL a Planta de Regasificacion;

Planta de Regasificacion (bombas secundarias, compresores de alta y baja presion,
Relicuador, vaporizadores, etc.);

Sistema de alivio y venteo;

Sistemas de agua de mar;

Sistemas de control;

Sistemas de enclavamientos;

Generacion de energia eléctrica;

Sistema de agua contra-incendios;

Sistemas de aire comprimido (Planta e instrumentos);
Sistema de generacién de nitrégeno;

Sistemas de agua potable;

Sistemas de almacenamiento y distribucion de diésel;
Sistemas de comunicaciones, y

Mantenimiento

F-DO-03 - V2 2022/08/12

Av. Calle 26 # 69 D-91 Torre 1, Piso 9°

Bogota D.C. Colombia i

Bogota D.¢. Colombia ¥ MINISTERIO DE MINAS Y
Linea Gratuita Nacional: 01 8000 91 17 29 f ENERGIA

http://www.upme.gov.co »


http://www.upme.gov.co/

O 001NN B~ WK —

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

U me Pagina 63 de 101
Versién Final
Unidad de Planeacién Minero Energética 6 de septiembre de 2022

5 ESPECIFICACIONES TECNICAS OPCION PLANTA REGASIFICACION Y
ALMACENAJE EN TIERRA

Para la prestacion de los servicios mediante una planta de regasificacion y almacenaje en
tierra, el inversionista debera contar, entre otros con, los dos subsistemas siguientes:

e Obras de caracter Maritimo requeridas para permitir el atraque de un Buque Carrier de
GNL y enviar el GNL al tanque situado en tierra por medio de instalaciones situadas en
el atraque. Mostrado en grafico como: :

e Planta de Almacenamiento y Regasificacion de GNL. Mostrado en grafico como:

Figura 3. Subsistemas opcion en tierra

.l Planta de Almacenamiento
y Regasificaciéon de GNL
(esquema tipico)

-

oy,

Fuente: SENER Pacifico, 2017.

Obras Marinas (Esquema

tipico)

5.1 Obras Maritimas

Las bases de diseno preliminares y los criterios de proyecto para el disefio de las obras
maritimas de las futuras instalaciones de regasificacion en Buenaventura para la opcién en
la que se considera una Terminal en Tierra (en la que atracara un buque carrier de GNL)
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con instalaciones de almacenamiento y regasificacion en tierra firme son las mismas a las
ya indicadas para el atraque de un buque FSRU.

Por lo anterior, todo lo indicado en el Apartado 4.1 aplica a esta opcion de Planta de
Regasificacion y Almacenaje en Tierra.

5.2 Almacenamiento y Planta de Regasificacion en tierra

Este apartado contiene la informacion necesaria para definir los parametros de disefo
requeridos en la realizacién de la Ingenieria Basica, de Detalle, Compras y Construccién de
los topside de atraque e instalaciones en Tierra de la Terminal de Regasificacion de GNL
en Buenaventura.

En la Ingenieria de Detalle previa a las actividades de construccion de la Terminal se debera
prestar especial atencion a:

- Aspectos medioambientales, en cumplimiento estricto con la Normatividad Aplicable
expedida por las autoridades competentes;

- Aspectos de Seguridad, tanto de las propias instalaciones como de la posible
influencia externa de cualquier accidente. En relacién a esto se deberan aplicar todas
las recomendaciones indicadas en el estudio de seguridad realizado por el
Inversionista para garantizar que el disefo de las instalaciones deja el riesgo por
debajo de valores aceptables.

En cualquier caso, las instalaciones estaran disefiadas de acuerdo con las directrices
marcadas por la norma americana NFPA-59 A sobre “Standard for the Production, Storage
and Handling of Liquefied Natural Gas (LNG)” y la norma europea EN-1473 sobre
“Instalaciones y Equipos para Gas Natural Licuado. Disefo de las instalaciones terrestres”,
asi como de toda norma de caracter nacional, regional o local de aplicacion.

Los criterios de disefno indicados en este Anexo Técnico establecen un minimo que deberan
cumplir todos los inversionistas para garantizar un envio de gas natural regasificado al
gasoducto del Sistema Nacional de Transporte de 400 MPCD.

El Inversionista podra incorporar las modificaciones que considere en numero final de
equipos y su dimensionamiento para optimizar las instalaciones del Proyecto.

5.2.1 Criterios generales de alcance de los trabajos en Topside de atraque
instalaciones en Tierra

Los criterios generales de alcance de trabajos de las futuras instalaciones de regasificacion
en Buenaventura para la opcion en la que se considera una Terminal en Tierra con
instalaciones de almacenamiento y regasificacion en tierra firme son similares a las ya
indicadas para la opcion de Planta de Regasificacion por medio de buque FSRU.

Por lo anterior, todo lo indicado en el Apartado 4.2.2 aplica a esta opcidén de Planta de
Regasificacion y Almacenaje en Tierra.
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5.2.2 Bases de Diseio
5.2.2.1 Caudal de envio de la Terminal
5.2.2.1.1 Capacidad
El caudal nominal de envio de la terminal sera de 400 MPCD.

Se dispondra de suficientes equipos de reserva para asegurar el caudal de envio en
cualquier momento.

El minimo caudal de envio de la terminal sera de 50 MPCD.
5.2.2.1.2 Disponibilidad

El Inversionista estara sujeto a las compensaciones por indisponibilidad previstas en la
Normatividad Aplicable, en especial a lo previsto en los Articulos 17 y 18 de la Resolucion
CREG 102-008 de 2022 vy el literal a) del Articulo 6 de la Resolucién CREG 102-009 de
2022 o aquellas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

5.2.2.1.3 Condiciones del gas de envio
La terminal se disefara para operar en condiciones constantes de presion y ser capaz de
suministrar gas en el limite de bateria. La presion y temperatura de entrega al gasoducto
del sistema nacional de transporte debera estar en condiciones RUT (Resolucion CREG
071 de 1999 o aquellas que la modifiquen o sustituyan).

5.2.2.2 Buque Carrier de GNL

1) La terminal debera estar disenada para recibir cualquier tipo de buque carrier
existente en el mercado sin restriccion alguna.

2) Se dispondra de un unico atraque para un buque carrier de descarga de GNL.

3) La produccion estimada de gas de boil off en el barco (basado en metano puro),

debido a la ganancia de calor del ambiente, es el 0,15% en peso del contenido del
barco lleno, por dia. El disefio de los compresores de gas de boil off y las lineas
de vapor de retorno al barco se deben disefar para estas condiciones

4) Se asume que el calor generado por las bombas de descarga del barco es
absorbido por el GNL descargado a la terminal.
5) El barco debe ser capaz de gestionar su propio boil-off. Se debe asumir para

disefio que el barco no puede almacenar el boil-off propio durante su permanencia
en el atraque, y la terminal debera estar disefiada para permitir el paso de vapor
desde el barco y almacenarlo para su recuperacion 6 para su eliminacion.

6) El disefio debe asumir que el barco no permite la entrada de liquido con el vapor
de retorno. Para ello se instalara un depdsito separador en el atraque.
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5.2.2.3

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

5.2.2.4

1)

2)

6 de septiembre de 2022
Almacenamiento de GNL

Seinstalara(n) tanque(s) de almacenamiento de gas natural licuado que garanticen
una capacidad de almacenamiento total de 200.000 m?.

El tanque debera ser de tipo contencion total (ya sea de acero de alto de 9% Nickel
o de tecnologia de membrana), por lo que tendra un depdsito para confinar el gas
natural con una capa de material aislante para impedir la entrada de calor. El
confinamiento criogénico del GNL en el tanque interno queda asegurado por el
techo suspendido. Una cubierta de cemento armado impide que el BOG pase a la
atmosfera.

Las presiones de operacion y disefio del tanque seran las que indique el fabricante
del tanque y deben dar cumplimiento a la normatividad expedida para tal fin.

Los cambios de la presién barométrica deben tenerse en cuenta para el disefio de
los tanques.

La ganancia de calor del tanque de almacenamiento debe producir un boil-off
maximo de 0,05% en peso por dia del total de liquido en el tanque basado en
metano puro.

El tanque de almacenamiento tendra solo conexiones en la parte superior, para
evitar el vaciado del tanque por fallos o rotura de alguna conexion.

El tanque dispondra de una tuberia de llenado inferior y una de llenado superior.
Dependiendo de las caracteristicas del GNL almacenado en el tanque y el GNL
procedente del barco se empleara la linea de llenado superior o la de carga inferior,
con el fin de homogeneizar el contenido del tanque vy evitar posibles
estratificaciones que pudieran favorecer derivas en el combustible (fenédmeno
conocido como “roll over’). En general el GNL mas ligero se descargara por el
fondo del tanque y el GNL mas pesado por la parte superior para favorecer la
mezcla.

El tanque también incorporara un distribuidor con boquillas de irrigacién para
inyectar GNL durante la fase de refrigeracion. Se debe evitar el enfriamiento muy
rapido de la zona de vapor del tanque, pues podria producirse vacio en dicha zona.
En operacion normal la temperatura de la zona vapor debe estar por debajo de -
130°C antes de descargar GNL en el tanque.

Sistema de manejo de “Boil-Off’

Las entradas de calor al sistema procedentes del ambiente asi como el calor
aportado por el motor de las bombas de GNL en operacion incrementan la
temperatura del GNL hasta alcanzar su punto de ebullicién produciendo su
vaporizacion parcial (generacién de gas de boil off). Todos los venteos de los
equipos y de las lineas que contienen GNL se recogen en el colector de BOG. Este
colector interconecta los tanques de almacenamiento de GNL equilibrando a su
Vez sus presiones.

Para mantener la presién de los tanques de almacenamiento debe eliminarse el
vapor generado. La prioridad de eliminacion del boil off debe ser la siguiente:

a. Retorno del gas al barco por diferencia de presiones, si el barco lo permite
(durante la operacion de descarga);
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Envio de gas a los compresores de BOG y a la unidad de gas combustible
(pilotos de antorcha);

c. Envio de gas a los compresores de BOG vy al Relicuador;

d. Envio de gas a la antorcha (dos niveles, primero valvula de control y
segundo valvulas de seguridad de tanque de almacenamiento), y

e. Envio de gas a atmodsfera (valvulas de seguridad de tanque de
almacenamiento)

El gas de boil off que se retorna al barco remplazara el déficit de volumen generado
por la descarga del tanque de a bordo y mantendra su presion. El vapor se
reinyectara a través de una linea equipada con un brazo de carga de vapor. No se
requiere soplante para retornar el gas, se transfiere por diferencia de presiones.
La linea de retorno de vapor tendra un ciclo de temperatura entre las operaciones
de descarga de barco. Al inicio de la descarga el vapor de retorno al barco esta a
temperatura ambiente. La linea se enfriara con el tiempo y se mantendra fria el
resto de la operacion de descarga. Para asegurar que el vapor que se retorna al
barco esta por debajo de -100°C se inyecta GNL al vapor de retorno en el
atemperador. Los liquidos que pudieran estar presentes en la corriente de gas se
separaran mediante un depdsito separador aguas abajo del atemperador del gas
de retorno.

Se instalara una valvula de control de presion en la linea de retorno de vapor que
mantendra la presién en cabeza del gas de boil-off durante la descarga, pero que
también puede proteger los tanques del barco de una sobre presion durante la
descarga (en el caso de que los tanques del barco tengan una presién de disefio
menor que los tanques de almacenamiento de la terminal). Este no es un caso
comun ya que la presién de disefio de los tanques de los barcos suele exceder la
presion de disefio de los tanques de almacenamiento y las valvulas de seguridad
proporcionan en ultimo caso la proteccién del barco.

La descarga de barco se debe evitar durante los periodos de envio cero, pues el
gas desplazado debera ser enviado a la antorcha.

El gas de boil off que no retorna a barco se comprime en los compresores de BOG.
La capacidad de disefio de los compresores de desplazamiento positivo
corresponden al caso de operacion con descarga de barco y minimo envio. Los
compresores se disefian para el del 50% de capacidad de la produccion maxima
de la planta, permaneciendo uno de reserva. Cada compresor podra funcionar
independientemente a las capacidades fijas de 0% - 50% - 75% - 100% en funcion
de la carga requerida.

La temperatura de operacion de los compresores debe ser la recomendada por los
fabricantes. Para lograrlo se instalara un atemperador en la succién de los
compresores que inyecte GNL en la corriente de gas asi como un depésito
separador, aguas abajo del atemperador para eliminar los posibles arrastres de
liquido.

En operacién normal (sin descarga de barco) un solo compresor en operaciéon debe
ser suficiente para mantener la presion de los tanques.

El gas procedente de los compresores se enviara al sistema de gas combustible,
para cubrir los consumos de los pilotos de antocha, y el gas restante se envia al
relicuador, donde se mezcla con GNL procedente de las bombas primarias para
Su recuperacion.
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12)

5.2.2.5
1)
2)
3)

4)

5)

5.2.2.6
1)
2)
3)

4)

5)

6 de septiembre de 2022
La termlnal se dlsena para evitar en lo posible la emision de gas natural a la
atmosfera por motivos medioambientales, de seguridad y econémicos. En caso de
que la presion del sistema de boil off se incremente la terminal dispondra de un
sistema de alivio seguro del exceso de gas. Consiste en un sistema distribuido de
tuberias y un control de presion que conecta el colector de boil off con el sistema
de antorcha. En caso de que el colector de boil off alcance la presion de ajuste la
valvula abrira aliviando gas natural a la antorcha. Si la presion del sistema continta
aumentando dispararan las valvulas de seguridad de los tanques de
almacenamiento que descargan al sistema de antorcha. Como ultima salvaguarda
unas segundas valvulas de seguridad de los tanques de almacenamiento aliviarian
gas a la atmdsfera.
Durante los periodos de operacion de la terminal en envio cero el vapor generado
en el tanque de almacenamiento se enviara a la antorcha sera recuperado y
recondensado por el sistema de gas de boil off o alternativamente enviado a la
antorcha.

Bombas primarias de GNL

Seinstalaran bombas primarias de GNL dentro de cada tanque montadas en pozos
de bombeo individuales. Debera existir una bomba de reserva.

El nivel minimo de GNL en el tanque primario de almacenamiento sera de 1m o de
acuerdo con la recomendacién del fabricante.

Las bombas primarias de GNL tendran una suficiente capacidad para impulsar el
GNL desde los tanques hasta las bombas secundarias y el relicuador.

Las bombas primarias suministraran también GNL para el mantenimiento en frio
de las tuberias. En los periodos de operacion sin descarga de barco parte de la
descarga de las bombas primarias de GNL fluira hacia el atraque a través de la
linea de recirculacion y volvera hacia el relicuador por medio de la linea principal
de descarga de barco.

Las bombas primarias dispondran de una linea de recirculacién que garantiza el
caudal minimo de paso por las bombas. Las bombas son capaces de operar
simultaneamente para recircular todo su caudal al tanque en caso de
estratificacion, realizando la mezcla del tanque.

Operacién de relicuacion

Se instalara un relicuador para recuperar el exceso de boil-off generado durante la
descarga de barco y por las ganancias de calor de la terminal.

El relicuador y todas las lineas asociadas a €l se disefiaran para una capacidad
hidraulica equivalente a una capacidad de envio de 400 MPCD.

El caudal de GNL que se envie al relicuador sera solamente el necesario para
relicuar el BOG procedente de los compresores de BOG, con un sobredisefo.

La presién de operacion del relicuador se fijjara manualmente y se mantendra
mediante las valvulas de control de presion del colector de descarga comun de las
bombas primarias.

El caudal maximo de BOG alimentado al relicuador (caso de operacion con
descarga de barco y envio minimo a red) y la presion de operacién del relicuador
definen el caudal de envio minimo de la terminal (50 MPCD).
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5.2.2.7 Bombas secundarias de GNL.

1)
2)

3)
4)

o)

6 de septiembre de 2022

Se instalaran bombas secundarias de alta presién. Debera una bomba secundaria
de emergencia.

Las bombas secundarias de GNL tendran una capacidad suficiente para impulsar
el GNL desde el colector de descarga de las bombas primarias y el relicuador hasta
los vaporizadores.

Las bombas secundarias dispondran de una linea de recirculacion que garantice
el caudal minimo de paso por las bombas.

Las bombas se conectaran de tal modo que descarguen a un colector comun que
alimente a todos los vaporizadores de GNL.

Cada bomba dispondra de un depdsito de venteo conectado al recipiente de la
bomba que ayuda a controlar la presion en la succidén y protege al equipo de
cavitaciones.

5.2.2.8 Vaporizadores

5.2.2.8.1 General

Los vaporizadores operaran con una pérdida de carga maxima admisible por el fabricante.

5.2.2.9 Sistema de fuel gas

1)

2)

3)

4)

Los principales consumidores de fuel gas en la terminal seran los pilotos y el
sistema de encendido de la antorcha y la purga continua de lineas colectoras del
sistema de antorcha.

El gas combustible que alimenta el sistema de fuel gas provendra de la descarga
de los compresores de BOG y, cuando sea necesario, se completara con gas de
envio a red.

El gas se despresurizara y se calentara para alcanzar las condiciones de operacion
requeridas por los consumidores. La caida de presion se producira en las valvulas
de control. Para calentar el gas se dispondra de un calentador de aire exterior. Se
instalara también un calentador eléctrico, que se empleara cuando el calentador
exterior sea insuficiente.

Tras la reduccion de presion y el calentamiento y antes de su envio a los
consumidores el fuel gas se envia a un separador para eliminar los posibles
arrastres de liquido.

5.2.2.10 Sistema de recirculacion de GNL

1)

2)

Todas las tuberias que llevan GNL de longitudes significativas deberan tener
recirculaciéon de GNL en todo momento para mantenerlas frias. Esto también es
aplicable para las tuberias que entran y salen del tanque de almacenamiento
excepto cuando se demuestre que no es practico.

El caudal de GNL recirculado sera el necesario para el mantenimiento en frio de la
terminal evitando cualquier riesgo de vaporizacion de este GNL. Para ello el caudal
de enfriamiento se calcula para enfriar las tuberias.
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5.2.2.11 Medida del gas de envio

1) La Planta contara con una Estacién de Medida con caracter fiscal aguas arriba del
limite de bateria para medir el caudal de gas de envio a la red nacional.
2) La unidad de medida contara con una de reserva.

5.2.2.12 Carga de cisternas

Todo lo indicado en el apartado 4.2.4.2 relativo a la carga de cisternas desde el FSRU aplica
en el caso de Planta en tierra con las particularidades propias de una instalacion terrestre.

5.2.2.13 Suministro eléctrico
1) La energia normal de la terminal procedera del Sistema Interconectado Nacional,

para lo cual el Inversionista debera adelantar los tramites de conexion previstos en
las Disposiciones Aplicables;

2) En caso de no ser posible un suministro garantizado de la red nacional la Planta
debera contar con las instalaciones de autogeneracién suficientes, y
3) Se instalara un generador diésel de respaldo en caso de un fallo de energia.

5.2.2.14 Sistema de recogida de derrames de GNL

La terminal dispondra de un sistema de canales de recogida de derrames y balsas, tales
que los derrames de GNL se contendran y se prevendra su entrada en el sistema de drenaje
de agua y su evaporacion rapida.

5.2.3 Principales normas de aplicaciéon

El disefio y construccién de la Planta de Regasificacion debera cumplir como minimo con
lo estipulado en las siguientes normas, ultima edicion vigente, o sus equivalentes en normas
Europeas. Adicionalmente el cumplimiento de las Normas colombianas aplicables.

Esta no es una lista exhaustiva. Durante la ingenieria de detalle el Inversionista establecera
una lista completa de estandares y codigos aplicables.

En caso de conflicto entre cddigos estandares y normativa, el orden de preferencia es el
siguiente:

o Normativa legal colombiana de aplicacién;

o Cddigos, estandares y guias de disefio generalmente usados en la industria del
GNL en todo el mundo para equipo criogénico (incluyendo el “know how” de
fabricantes y suministradores habituales de plantas de GNL), y

o Oftros cédigos estandares y guias de diseno generalmente usadas en la industria
de Oil & Gas.

o Normas generales de Plantas de Regasificaciéon en Tierra:

NTC 6276 Produccion, almacenamiento y manejo de gas natural licuado (GNL)
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NFPA 59A Standard for the Production, Storage and Handling of Liquefied Natural
Gas LNG
EN-1473 Instalaciones y Equipos para Gas Natural Licuado. Disefio de las
instalaciones terrestres

. Normas NFPA

NFPA 10 Portable Fire Extinguishers

NFPA 11 Standard Low Expansion Foam

NFPA 11A Medium and High Expansion Foam System

NFPA 12 CO2 Extinguishing Systems

NFPA 13 Installation of Sprinkler Systems

NFPA 14 Installation of Stand pipe and Hose Systems

NFPA 15 Water Spray Fixed Systems

NFPA 16 Deluge Foam Water Sprinkler and Foam Water Spray System

NFPA 17 Dry Chemical Extinguishing Systems

NFPA 20 Centrifugal Fire Water Pumps

NFPA 22 Water Tanks for Private Fire Protection

NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code

NFPA 54 National Fuel Gas Code

NFPA 58 Liquefied Petroleum Gas Code

NFPA 59 Utility LP-Gas Plant Code

NFPA 70 National Electrical Code

NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems

NFPA 14 Standard for the Installation of Standpipe, private Hydrants, and Hose
Systems

. American Petroleum Institute

API 5L Specification for Line Pipe
API1 6D Specification for Valves
API RP 520-1 Recommended Practice for the Sizing,
API RP 520-2 Selection and Installation of Pressure Relieving System in Refinery
API RP 521 Guide for Pressure Relieving and Depressuring Systems
API RP 551 Manual on Installation of Refinery Instruments and Control Systems
API 598 Valve Inspection and Test
API 600 Steel Gate Valves Flanged and Buttwelding Ends
API1 602 Compact Carbon Steel Gate Valves
API1 609 Butterfly valves, Lug type and Water Type API 610 Pumps
API1 613 Special purpose Gear Units for Refinery Service
API 614 Lubrication, Shaft Sealing and Control Oil System for
Special Purpose Applications
API| 616 Gas turbines for the Petroleum, Chemical and Gas
Industry Services
API1 618 Compressors
API 619 Rotary Type Positive Displacement
Compressors for General Refinery Services
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API 620 De3|gn and Construction of Large, Welded Low (including addendum
1,2&3) Pressure Storage Tanks

API1 625 Tank Systems for Refrigerated Liquefied Gas Storage (including Addendum

1,2&3)

API1 650 Welded Steel tanks for Oil Storage (including addendum 1,2&3)

API1 661 Air Cooled Heat Exchangers for General Refinery Services

API1 670 Machinery Protection System

API1 671 Special Purpose Couplings for Refinery Services

API1 674 Positive Displacement Pumps — Reciprocating

API1 675 Positive Displacement Pumps — Controlled Volume

API1 676 Positive Displacement Pumps — Rotary

AP1 2000 Venting Atmospheric and Low Pressure Storage

Tanks APl 2555 Methods of Calibrating Large Storage Tanks

API1 2510 Design and Construction of Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Installations

APl 14C Recommendation Practice for Analysis, Design, Installation and testing
of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms

American National Standards Institute

ANSI B1.1 Verified Inch Screw Threads (UN and UNR Thread Form)

ANSI B 1.20.1 Pipe Threads, General Purpose (inch) ANSI B 16.1 Cast Iron Pipe
Flanges and Flanged Fittings

ANSI B16.3 Malleable Iron Threaded Fittings

ANSI B 16.5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings

ANSI B 16.9 Factory Made wrought Steel Butt welding Fittings

ANSI B 16.10 Face-to-Face and End to End Dimensions of Ferrous Valves

ANSI B 16.11 Forged Fittings, Socket Welding and Threaded

ANSI B 16.14 Ferrous Pipe Plugs, Bushing and Locknuts and PipeThreads

ANSI B 16.20 Ring Joint Gasket and Grooves for Steel Pipe Flanges ANSI B

16.21 Non-Metallic Gaskets for Pipe Flanges

ANSI B 16.25 Butt-welding Ends for Pipes, Valves, Flanges and Fittings

ANSI B 16.28 Wrought Steel Butt-welding Short Radium Elbows and Returns

ANSI B 16.34 Valves, Flanged, Threaded and Welding Ends ANSI B 16.36 Orifice
Flanges

ANSI B 16.42 Ductile Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings

ANSI B 16.47 Large Diameter Steel Flanges

ANSI B 16.48 Steel Line Blanks

ANSI B 31.3 Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping

ANSI B 36.10M Welded and Seamless Wrought Steel Pipe

ANSI B 36.19M Stainless Steel Pipe

ANSI B 46.1 Surface Texture

ANSI/ASCE 7-88 Calculation of Wind Load

ANSI B 1.1 Unified Inc Screw Threads UN & UNR Thread Form

ANSI B 318.2.2 Square & Hex Nuts

Manufacturer's Standardization Society (MSS)
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MSS SP 6 Standard Finishes for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting
End Flanges of Valves and Fittings
MSS-SP-25 Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanges and Unions
MSS-SP-43 Wrought Stainless Steel Butt-welding Fittings
MSS-SP-44 Steel Pipe Line Flanges
MSS-SP-55 Quality Standard for Steel Castings
MSS-SP-58 Pipe Flanges and Supports — Material & Design
MSS-SP-61 Pressure Testing of Steel Valves

. Normas ASTM

ASTM A74 Cast Iron Soil Pipe and Fittings

ASTM B8 Seamless Copper Water Tube

ASTM A82 Steel wise, Plain for Concrete Reinforcement

ASTMA105 Carbon Steel Forgings

ASTM A106 Seamless Carbon Steel Pipe for High Temperature Service

ASTM A182 Forged or Roller Alloy Steel Pipe Flanges, Forged Fittings and Valves
and parts for High Temp. Service

ASTM A185 Steel Welded Wise fabric, Plain, for Concrete Reinforcement

ASTM A193 Alloy Steel and Steel Nuts for Bolts for High Pressure and High
Temperature Service

ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High Pressure and High
Temperature Service

ASTM A312 Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic
Stainless Steel Pipes

ASTM A350- 00 C Forgings, Carbon and Low Alloy Steel Requiring
Notch Toughness Testing for Piping Components

ASTM A351-00 Steel Castings, Austenitic for High Temp. Services.

ASTM A352-93 Steel Castings Ferritic and Martensitic for Pressure containing
Parts. Suitable for Low Temperature Service

ASTM A358 Standard for Electric Fusion Welded Austenitic Chromium Nickel
Alloy Steel Pipe for High Temperature Service

ASTM A366 Steel, Sheet, Carbon, Cold Rolled, Commercial Quality ASTM
A1008-019 Specifications for Steel Sheet, Cold Rolled, Carbon,
Structural, High Strength Low Alloy and high strength low alloy with
improved formability

ASTM A370 Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of
Steel products

ASTM A416 Standard Strand uncoated Seven, Wise for Prestressed Concrete

ASTM A420- 006 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Low
Temperature Service

ASTM A421 Incoated Stress Relieved Wise for Prestressed Concrete

ASTM A435 - 82 (87) Straight Beam Ultrasonic Examination of Steel Plates ASTM
A530 (2001) General requirements for Specialized Carbon and Alloy
Steel Pipe

ASTM A553 Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Quenched and Tempered 8 and
9 Percent Nickel

ASTM A648 Steel Wise, Hard Drown for Prestressing concrete pipe
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ASTM A694 00 Forgings, carbon and Alloy steel for Pipe Flanges, Fittings,
Valves and Parts for High Pressure Transmission Service
ASTM D4239 Standard Test Method for Indicating Moisture by the Plastic Sheet
Method
ASTM D3359 Standard Test Method for Measuring Adhesion by Tape Test

o American Society of Mechanical Engineers (ASME)

ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Sections Il, V, VIII (Div. 1 and 2) and IX:
Latest Edition and all Mandatory Addenda)

ASME PTC 9, 1974 (R 1992) Displacement Compressors, Vacuum Pumps
and Blowers

ASME PTC 7.1 (1969)  Displacement Pumps

ASME PTC 8.2 (1990)  Centrifugal Pumps Testing

5.2.4 Filosofia de operacion
5.2.4.1 Introduccion

Este apartado unicamente incorpora aspectos operacionales claves que se deberan
incorporar en el disefio de la Terminal de Regasificacién de GNL en tierra. Estos requisitos
estan establecidos de forma general. El Inversionista definird con detalle los criterios de
operacién, que podran ser auditados en todo momento por las Autoridades portuarias,
locales o estatales, de conformidad con la Normatividad Aplicable.

5.2.4.2 Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Todos los peligros para la Salud deberan estar identificados (tales como productos quimicos
téxicos, ruidos, vibraciones, zonas de frio o calor excesivo, etc.) con medidas de mitigacion
apropiadas incorporadas en el disefio para minimizar el riesgo a personas frente a estos
peligros.

El disefio y operacién de la Terminal de Regasificacion de GNL en tierra cumplira con los
requisitos de Seguridad establecidos en la normativa local o estatal de Colombia o en
cédigos y estandares de uso en Terminales de Regasificacion de GNL en tierra. El
propietario de la Terminal de Regasificacion de GNL en tierra debera aportar un detallado
informe sobre Seguridad en las operaciones para reducir el riesgo de accidentes al minimo
(ALARP —As Low As Reasonable Practical).

La Terminal de Regasificacién de GNL en tierra cumplira toda la normativa relativa a Medio
Ambiente establecida por las autoridades en esta materia. Se deberan tomar todas las
medidas posibles para evitar las descargas directas de cualquier elemento contaminante al
entorno, ya sea de forma gaseosa, vertidos liquidos o residuos sélidos.

5.2.4.3 Equipos en caso de Emergencia

La Terminal de Regasificacion de GNL en tierra debera estar equipado sin limitarse a los
siguientes equipos en caso de emergencia:
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Equipos de contraincendios (monitores, mangueras, extintores, etc.

Unidad de primeros auxilios con espacio apropiado para tratamiento médico
Duchas de seguridad, lavaojos, kits de primeros auxilios

Equipos de respiracién autébnoma

5.2.4.4 Plan de emergencia

La Terminal de Regasificacion de GNL en tierra debera establecer un plan en caso de
emergencia detallando los protocolos de actuacion en cada una pero sin limitarse a las
siguientes posibles eventualidades:

Emergencia por escape de gas, fuego, explosién colisién de buque, etc.;
Emergencia médica;

Tsunami, y

Emergencia Medioambiental.

Este plan de emergencia debera incluir el cronograma anual de la realizacion de ejercicios
de simulacro en el que debera estar implicado todo el personal de La Terminal de
Regasificacion de GNL en tierra.

5.2.4.5 Personal de gestion, operacién y mantenimiento

El personal de la Terminal de Regasificacion de GNL en tierra sera el suficiente para dar
servicio a todas las operaciones de rutina y mantenimiento y para asegurar la integridad
técnica de las instalaciones y permitir el envio de gas con la mejor optimizacion de todas
las operaciones.

5.2.4.6 Tanques de GNL

Los tanques de GNL (ya sean de tipo esférico MOSS, SPB o0 membrana) seran operados
de acuerdo con el IGC Code, normas SIGTTO y cddigos aplicables.

El procedimiento operativo debera incluir pero no estar limitado a:

Gaseado (Gassing-up) de cada almacenamiento
Enfriamiento (Cool-down) de cada tanque
Calentamiento (Warm-up)

Inertizado de cada tanque y sistemas asociados
Aireacion

Se deberan establecer procedimientos y criterios de aceptacién para la inspeccion de
acuerdo con los codigos aplicables y estandares.

Durante las operaciones de preparacion e inspeccion de los tanques la planta de
regasificacion y los restantes tanques deben ser capaces de operar al 100 % de capacidad.
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5.2.4.7 Transferencia de GNL

La filosofia de transferencia de GNL se refiere al envio desde un Carrier de GNL hacia los
tanques del la Terminal de Regasificacién de GNL en tierra.

Se deberan establecer las condiciones meteoroldgicas bajo las cuales se realizan todas las
operaciones de aproximacién de buque carrier, conexién de transferencia y operaciones de
transferencia.

Los responsables de la operacion de la Planta de Regasificacion del Pacifico en tierra y el
carrier estableceran la planificacion de transferencia que debera incluir al menos lo
siguientes puntos:

Enfriamiento de lineas

Caudal inicial de transferencia

Maximo caudal de transferencia

Procedimiento para el uso de bombas booster

Maxima presion de trabajo antes del disparo de los elementos de seguridad
Procedimiento acordado para el control de boil-off y retorno de vapores.
Sefial de indicacion para disminucion de caudal de transferencia

Sefal de indicacién para paro de transferencia

Sefial para parada de emergencia

Procedimiento a seguir en caso de un ESD (Emergency Shut-Down)
Plan de contingencia para emergencias como fugas, derrames, etc.
Procedimiento de lastrado y deslastrado.

5.2.4.8 Planta de Regasificacion

El propietario de la Terminal de Regasificacion de GNL en tierra emitira un completo manual
de operacion de las instalaciones de regasificacion, que podran variar en funcion de la
tipologia de vaporizacion instalada (con agua de mar directa, con circuito cerrado de agua
glicolada, con vaporizadores de fluido intermedio, etc.)

5.2.4.9 Operaciones simultaneas

Se debe elaborar un procedimiento descriptivo de todas las operaciones simultaneas
permitidas y las medidas implementadas para evitar la pérdida de control. Este documento
sera parte del manual de operaciones de la Terminal de Regasificacién de GNL en tierra.

Las operaciones de regasificacion durante la carga de GNL desde un buque carrier hacia
la Terminal de Regasificacion de GNL en tierra es un modo de operacion normal por lo que
debe ser una de las operaciones simultaneas permitidas. Se debe implementar una medida
de seguridad que permita el desacople de brazos o mangueras de descarga en caso de
una operacion incorrecta o una situacién de emergencia.
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5.2.4.10 Manual de Operaciones a elaborar por la Terminal de Regasificacién de GNL
en tierra

Antes del comienzo de la emision de gas regasificado hacia el gasoducto, la Terminal de
Regasificacion de GNL en tierra debera contar con un manual completo de todas las
operaciones realizadas en tierra.

Este manual de operaciones debera tener detalladas todas las operaciones, que sin ser
exhaustivas, deberan ser al menos las siguientes:

Maniobras y atraque;

Operacion de los Almacenamientos de GNL;
Transferencia de GNL desde buque carrier;

Envio de GNL a Planta de Regasificacion;

Planta de Regasificacion en tierra (bombas secundarias, compresores de alta y baja
presion, Relicuador, vaporizadores, etc.);

Sistema de alivio y venteo;

Sistemas de agua de mair;

Sistemas de control;

Sistemas de enclavamientos;

Generacion de energia eléctrica;

Sistema de agua contra-incendios;

Sistemas de aire comprimido (Planta e instrumentos);
Sistema de generacién de nitrégeno;

Sistemas de agua potable;

Sistemas de almacenamiento y distribucién de diésel;
Sistemas de comunicaciones, y

Mantenimiento
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6 ESPECIFICACIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA DE
REGASIFICACION

6.1 Precommissioning (Pre-arranque)

Corresponde a las actividades que se deben llevar a cabo antes de la realizacion de las
pruebas de funcionamiento, las cuales certifican que se han ejecutado satisfactoriamente
todos los chequeos, pruebas y calibraciones requeridas asegurando que la Planta de
Regasificacion esté cumpliendo integralmente con los requerimientos técnicos de las
normas nacionales e internacionales vigentes.

La Macroactividad o fase de precommissioning comprende, sin limitarse a estas, las
siguientes actividades de campo:

a. Chequeos de conformidad realizados en cada componente del sistema o proyecto
de la Planta de Regasificacion, tales como: elementos finales de control, elementos
de seguridad y alivio e instrumentaciéon en general, para verificar visualmente la
condicién de los equipos y linea de proceso, la calidad de las instalaciones y el
cumplimiento con los planos y especificaciones de la ingenieria de detalle,
instrucciones del fabricante, codigos, normas y las buenas practicas de ingenieria.

6.1.1 Reportes de Pruebas:

Treinta (30) dias calendario posterior a la fecha en la cual se efectud la ultima prueba, el
Inversionista debera suministrar a la Auditoria una (1) copia que contenga todos los reportes
de pruebas de fabrica por cada uno de los aparatos y equipos suministrados.

El Completamiento de las actividades de precommissioning indica el final de construccion
de la Planta de regasificacion. Esta fase también es conocida como Completamiento
Mecanico.

6.2 Commissioning (Listo para la puesta en marcha)

Esta Macroactividad o fase debera ser ejecutada por personas con alta calificacion y
experiencia.

Cabe anotar que las actividades “Start Up” de los sistemas utilitarios o servicios industriales
se consideran actividades de commissioning.

6.3 Start - Up (puesta en marcha)

Comprende la operacion de la introduccion inicial de hidrocarburos al sistema, ajustando
las condiciones para alcanzar el cumplimiento de los servicios del Proyecto y los requisitos
establecidos en el plan de abastecimiento de gas natural, la Normatividad Aplicable y estos
DSI.

Esta Macroactividad sera objeto de documentos de planeacion detallados por parte del
Inversionista.
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6.3.1 Informaciéon Requerida para la Puesta en Servicio

El Inversionista debera realizar una prueba de desempefio una vez que la Planta de
Regasificacion haya sido instalada y comisionada en el sitio que le permita al Auditor
certificar a través de la lista de chequeo a satisfaccion que el proyecto se ajusta a los
requerimientos establecidos en el plan de abastecimiento y en este anexo técnico, y por
consiguiente se encuentra apto para su entrada en operacién, conforme a lo establecido en
el literal b) del Articulo 24 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella que la
adicione, modifique o sustituya.

F-DO-03 - V2 2022/08/12
Av. Calle 26 # 69 D-91 Torre 1, Piso 9°
Bogota D.C. Colombia g
Bogoté D.C. Calombia > MINISTERIO DE MINAS Y
Li Gratuita Nacional: 01 8000 91 17 29 i
inea Gratuita Nacional e, ENERGIA

http://www.upme.gov.co


http://www.upme.gov.co/

OO0 B Wh—

U me Pagina 80 de 101
Version Final

6 de septiembre de 2022

7 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS AL GASODUCTO
BUENAVENTURA - YUMBO

7.1 Caracteristicas Técnicas de los Servicios

El proceso UPME GN 01-2022 consiste en la seleccion de un Inversionista para la
prestacion del servicio de transporte de gas natural a través de un gasoducto entre la Planta
de Regasificacion del Pacifico hasta un punto de entrega al Sistema Nacional de Transporte
en el tramo que llegue al municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Para el efecto, el
Inversionista se encargara del disefio, adquisicion de los suministros, construccion,
pruebas, puesta en servicio, operacion y mantenimiento de las obras asociadas al
Gasoducto Buenaventura - Yumbo, definido en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural
y adoptada por el Ministerio de Minas y Energia mediante la Resolucién 40304 del 15 de
octubre de 2020, con las siguientes caracteristicas:

1. Gasoducto Buenaventura - Yumbo

¢ Un (1) gasoducto enterrado con una capacidad de transporte de 400 MPCD
desde la Planta de Regasificacién ubicada dentro del limite geopolitico del
municipio de Buenaventura, hasta un punto de entrega al Sistema Nacional
de Transporte en el tramo que llegue al municipio de Yumbo, Valle del
Cauca.

e EL Adjudicatario debera disefiar y seleccionar los equipos y arreglos
necesarios para asegurar una medicién confiable aun a bajos flujos de hasta
el 40 MPCD.

e El gasoducto debera contar con el empaque suficiente para entregar 40
MPCD sin la necesidad de inyectar GN desde la terminal. Para este caso el
GN utilizado del empaque se repondra a través de la regasificacion en
cuanto las condiciones operativas del gasoducto asi lo permitan.

e Presiéon en el punto de entrega al Sistema Nacional de Transporte ubicado
en el tramo que llegue al municipio de Yumbo: La presion de entrega en el
punto de entrega al SNT sera definida por las condiciones operativas del
SNT, Esta podra ser en cualquier punto del rango de 1000 psig y 1200 psig.

e Presion de recibo Planta de Regasificacion: entre 1.100 psig y 1200 psig.

e Gas de Operacion: Sera responsabilidad del Adjudicatorio determinar la
cantidad de GN que pudiera utilizarse para la operacion general de equipos.
Sera responsabilidad del Adjudicatario, hasta 90 dias antes de la FPO,
adquirir a su cuenta y cargo el GN para el Gas de Operacion.

e Una (1) estacion de transferencia de custodia de entrega de gas natural al
gasoducto del Sistema Nacional de Transporte existente en el municipio de
Yumbo en condiciones RUT.

¢ Una (1) estacion de transferencia de custodia para el recibo de gas natural
desde la Planta de Regasificacion en condiciones RUT.

¢ Disponibilidad: Minimo 98,5% anual.
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e El gasoducto debera contar con la capacidad de empaquetamiento

necesaria para asegurar el suministro de hasta 50 MPCD sin necesidad de
regasificacion.

2. Engeneral, todos los elementos y adecuaciones tanto civiles, mecanicas, eléctricas,
de instrumentacion, fisicas y de cualquier otro tipo, necesarias para cumplir con el
servicio objeto de la presente Convocatoria durante la construccion, operacién y
mantenimiento de las obras, garantizando siempre su compatibilidad con la
infraestructura existente y el medio ambiente.

NOTAS: Las siguientes notas tienen caracter vinculante frente al alcance de la presente
Convocatoria Publica GN 01-2022:

a. Todos los equipos o elementos a instalar, por motivo de la presente Convocatoria
Publica UPME, deberan ser nuevos y de ultima tecnologia.

b. Estan a cargo del Inversionista todos los elementos necesarios para la construccion,
operacién y mantenimiento de las obras, como por ejemplo sistemas de control,
protecciones, comunicaciones e infraestructura asociada, sin limitarse a estos, y
debe garantizar su compatibilidad con la infraestructura existente. En general, el
Inversionista se debe hacer cargo de las adecuaciones necesarias para cumplir con
los servicios aqui mencionados.

c. Elinversionista podra implementar alternativas temporales para la prestacion de los
Servicios Asociados a la Infraestructura de Importacion de Gas del Pacifico en los
siguientes eventos: i) para ejercer la opcién de la Fecha Anticipada de Puesta en
Operacion vy ii) frente las contingencias operativas que considere pertinentes, y los
demas eventos que considere la Comisién de Regulaciéon de Energia y Gas para tal
fin. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones adquiridas en su condicion de
Adjudicatorio en el proceso de la Convocatoria Publica UPME GN No. 01 -2022.

7.2 Responsabilidades del Inversionista

El Inversionista debera hacerse cargo de la seleccion y adquisicion del (los) lote(s) o
servidumbres (segun se requiera), del disefo, de la construccion, de la operacion y del
mantenimiento de los servicios enunciados en el numeral 7.1.

El Inversionista debera garantizar la compatibilidad del gasoducto Buenaventura — Yumbo,
en funcionalidad y en aspectos de presién, temperatura, comunicaciones, control y valvulas
con la infraestructura del Sistema Nacional de Transporte donde se va a conectar en las
condiciones establecidas y bajo las condiciones establecidas en el Reglamento Unico de
Transporte — RUT expedido por la CREG a través de la Resolucion 071 de 1999 o aquellas
que la modifiquen o sustituyan.

Segun lo anterior, de forma enunciativa mas no limitativa, el Inversionista se encargara
ademas de las actividades como estudios, disefios, construcciones y servicios previstos en
los DSI y en este Anexo, de lo siguiente:
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Reallzar la Ingenlerla compras de materiales y equipos, instalacion, Construccién y
Comisionado del Gasoducto Buenaventura - Yumbo.

2. Puesta en Marcha de las instalaciones y pruebas que demuestren el cumplimiento
de la lista de chequeo de que trata el literal b del Articulo 24 de la Resolucién CREG
102-008 de 2022 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

3. Operacioén estable (incluyendo el mantenimiento) y con la disponibilidad requerida
segun los requisitos establecidos en la regulacién aplicable, los reglamentos
técnicos y estos DSI.

4. Gestién completa de todo el Proyecto, elaboracién de toda la documentacion
requerida para el disefio, la compra y la construccion de las instalaciones hasta su
emisién en version as-built.

5. Gestion completa de la calidad en todas las fases y procesos del Proyecto.

6. Suministro de todo el material, equipos, mano de obra, consumibles y los que
considere el Inversionista, necesarios para dejar las instalaciones totalmente
operativas y con los mayores niveles de seguridad aceptables para transporte de
gas natural.

7. Adquisicion de los derechos de propiedad o uso para los terrenos en los que se
implantaran las instalaciones, ya sea en tierra y/o en zonas gestionadas por la
Autoridad Maritima.

8. Construccion de cualquier vial, carretera, o acceso interior a las instalaciones.

9. Construccién de cualquier vial, carretera, o acceso exterior a las instalaciones hasta
via de acceso publico.

10. Tramitar y conseguir la autorizacion de todos los permisos de cualquier tipo
necesarios para la construccion y operacion del gasoducto Buenaventura-Yumbo.
De todos los permisos se prestara especial atencion a todos los relacionados con el
Medio Ambiente.

11. Coordinacién y gestion integrada de todas las partes o subsistemas del Proyecto
evitando duplicidades o incompatibilidades entre las diferentes partes o etapas en
las que se divida el proyecto global.

12. Cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad aplicable y las autoridades
competentes.

Los proximos capitulos incluyen el conjunto de normas técnicas generales de guia para el
inversionista y que deberan ser tenidas en cuenta para dar cumplimiento a los servicios
establecidos en el documento de seleccion de inversionista descritas en este capitulo.

7.3 Punto de conexion del Gasoducto Buenaventura — Yumbo al Sistema Nacional
de Transporte

El inversionista seleccionado, ademas de ser responsable del(los) predio(s) y/o el(los)
espacio(s) para la construccibn de las obras objeto de la presente convocatoria,
independiente de la modalidad (compra, arrendamiento, servidumbre, etc.) debera tener en
cuenta lo definido en el RUT (Resolucion CREG 071 de 1999 y sus actualizaciones), en la
NTC 3728 y en la norma ASME B 31.8 y sus respectivas actualizaciones.

Asi mismo, el Inversionista es el responsable de cumplir con las condiciones de conexién
exigidas en el RUT o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, y la Normatividad
Aplicable y los requerimientos del transportador incumbente existente en un punto
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cualquiera de entrega al Sistema Nacional de Transporte ubicado en un tramo que llegue
al municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

Cuando el Inversionista seleccionado considere la necesidad de hacer modificaciones a la
infraestructura existente, debera acordar estas modificaciones con el responsable y
propietario de los respectivos activos segun los criterios definidos en el Reglamento Unico
de Transporte — RUT (Resolucion CREG 071 de 1991 o aquellas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan).

La UPME pondra a disposicion de los Interesados la informacién respectiva a las
condiciones de conexiéon (contrato de conexién®), y demas informacion remitida por el
propietario de la infraestructura existente en el tramo que llegue al del municipio de Yumbo
en el tramo Yumbo - Mariquita del Sistema Nacional de Transporte.

La informacion suministrada por la UPME no representa ninguna limitante y debera ser
evaluada por el Inversionista para lo de su interés. La informacion especifica que no se
publique en la pagina WEB de la UPME, el Inversionista podra consultar al propietario de
la infraestructura de manera directa.

3 https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/Convocatorias-GN/UPME-01-
2018/4 06.6 Borrador Contrato.pdf
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8 NORMAS TECNICAS GENERALES APLICABLES AL GASODUCTO
BUENAVENTURA - YUMBO

El Auditor informara de manera independiente al Ministerio de Minas y Energia, la UPME,
la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, la Fiducia y el Adjudicatario, el
cumplimiento de los servicios consignadas en el numeral 7.1 del presente Anexo y de la
Normatividad Aplicable para el cumplimiento de los servicios.

El inversionista seleccionado correspondiente debera adoptar los controles y medidas para
preservar el bienestar y la seguridad de la poblacion.

8.1 Principales caracteristicas técnicas del proyecto

A continuacion, se describen las principales caracteristicas técnicas del proyecto:

Caracteristicas Norma / Condicion
ASME B 31.8, NTC 3728, Resolucion
Norma general de disefo del gasoducto: CREG 071 de 1999 o aquellas que las

modifiquen o sustituyan.
NFPA STD 80 o aquellas que las
modifique o sustituya.

Clasificacion de area eléctrica:

Regulacién Ambiental: Ley 99 y sus decretos reglamentarios.

NFPA y RETIE o aquellas que las
modifiquen o sustituyan.

Capacidad: 400 MPCD

Presion de entrega de la Planta de
Regasificacion del Pacifico:

Regulacion de Seguridad:

Entre 1.100 psig y 1200 psig.

Rango de Presion en el punto de entrega al
Sistema Nacional de Transporte ubicado en el

tramo que llegue al municipio de Yumbo: Entre 1.000 psig y 1200 psig.

8.2 Licencias y Permisos

El tramite y obtencion de todas las licencias y permisos para la construccion y operacion
del Gasoducto Buenaventura — Yumbo son total responsabilidad del Inversionista. Se debe
considerar lo establecido en la Normatividad vigente aplicable para tal fin.

8.3 Area aintervenir en la construccion del gasoducto

El Inversionista seleccionado, es el responsable de realizar investigaciones detalladas y
consultas a las Autoridades competentes en materia de asuntos ambientales, con los
diferentes Planes de Ordenamiento Territorial que se puedan ver afectados, con las
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restricciones para la construccion en el area de influencia del Proyecto, consultas con
comunidades y, en general, con todo tipo de restricciones y reglamentaciones existentes.
Se debera tener en cuenta que pueden existir exigencias y/o condiciones de orden nacional,
regional o local las cuales debera tener en cuenta el inversionista.

El Inversionista tramitara, bajo su total responsabilidad, los permisos y licencias a que
hubiere lugar, dentro de los cuales se deberan considerar las facilidades para los accesos,
los equipos a utilizar y las diferentes obras a desarrollar.

El Inversionista podra consultar el documento ANALISIS AREA DE ESTUDIO
PRELIMINAR Y ALERTAS TEMPRANAS PROYECTO GASODUCTO BUENAVENTURA
— YUMBO®#, el cual suministra informacion secundaria de referencia para el Proyecto. El
objeto de este documento es dar a conocer a los inversionistas interesados un analisis
preliminar de las componentes bidticas, abidticas y sociales dentro del area de estudio®
identificada. Este es un documento ilustrativo para los interesados, que no determina las
condiciones para la ejecucién del Proyecto.

El Gasoducto tendra inicio en el limite geopolitico del municipio de Buenaventura y se
conectara a la infraestructura del SNT en el tramo que llegue al municipio de Yumbo. No
obstante lo anterior, el trazado o recorrido del gasoducto, asi como el punto de inicio y el
punto de llegada seran resultado de la ingenieria basica y detallada realizada por cada
inversionista.

El area de Estudio resultante de la ingenieria conceptual desarrollada por la UPME es de
caracter indicativo, si el Proponente interesado se encuentra por fuera de esta area de
estudio sera resultado de su ingenieria basica y detallada. Todos los proponentes deberan
cenirse a las condiciones dadas en el RUT expedido por la CREG a través de la Resolucién
071 de 1999 o aquellas que la modifiquen o sustituyan y la legislacién Colombiana vigente.

El Proponente que, en ejercicio de la libertad de empresa y la libre iniciativa privada,
presente propuesta para la ejecucion del Proyecto, asume en su integridad los riesgos
inherentes al mismo. Los Proponentes basaran sus propuestas en sus propios analisis,
estudios, investigaciones, examenes, inspecciones y consultas ante las Autoridades.

8.4 Conexion del gasoducto al Sistema Nacional de Transporte (SNT)

Las condiciones de conexion del Gasoducto Buenaventura - Yumbo al Sistema Nacional de
Transporte deberan cumplir con lo establecido en el Reglamento Unico de Transporte —
RUT expedido por la CREG a través de la Resoluciéon CREG 071 de 1999 o aquellas que
la modifiquen, sustituyan o complementen.

El trazo final de la ruta del Gasoducto Buenaventura debera definirse con base al punto de
Conexion al SNT acordado previamente con el Transportador propietario del tramo de
gasoducto correspondiente.

4 El documento se encuentra en el siguiente enlace:
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/ALERTAS-TEMPRANAS.pdf
https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/PLANOS%20PDF%20CARTOGRAFIA%20SIG.zip
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8.4.1.1 Odorizacion

De conformidad con lo establecido en la Resolucion CREG 071 de 1999 o aquellas que la
modifiquen o sustituyan o complementen, no es necesario odorizar gas natural en el
Sistema Nacional de Transporte.

8.5 Materiales y equipos

Todos los equipos y materiales incorporados al Proyecto Gasoducto Buenaventura - Yumbo
deben ser nuevos y de la mejor calidad, de ultima tecnologia y fabricados bajo normas
internacionales y sello de fabricacion, libres de defectos e imperfecciones.

Todos los materiales utilizados en la ejecucion Proyecto deberan contar con certificado de
producto. El Inversionista debera presentar para fines pertinentes al Auditor, los
documentos que le permitan verificar dicha circunstancia.

El Inversionista seleccionado debera entregar copias al Auditor de los soportes (memorias
de calculo o el (los) documento(s) que el Auditor considere idoneo(s)) que demuestren que
los materiales y equipos son aptos para soportar las condiciones climaticas y sismicas del
sitio de instalacién y para cumplir con lo establecido en el Plan de Abastecimiento de Gas
Natural, las Disposiciones Aplicables y los DSI.

8.5.1 Normas para Fabricacion de los Equipos

El Inversionista seleccionado debera suministrar equipos en conformidad con la ultima
edicion de las Normas nacionales e internacionales vigentes para el sector de
Hidrocarburos.

8.5.2 Pruebas en Fabrica

Una vez el Inversionista seleccionado haya definido los equipos a utilizar, debera entregar
al Auditor copia de los reportes de las pruebas en fabrica que satisfagan las normas
nacionales e internacionales vigentes.

En caso de que en las pruebas las pruebas en fabrica se determine que un equipo incumple
los parametros necesarios para que el Proyecto cumpla con el Plan de Abastecimiento de
Gas Natural o los DSI, lo informara como un incumplimiento de los requisitos técnicos en la
forma indicada en el inciso segundo del literal a) del Articulo 24 de la Resolucién CREG
102-008 de 2022 o aquella que la adicione, modifique o sustituya, con las consecuencias
previstas en la Normatividad Aplicable. Se entendera que la desviacion fue corregida
cuando se haga una nueva prueba que cumpla los parametros aplicables. De la misma
manera se procedera en caso de que las pruebas no cumplan con las normas técnicas
aplicables.
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8.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS GASODUCTO BUENAVENTURA - YUMBO
8.6.1 Construccion del Gasoducto Buenaventura - Yumbo — Infraestructura

Como parte del Proyecto, el Inversionista debera implementar todas las obras y equipos
constitutivos del Gasoducto Buenaventura - Yumbo, bajo los estandares minimos que se
describen en estos DSI.

El Inversionista debe prever el espacio necesario para el desarrollo del derecho de via y de
las estaciones de recibo y entrega que se requieren para las conexiones a la Planta de
Regasificacion y al gasoducto receptor del Sistema Nacional de Transporte en el tramo que
llegue al municipio de Yumbo, junto con los espacios de acceso, vias internas y edificios,
segun se requiera, considerando la disponibilidad de espacio en los predios a adquirir y las
eventuales restricciones o condicionantes que establezca el ordenamiento territorial en el
area, igualmente estaran a cargo del Inversionista, y segun se requiera, las vias de acceso
a estos predios y las adecuaciones que sean necesarias.

El Inversionista debera suministrar todos los elementos necesarios para el desarrollo de la
infraestructura con el objeto de garantizar la completa y segura operabilidad del proyecto
Gasoducto Buenaventura — Yumbo.

8.6.2 Mano de Obra
La mano de obra sera calificada y ejecutada por personal idéneo y experimentado.

El Inversionista debera suministrar todos los elementos necesarios para su seguridad y el
cumplimiento de la Normatividad Aplicable y exigira su uso.

Sea cual fuere la naturaleza del personal a ocupar, su estadia en obra esta supeditada al
cumplimiento de todas las normas laborales vigentes. Todo el personal sea cual fuere la
naturaleza del vinculo con la obra, esta en la obligaciéon de acatar todas las disposiciones
que en ella rijan en lo que tiene que ver con seguridad industrial, salud ocupacional,
procedimientos técnicos y buenas practicas.

8.6.3 Equipos y Herramientas

El Inversionista debera poner al servicio del Proyecto los equipos adecuados y suficientes
para el cumplimiento del cronograma, la Curva S del proyecto, el Plan de abastecimiento
de gas natural y los DSI.

Los equipos y herramientas a utilizar deben estar en buen estado y condiciones de higiene
y seguridad, adecuadas para la labor contratada, acorde con la clasificacion donde se
realizara el trabajo y debidamente certificados.

Los equipos, maquinas, herramientas e implementos de trabajo solo seran operados por
personal calificado y autorizado. Todos los equipos, maquinas y herramientas e
implementos de trabajo debera estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y
senales de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.
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8.6.4 Senales y Protecciones.

Para las sefiales y protecciones el inversionista seleccionado debera seguir la normatividad
vigente expedida por el Ministerio de Transporte. De manera referencial se menciona el
"Manual sobre Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Carreteras”.

8.6.5 Senales de Transito

Para las sefales de transito el inversionista seleccionado debera seguir la normatividad
vigente expedida por el Ministerio de Transporte. De manera referencial, para las senales
preventivas, reglamentarias e informativas y sefiales varias, tales como barricadas, conos
de guia, canecas y delineadores luminosos de luz fija y/o intermitente se menciona el
“Manual del Senalizacion vial”.

8.6.6 Pasos Temporales Peatonales y para Vehiculos:

El Inversionista debera construir, instalar y mantener pasos temporales peatonales
adecuados para el libre paso peatonal y vehicular.

8.6.7 Vallas de Identificacion:

Al comienzo de las obras y a medida que avancen las mismas, el Inversionista debera
suministrar e instalar vallas de identificacion. Cada valla de identificacién debe incluir como
minimo en su contenido lo siguiente:

- Municipio;

- Objeto e identificacion del proyecto;

- Nombre del inversionista seleccionado, y

- Otra informacioén requerida por la Normatividad Aplicable.

En todo caso el Inversionista debera dar cumplimiento a la normatividad exigida para tal fin.
8.6.8 Sistemas de informacién y comunicacion social.

Los programas de informacién y comunicacion social incluyen, aunque no se limitan, a los
siguientes objetivos:

Divulgacién del Proyecto y de sus beneficios.

Informacion de las posibles interferencias de la obra.

Implementacion de programas de desvio de transito.

Identificacion de los sectores de poblacion afectados directa o indirectamente por el
Proyecto.

Informacion previa sobre cortes de servicios publicos necesarios por reubicacion de
los mismos.

f. Elaboracién de programas de comunicacion social.
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8.6.9 Especificaciones técnicas generales para el desarrollo de obras mecanicas.

Las lineas de transporte y redes de distribucion de gas deberan ser disefiadas, fabricadas,
inspeccionadas y probadas de acuerdo con los codigos y las normas incluidas en:

e NTC 3728;
e ASME B31.8 (Transmisién de Gas y Sistemas de distribucién de tuberias).

Las tuberias de transporte de GNL deberan ser disefiadas, fabricadas, inspeccionadas y
probadas de acuerdo con la norma ASME B31.4 (Sistema de tuberias de transporte de
hidrocarburos liquidos y otros liquidos)

Las normas NTC 3949 (estaciones de regulacién) y ASME B31.3 (tuberias de proceso) se
utilizaran para el disefo de las tuberias dentro de las estaciones de despacho y de recibo.

Todos los elementos que formen parte de las tuberias deberan cumplir con la tltima edicién
de las normas referenciadas (ASME / ANSI, APl o MSS) de acuerdo a cada uno de los
elementos (tuberias, bridas, valvulas, accesorios, juntas, etc.)

Los sistemas de tuberias deberan cumplir con todas las regulaciones locales y demas
Normatividad Aplicable.

En caso de existir discrepancias entre estas normas y cédigos o entre la presente
especificacion y las mismas, prevalecera la que sea mas exigente.

8.6.9.1 Valvulas

El material y la clasificacion se disefiardn con las temperaturas maximas y presiones
maximas, de conformidad con ASME B16.34 o API 602.

Los dispositivos de alivio de presién (valvulas de seguridad, discos de ruptura) estaran
accesibles y seran de facil montaje.

8.6.9.2 Criterios de diseio en ensamble de paquetes

Todos los componentes de los equipos deben ser especificados para resistir las
condiciones de operacién, ambiente, montaje, pruebas, sismo y viento durante la vida util
del Gasoducto. De esta manera, se puede anticipar que algunas piezas requeriran mayor
mantenimiento o inspeccion durante la vida del gasoducto debido a corrosion, abrasion,
desgaste, fatiga, deformacion, desajuste, contaminacién, etc.

8.6.10 Especificaciones técnicas generales para el desarrollo de obras civiles

Todas las obras civiles y de Geotecnia deberan cumplir con los requerimientos de la norma
NSR10.
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8.6.11 Especificaciones técnicas generales para el desarrollo de obras eléctricas

8.6.11.1 Criterios para clasificaciéon de areas:

Las areas que revisten peligro de ignicion se definen como “areas clasificadas”, (CLASE 1
DIVISION 1y 2) segun Norma Técnica Colombiana - NTC 2050

8.6.11.2 Criterios de diseio de distribucion de potencia:

El suministro de energia eléctrica se hara por medio de interconexion a la red eléctrica
existente mas cercana, sistemas fotovoltaicos u otros tipos de energia alternativa.

8.6.11.3 Tipos de cargas:

Las posibles cargas utilizadas en la estacion de recibo, en la linea y en la estacién de
entrega son:

Carga luminica: Para alumbrado exterior, interior y sefializacion visual (alarmas).

Cargas para instrumentacion: La necesaria para energizar instrumentos y demas
automatismos.

8.6.12 Especificaciones técnicas generales para el Desarrollo de Obras de
instrumentacion y control

8.6.12.1 Identificaciéon de Instrumentos (Tag)

La identificacion del instrumento se efectuara de acuerdo con el sistema de numeracion de
la norma ISA S5, 1.

8.6.12.2 Instrumentacion de paquetes de equipos

Todos los instrumentos de monitoreo, control, sistemas de seguridad, redes de datos para
la vigilancia y control, deben ser inmunes a la radiacidn electromagnética de acuerdo con
la normatividad vigente.

8.6.12.3 Instrumentos de presion

La precision de estos elementos deben cumplir lo establecido en la norma ASME B40.100
Grade 2A.

8.6.12.4 Criterios de seleccion de instrumentos de temperatura
La precision de estos elementos deben cumplir lo establecido en la norma ASME B40.3.

8.6.12.5 Criterios de seleccion para instrumentos de flujo
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Para la medicion de flujo se pueden considerar diferentes tecnologias dependiendo de las
condiciones de proceso y a los disefios propios del inversionista. Estos deberan estar
conforme a la normatividad vigente correspondiente.

8.6.12.6 Automatizacion y Control

Todos los equipos del sistema de automatizacion deberan cumplir con las normas
nacionales e internacionales vigentes.

La arquitectura del sistema de control debera estar basada en una red redundante a la cual
se conectan los equipos que soportan las funciones de automatismo, monitoreo, proteccion
y control.

La arquitectura del sistema estara compuesta de equipos, que deben permitir por lo
menos las siguientes funciones:

a. Optimizacion de la integracion funcional a través de intercambios rapidos entre
equipos.
b. Protocolos abiertos de comunicacion.

La herramienta de gestion del sistema debe permitir por lo menos las siguientes
funciones:

Gestion de las bases de datos del sistema;

Permitir la integracion de elementos futuros;

Implementacion de herramientas de seguridad y administracion;

Gestidon del modo de funcionamiento de los equipos permitiendo la explotacion
normal, el mantenimiento y/o paro de cada elemento del sistema sin perturbar ni
detener el sistema;

Mantenimiento de cada equipo, y

Gestidn de protecciones que permite verificar y dar parametros a las protecciones
del sistema.
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El Inversionista es responsable por utilizar los protocolos de comunicacién que el operador
del gasoducto al cual se conectara el proyecto le exija. En general, todos los costos de
implementacion y coordinacion de informacion a intercambiar son responsabilidad del
Inversionista.

8.7 Criterios de disefio para tuberia

Todas las tuberias de transporte y distribucion de gas deberan ser disefiadas, fabricadas,
inspeccionadas y probadas de acuerdo con los codigos y las normas incluidas en este
documento: las normas NTC 3728 y ASME B31.8 (Transmision de Gas y Sistemas de
distribucion de tuberias), y las tuberias de transporte de GNL de conformidad con la norma
ASME B31.4 (Sistemas de tuberias de transporte de hidrocarburos liquidos y otros
liquidos); las normas NTC 3949 (Estaciones de regulacion) y ASME B31.3 (tuberias de
proceso) se utilizaran para el disefio de las tuberias dentro de las estaciones de despacho
y de recibo.
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Todos los elementos que formen parte de las tuberias deberan cumplir con la ultima edicién
de las normas referenciadas (ASME / ANSI, APl o MSS) de acuerdo a cada uno de los
elementos (tuberias, bridas, valvulas, accesorios, juntas, etc.)

Los sistemas de tuberias deberan cumplir con todas las regulaciones locales.

El disefio debe estar en estricta conformidad con los requisitos de esta norma y de los
cbdigos y normas mencionados.

8.7.1 Bridas

Las dimensiones de las Bridas deberan cumplir con ASME B16.5 Codigo y / o ASME
B16.47.

8.7.2 Valvulas

El material y la clasificacion se disefiaran con las temperaturas maximas y presiones
maximas, de conformidad con ASME B16.34 o API 602.

Las pruebas de valvulas deberan cumplir y estar certificadas segun API 6D o API 598 y API
6FA para el requisito de prueba de fuego.

Los extremos bridados de las valvulas deberan estar de acuerdo con ASME B16.5. y ASME
B16.1.

Los dispositivos de alivio de presion (valvulas de seguridad, discos de ruptura) estaran
accesibles y seran de facil montaje.

Para valvulas de mariposa, se debe comprobar en su instalacion que, durante la
manipulacién, la mariposa no interfiere con los elementos dentro de tuberias tales como
instrumentacion, reducciones de linea, revestimiento interior, etc.

Las valvulas de control asociadas a los equipos paquete deberan estar situados lo mas
cerca posible del equipo de referencia al que estan destinadas y dentro del alcance visual
del operador.

La alineacion de las Tuberias debe ser cuidadosamente evaluada y disefiada para asegurar
que su tamano y aguas abajo, no permita la transmisién de vibraciones excesivas y ruido.

Las valvulas de seguridad deberan instalarse en areas accesibles para asegurar el
funcionamiento y desmontaje.

La entrada de la valvula de seguridad sera vertical y lo mas corto posible para minimizar la
caida de presion, dependiendo de la geometria del sistema.
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8.7.3 Proteccion Catodica
8.7.3.1 Verificacion del Perfil de Resistividad

Se debera elaborar un perfil de resistividades de los suelos a lo largo del trazado de la linea
de flujo de gas, para lo cual se deben efectuar mediciones de resistividad del terreno. Se
aplicara la Norma ASTM G57-78 (1984) Standard Test Method for Field Measurement of
Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode Method.

8.7.3.2 \Verificacion del perfil de PH

Se debera elaborar un perfil de pH del suelo a lo largo del trazado de la linea de flujo de
gas, para lo cual se efectuaran mediciones de pH conforme a los establecido en la NTC
5264.

8.7.3.3 Alternativas de Proteccion
8.7.3.3.1 Sistema por anodos de sacrificio.

El sistema galvanico utiliza como material anédico, un metal que en la serie electromotriz
sea mas electronegativo que el metal que se va a proteger, a fin de que por diferencia de
potencial genere la corriente requerida para controlar la corrosion. ElI metal mas
electronegativo o anodo, es conectado eléctricamente a la estructura a proteger y enterrado
en el suelo; formando una celda de corrosién galvanica, en el cual el metal de la estructura
(catodo) es protegido y el del material anddico (anodo) es desgastado. Como la corriente
de proteccién es obligada a salir del anodo y no de la estructura, el primero se corroe y la
segunda se protege. La corriente regresa al anodo a través del conductor eléctrico cerrando
de esta forma el circuito.

Un sistema de Anodos Galvanicos, en términos genéricos presenta las siguientes ventajas:

Baja susceptibilidad a problemas de interferencias externas.
Bajos costos de mantenimiento.

No requieren de fuentes externas de energia.

No generan un costo directo de operacion.

Tienen buen comportamiento en suelos de alta y baja resistividad.
Son eficientes en medios sélidos porosos (suelos).

Son de féacil instalacion.

VVVYVYVVYYVY

Dentro de las desventajas o limitaciones de un sistema de Anodos galvanicos se resaltan:

El potencial eléctrico disponible es limitado.

Estan sujetos a variaciones del medio ambiente que afectan su operacion.

En medios acidos son atacados directamente por el acido, disminuyendo
considerablemente su eficiencia y vida util.

Su vida util depende de la cantidad de material anédico.

Las altas temperaturas ligadas a los componentes quimicos del electrolito son
inconvenientes que afectan su operacion.

YV VYVYV
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» No son econdmicos para altos requerimientos de corriente (grandes estructuras).

8.7.3.3.2 Sistema de corriente Impresa.

Este sistema esta fundamentado en tomar corriente alterna en baja tensién y llevarla a un
rectificador (aunque existen otros tipos de fuentes de corriente, como las baterias) que la
convierte en corriente directa; esta corriente directa es conectada al material anddico
instalado en el sistema, que la distribuye en el electrolito (suelo), a través del cual llega a la
estructura a proteger, y retorna por el negativo, cerrando de esta forma el circuito eléctrico.

Dentro de las ventajas mas relevantes de un sistema de proteccion catddica por corriente
impresa, se pueden citar las siguientes:

» Manejo distante de potenciales.

» Alto drenaje de corriente para la proteccién de grandes estructuras.

» Facilidad de variar la salida de corriente dependiendo de los cambios del electrolito
y aumento de la estructura, cuando hay corriente disponible en el rectificador.

» Aplicable en suelos de alta y baja resistividad.

Entre las desventajas o limitaciones de un sistema de proteccion catddica por corriente
impresa se resaltan:

» Presencia de interferencias por corrientes parasitas, en estructuras ajenas al
sistema.

Posible pérdida de la proteccion, debido a caidas en la fuente de corriente alterna.
Alta Inversion inicial por el costo de equipos, materiales y especificaciones, en
montajes de bajos requerimientos de corriente.

Altos costos de mantenimiento y de operacion para estructuras pequefias.
Requerimientos de monitoreo de las condiciones operacionales del rectificador con
mayor frecuencia, que en los sistemas de tipo Galvanico.

VYV VYV

Los anodos para sistemas por corriente impresa utilizados en suelos, normalmente vienen
construidos en grafito, acero, ferrosilicio, titanio o metales oxidados y usualmente revestidos
y/o cubiertos con polvo de coque, a fin de proteger su vida util y procurar un desgaste
uniforme.

8.7.3.4 Seleccion de la alternativa de proteccion

La seleccion de la alternativa de proteccién se fundamenta en los analisis técnicos y
economicos realizados por el Inversionista. Sin embargo, la alternativa implementada
debera cumplir con la normatividad vigente en materia.

8.7.4 Camas anddicas

La seleccion de la implementacion de camas anddicas se fundamenta en los analisis

técnicos y econdmicos realizados por el Inversionista. Se debera cumplir con la
normatividad vigente en materia.
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8.7.5 Rectificador de Corriente
La seleccidén del rectificador de corriente se fundamenta en los andlisis técnicos y
econdmicos realizados por el Inversionista y debera cumplir con los requisitos dados por la
norma NEMA STANDARD MR-20. Sin embargo, el rectificador de corriente debera cumplir
con la normatividad vigente en materia.
8.7.6 Puesta a Tierra
La seleccién de la alternativa de puesta a tierra se fundamenta en los analisis técnicos y
econdmicos realizados por el Inversionista. Sin embargo, la alternativa implementada
debera cumplir con la normatividad eléctrica colombiana vigente.

8.7.7 Bridas Aislantes

Los sellos de aislamiento dieléctrico deberan cumplir la Norma ANSI B16-21 “Juntas no
metalicas para bridas de tubo”.
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9 CODIGOS, NORMAS, ESTANDARES Y DOCUMENTOS REFERENCIA
Los documentos de referencia que sirven de base para el desarrollo de este proyecto son:

- Resolucion CREG-071 DE 1999.
- Resoluciéon 40304 del 15 de octubre de 2020-

9.1 Cébdigos y Estandares

NORMA DESCRIPCION
AGA No. 5 Natural Gas Energy Measurement
AGA No. 7 Measurement of Natural Gas by Turbine Meter
AGA No. 8 Thermodynamic Properties of Natural Gas and Related Gases,
DETAIL and GROSS Equations of State
AGA No. 9 Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meters
AGA No. 11 Measurement of Natural Gas by Coriolis Meter
NTC 3728 Gasoductos. Lineas de transporte y redes de distribucién de gas
NTC 3838 Gasoductos. Presiones de operacién permisibles para el
transporte, distribucién y suministro de gases combustibles
NTC 3949 Gasoductos. Estaciones de Regulacién de Presion para Lineas
de Transporte y Redes de Distribucion de gas combustible.
NTC 3991 Soldadura de lineas de tuberias y de instalaciones relacionadas.
ASME B31.3 Code for Pressure Piping
ASME B31.8 Gas transmission and distribution piping system
ASME B36.10 Welded And Seamless Wrought Steel Pipe
API 14 Natural Gas Fluids Measurement
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10 ESPECIFICACIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO

A continuacion, se expone brevemente todo lo relacionado con las principales pruebas de
calidad que debe cumplir el Gasoducto Buenaventura — Yumbo para que se pueda llevar a
cabo su puesta en servicio.

Es responsabilidad exclusiva del Inversionista seleccionado garantizar la segura
operabilidad del gasoducto durante la totalidad del periodo de operacién y mantenimiento.

Todo lo relativo a la Implementacion y ejecucion de pruebas de calidad de construccién y
operacion, debera estar de acuerdo principalmente con la ultima edicion de los siguientes
codigos y normas:

ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems.

ASME B16.5 Steel Pipe Flanges and Flanged Fittings, Specification for
pipeline valves (gate, plug, ball and check valves)

ANSI B31.4 Liquid Petroleum Transportation Piping Systems.

IGE/TD/1 Steel Pipelines for High Pressure Gas Transmission

APl 6D Pipeline Valves, end closures, Connectors, Swivels.

API 5L Specification for Line Pipe.

API 1104 Welding of Pipelines and Related Facilities

APl - RP 1110 Recommended practice for the Pressure Testing of liquid
petroleum pipelines.

En caso de existir discrepancias entre estas normas y codigos o entre la presente
especificacion y las mismas, prevalecera la que sea mas exigente.

Los registros de todas las pruebas se consignaran en “Protocolos de Pruebas” disefnados
por el inversionista de tal forma que la auditoria, pueda verificar el cumplimiento de los
requisitos de la Regulacion vigente y de las normas técnicas.

10.1 Prueba Hidrostatica

El Inversionista seleccionado cuenta con autonomia para decidir los tramos en que se
dividira la prueba Hidrostatica, basandose en los sitios donde sea posible la consecucion
de permisos ambientales para la captacion y desalojo de agua, sin embargo el Inversionista
debera:

a. Presentar al Auditor el procedimiento para la realizacion de las pruebas
hidrostaticas, el cual debera incluir toda la informacion referente a presiones,
secciones de prueba, puntos de control, equipos, comunicaciones, medidas de
seguridad, etc.

b. Dar cumplimiento a los requerimientos de la legislacion ambiental.

c. Informar al Auditor con una anticipacion de por lo menos 8 dias, sobre la iniciacién
de todos los trabajos relacionados con el proceso de prueba hidrostatica;
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igualmente, incorporara y pondra al frente de su realizacion; personal profesional
que cuente con experiencia en realizacién de pruebas hidrostatica de Oleoductos,
Poliductos o Gasoductos.

10.1.1 Diseiio de la prueba / procedimiento escrito

El procedimiento debe cubrir como minimo los siguientes aspectos:

a.

Descripcion de las secciones a ser probadas: Los puntos limite de cada prueba
deben estar claramente referenciados y deben estar indicados en un plano de planta
perfil de la linea.

Seleccion de las secciones de prueba: Se debe realizar con base en la topografia,
de manera que la variacién de las presiones a lo largo del tramo escogido no
ocasione que la presidn de prueba en algun punto esté por debajo o por encima de
lo exigido por la norma ANSI/ASME B 31.8.

En los tramos seleccionados no se probaran las valvulas instaladas, las valvulas a
instalar a lo largo del gasoducto seran probadas y certificadas en fabrica.

Presién maxima y minima (especificada en la ingenieria de detalle) de prueba en
cada seccion.

Volumen total de la seccion.

Disefio y/o seleccion de tapas y/o cabezales, sistemas de alivio de sobrepresiones,
sistemas de presurizacion, tuberias temporales y demas elementos y trabajos
necesarios para la prueba.

Planes de contingencia y medidas de seguridad especiales para el desarrollo de la
prueba.

Seleccion de inhibidores de corrosion.
Tratamiento que debera darse al agua antes de su vertimiento.

Los procedimientos detallados para la prueba, los cuales constaran de dibujos
identificando las secciones de la tuberia que seran probadas, las instrucciones para
la prueba de tuberia, la presion de la prueba, el flujo y otras informaciones
necesarias.

Los procedimientos detallados de la prueba incluiran trazados paso a paso de la
secuencia de los tramos que van a ser probados, una descripcidn del equipo que se
usara para la prueba, la cantidad y la descripcion de los instrumentos, el tamafio de
los equipos de presurizacion, etc.
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10.1.2 Seguridad industrial

Se implementaran todas las medidas de seguridad apropiadas para proteger el personal
involucrado en las pruebas y/o la comunidad residente en la ruta del gasoducto.

Los registros de todas las pruebas (aceptacion para recepcion, individual, funcional, de
energizacion y puesta en servicio) se consignaran en “Protocolos de Pruebas” disefiados
por el Inversionista seleccionado de tal forma que la Auditoria, pueda verificar el
cumplimiento de los requisitos de la regulacion vigente y de las normas técnicas.

10.2 Precommissioning (Pre-arranque)

Corresponde a las actividades que se deben llevar a cabo antes de la realizacién de las
pruebas de funcionamiento, las cuales certifican que se han ejecutado satisfactoriamente
todos los chequeos, pruebas y calibraciones requeridas asegurando que el Gasoducto
Buenaventura - Yumbo esté cumpliendo integralmente con los requerimientos técnicos de
las normas nacionales e internacionales vigentes.

La Macroactividad o fase de precommissioning comprende, sin limitarse a estas, las
siguientes actividades de campo:

a. Chequeos de conformidad realizados en cada componente del sistema o proyecto
de gasoducto, tales como: elementos finales de control, elementos de seguridad y
alivio e instrumentacion en general, para verificar visualmente la condicion de los
equipos y linea de proceso, la calidad de las instalaciones y el cumplimiento con los
planos y especificaciones de la ingenieria de detalle, instrucciones del fabricante,
cbdigos, normas y las buenas practicas de ingenieria.

b. Ensayos no destructivos y de radiografia y liquidos penetrantes.

C. Pruebas hidrostaticas.

d. Pruebas de calidad de limpieza con chorro de arena (Sandblasting) y revestimiento
e. Limpieza y secado de tuberia.

10.2.1.1 Reportes de Pruebas:

Treinta (30) dias calendario posterior a la fecha en la cual se efectud la ultima prueba, el
Inversionista debera suministrar a la Auditoria una (1) copia que contenga todos los reportes
de pruebas de fabrica por cada uno de los aparatos y equipos suministrados.

El Completamiento de las actividades de precommissioning indica el final de construccion
del Gasoducto. Esta fase también es conocida como Completamiento Mecanico.
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10.3 Commissioning (Listo para la puesta en marcha)

Esta Macroactividad o fase debera ser ejecutada por personas con alta calificacion y
experiencia.

La fase de commissioning comprende las siguientes actividades:

a. La preparacion mecanica y la corrida de rascadores para asegurar la continuidad y
secado de la linea de proceso. En primera instancia se debera pasar un poly-pig de
alta densidad, con el fin de retirar agua y/o remocion de sdlidos confinados, que
hayan podido quedar luego de la prueba hidrostatica y secado de la linea.

b. Luego se corre un rascador flexible, con el fin de realizar una limpieza agresiva
removiendo posibles incrustaciones presentes en la tuberia.

Es recomendable que el Inversionista considere la utilizacién de un Smart Pig en esta fase,
con el fin de obtener una linea base confiable para los planes de mantenimiento a
implementar durante la etapa de operacién del gasoducto.

Cabe anotar que las actividades “Start Up” de los sistemas utilitarios o servicios industriales
se consideran actividades de commissioning.

10.4 Start - Up (puesta en marcha)

Comprende la operacion de la introduccion inicial de hidrocarburos al sistema, ajustando
las condiciones para alcanzar el cumplimiento de los servicios del Proyecto y los requisitos
establecidos en el plan de abastecimiento de gas natural, la Normatividad Aplicable y estos
DSI.

Esta Macroactividad sera objeto de documentos de planeacion detallados por parte del
Inversionista.

10.4.1 Informacién Requerida para la Puesta en Servicio

El Inversionista debera realizar una prueba de desempefio una vez que el Gasoducto
Buenaventura — Yumbo haya sido instalado y comisionado en el sitio que le permita al
Auditor certificar a través de la lista de chequeo a satisfaccién que el proyecto se ajusta a
los requerimientos establecidos en el plan de abastecimiento y en este anexo técnico, y por
consiguiente se encuentra apto para su entrada en operacion, conforme a lo establecido en
el literal b) del Articulo 24 de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella que la
adicione, modifique o sustituya.

11 GAS DE INICIO Y GAS DE OPERACION

a) Es responsabilidad del Inversionista presentar junto con la Propuesta Econémica en
MPC el volumen el GNL necesario para Gas de Pruebas, Gas de Empaquetamiento,
gas de Inventario Minimo y Gas de Talon.
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b) Es responsabilidad del Inversionista presentar para cada ano del PEP, el promedio

de los consumos por concepto de GNL requerido durante en el periodo operativo
del Proyecto que permita al Adjudicatario la operacion segura y eficiente tanto de la
Planta de Regasificacion como del Gasoducto Buenaventura. Para el calculo de
estos consumos de GN se debera considerar la condicion mas critica de operacion
del Proyecto. Este cargo se debera expresar en porcentaje y decimal con cinco (5)
decimales.

Para la Planta de Regasificacion sera el cociente del Boil-off gas mas los consumos
que en su caso pudiera tener para autogeneracion de energia eléctrica y operacion
general de equipos de la Planta de Regasificacién entre el inventario de GNL. En el
caso del Gasoducto Buenaventura sera es el cociente del gas utilizado por el
Adjudicatario para prestar el Servicio de Transporte de Gas Natural entre el gas
transportado.

Durante el periodo operativo en ninguna circunstancia los consumos de Gas de
Operacion podra ser mayor al presentado en la Propuesta Econdmica. Cualquier
consumo por encima de esto sera a costa del Adjudicatario.

Esta informacion sera integrada en el IAE de conformidad a lo estipulado en el Articulo 9
de la Resolucion CREG 102-008 de 2022 o aquella que la adicione, modifique o sustituya.
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