REPUBLICA DE COLOMBLA
MINISTERIOD DE MINAS ¥ ENERGIA

UnNipaDp DE PLANEACTON MINERO-ENERGETICA

L'ca'mi  Onden

CARTA CIRCULAR No. 3

CONVOCATORIA PUBLICA
UPME-01-2004

SELECCION DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISENO, ADQUISICION DE LOS
SUMINISTROS, CONSTRUCCION, PUESTA EN SERVICIO, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE DOS BANCOS DE COMPENSACION CAPACITIVA DE 75
MVAr CADA UNO (2*75 MVAr) A 115 KV EN LA SUBESTACION TUNAL EN

BOGOTA

La Unidad de Planeacion Minero Energética - UPME mediante |la presente cana
circular, ha considerado conveniente atender las siguientes solicitudes de aclaracion
sobre aspectos de los Términos de Referencia de la Convocatoria Plblica UPME —
01 -2004 y sus Anexos asi:

A. Términos de Referencia

1=

Pagina 11, renglones 1a 7.

Debe ser explicito que los activos objeto de la Convocatoria forman parte del
STN y que por ende no le aplica el codigo de distribucién, ni la legislacién
aplicable a activos de distribucién.

Respuesta

No se acoge el comentario atendiendo a que los activos correspondientes a
esta Convocatoria deben estar conectados a un sistema de operador de red
Y en consecuencia algunos apartes de la legislacion referente a distribucion
serian aplicables.

2. Pagina 38, rengldn 28

La informacion de la seleccion del interventor y en especial su valor debe
conocerla el Interesado con la suficiente antelacion a la presentacion de
oferta. Por tal razén solicitamos gue se informe con una antelacion no inferior
a 10 dias habiles.
Eespuesta
No se accede a la solicitud por cuanto la UPME considera que el plazo
establecido es un plazo prudencial.
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Pagina 40, renglones 32 a 36.

No estamos de acuerdo en que la multa de $1.400 millones quede
condicionada a un informe a juicio del interventor pues en este tipo de casos
se suelen presentar discrepancias técnicas conceptuales. Deberia estar

sujeta, por ejemplo al concepto de un perito técnice en un tribunal de
arbitramento.

Respuesta
No se accede a la solicitud,

B. Anexo 2 “Especificaciones para la elaboracién del Plan de Calidad™

1.

Anexo 2, Pagina 12, renglones 26 a 28. Anexo 3, Pagina 11, renglones 25 a
28

Se prevé que “el cronograma y la asignacion de pesos a las actividades con
las cuales se disefara la Curva “S” deberan ser actualizados y avalados por
la Interventoria antes de la Fecha de Cierre.”, sin embargo antes de la Fecha
de Cierre el Contrato de Interventoria no ha iniciado (Ver Anexo 3 pagina 11
renglones 25 a 28).

Para evitar esta clase de conflictos se sugiere que la Interventoria no tenga
que realizar ninguna actividad antes de |a fecha de iniciacién del contrato de
Interventorfa, en particular la revision del cronograma y la asignacién de
pesos de la Curva “3”, vy gue guede claro que esta actividad no es requisito
para gue el Inversionista Adjudicatario pueda iniciar o continuar sus
actividades.

Respuesta
Ver Adendo No. 3.

C. Anexo 3 “Reglamento para seleccionar al Interventor”

1.

Anexo 3, Pagina 11, renglones 25 a 28. Anexo 4, Pagina 8, renglones3a7

En el Anexo 3, pagina 11 se especifica que |a fecha de iniciacion del contrato
de Interventoria “... comenzara a contarse desde |a fecha en que guede en
firme la resolucion de la CREG por medio de la cual se le oficializa = Ingreso
Mensual Esperado al Inversionista Adjudicatario.”, sin embargo en el Anexo
4, pagina 6 no se especifica que la fecha de iniciacién del contrato de
interventoria dependa de la Fecha de Cierre.
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G

Se sugiere incluir en el texto del contrato de interventoria que |a fecha de
iniciacién no puede ser anterior a la Fecha de Cierre v debe corresponder a
una orden de inicio de la UPME.

Respuesta
Ver Adendo No.3,

Anexo 3. Pagina 34.

En el numeral 13.2.1.1 del Reglamento se establecen los criterios para la
evaluacion de la experiencia especifica del proponente, la cual corresponde
a contratos lerminados en los Gltimos quince (15) afos cuyo objeto haya sido
disefio y/o interventoria de disefo en subestaciones a 110 kV o mayor nivel
de tension (primera categoria evaluable) e interventoria durante la
construccion, el montaje electromecanico y/o las pruebas de puesta en
servicio en subestaciones nuevas o ampliacion de subestaciones exislentes
de 110 kV o mayor nivel de tension (segunda categoria evaluable). Con
relacion a dicha experiencia, solicitamos aclarar a la UPME si en caso de
que el objeto de un contrato incluya aclividades de interventoria de disefio y
actividades de interventoria de construccion de subestaciones de 110 kV o
mayor nivel de tension, es posible reportar dicho contrato dentro de cada una
de las categorias evaluables vy el contrato en cuestion sera tenido en cuenta
en la evaluacion de ambas.

Respuesta:

Al respecto se solicita remitirse al Numeral 13.2.1.1, el cual en su parte final
establece: "Los confratos cuyo objeto incluye varias de las categorias
evaluables seran tenidos en cuenta en las respectivas categorias™.

Anexo 3, Pagina 39, Renglon 18; Pagina 40, Renglones 4, 28; Pagina 41,
Renglones 4 a 24,

Se debe especificar qué se consideran "Contratos Certificados”, pues este
termino es fundamental en el cumplimiento de requisitos en la evaluacion
técnica,

Respuesta

Al respecto se solicita remitirse 2 |o establecido en el Ultimo inciso del
Numeral 13.2.2.1 del Reglamento en el cual se eslablece: “La experiencia
del personal profesional evaluable se debe acreditar presentando las
respectivas certificaciones que deberan ser emitidas por el empleador e
incluir como minimo: nombre del profesional, fechas de iniciacién vy
terminacion del confrato, objeto y/o alcance del conirato y actividad
desempenada por el profesional. Las experiencias que no estén certificadas
no seran tenidas en cuenta para la evaluacion de la Propuesta Téenica.”
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D. Anexo 4 “Contrato de Interventoria”

1.

Anexo 4, Pagina 6, Renglones 3a7

Hay inconsistencia en el plazo previsto para la ejecucién del contrato de
Interventoria pues la Fecha Efectiva de Terminacion del contrato
corresponde a la fecha de aprobacion por parte de la UPME del informe final
del Interventor, lo cual segin los plazos establecidos en la Clausula 15,
numeral 15.2 del contrato puede suceder en 1 mes después de entregado &l
informe final o sea a los 14 meses de iniciado el contrato:

- 12 meses para ejecucion del proyecto
- 1 mes para presentacion del informe final por el Interventor
- 1 meses para revision del informe por UPME

Sin embargo, debe ser claro que el Interventor recibird 13 mensualidades
correspondientes a los meses efectivos de trabajo, salvo en el caso de que
haya aplazamiento de la entrada en servicio por causas atribuibles al
Adjudicatario ¢ lo estipulado para entrada temprana del proyecto.

Respuesta
Ver Adendo No.3.

Anexo 4, Pagina 9, Renglones 12 a 16

Se considera necesario aclarar que el valor del contrato no sera superior al
aqui establecido a menos que la entrada en operacion del Provecto se
postergue por causas imputables al Agente Ejecutor, en cuyo caso se
procede como dice en el paragrafo segundo de la Clausula 7.

Respuesta

No se accede a la solicitud de aclaracién, toda vez que la Clausula 7 del
Contrato de Interventoria es clara en relacion con este aspecto.

Anexo 4, Pagina 9, Renglon 23
De acuerdo con lo establecido en el contrato, este renglon debe quedar:

“inicio del contrato hasta |a Fecha Efectiva de Terminacién del contrato, tal y
como se indica a continuacion:..."

Respuesta
Ver Adendo No.3.
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4. Anexo 4, Pagina 8 renglones 27 a 31, pagina 10 renglones 1 a 38,

Recomendamos revisar la consistencia del procedimiento en los casos de
terminacion anticipada, aplazamienios por casos de fuerza mayor vy
aplazamientos por causas imputables al Adjudicatario.

Respuesta

Ver Adendo No. 3.

. Anexo 4, Pagina 10, Renglones 26 a 33

Dado gue el INTERVENTOR efectivamente emplea todos los recursos
previstos en su propuesta solamente hasta la entrega del informe final y que
de ahi en adelante Unicamente se presentan las respuestas o aclaraciones
solicitadas por la UPME, se considera que el pago proporcional por fraccion
de mes debe ser solo hasta el dia de |a presentacion del informe final. De
este momento en adelante y solo en el evento en gue el contrato termine
anticipadamente, el pago al INTERVENTOR debe limitarse al diez por ciento
(10%) de la suma de los pagos por los meses no laborados, pero previstos
en la tabla de pagos incluida en la Clausula 7.

Fespuesta
Ver Adendo No.3.

Anexo 4, Pagina 13, Renglones 21 a2 24

Con el fin de agilizar la gestién del Proyecto en general y en particular |z del
contrato de Interventoria, se solicita incluir como otra obligacién del
INTERVENTOR Iz siguiente:

“Enviar copia escrita al Agente Ejecutor de toda comunicacion o informe que
presente o reciba de la UPME o de la SOCIEDAD FIDUCIARIA."

Respuesta
No se accede a la solicitud.

Anexo 4, Pagina 13, Renglones 21 a 24

Para cumplir con lo establecido por el RETIE, Capitulo X, numeral 9.
Régimen ftransitorio para la cerlificacion de la conformidad de las
instalaciones, debe incluirse como una de las obligaciones del Interventor
“suscribir el Acta de Recibo de Conformidad de las instalaciones del
Proyecto junto con el Agente Ejecutor”.
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10.

Fespuesta
\er Adendo Nao. 3.

Anexo 4, Pagina 19, Renglones 9a 10

El informe final y todos sus anexos deberian ser presentados por escrito ¥ en
medio magnética.

Respuesta
Se acoge el comentario y se adoptara mediante Adendo.

Anexo 4, Pagina 20, Renglones 10 a 19

El procedimiento para la presentacion del informe final tal como se establece
puede dar lugar a que se presente ambigliedad en las obligaciones tanto del
Agente Ejecutor como del INTERVENTOR,

Por lo anterior se sugiere el siguiente procedimiento:

“Una vez realizada la fecha de puesta en servicio, el Agente Ejecutor
dispondra de diez (10) Dias para entregar la informacién final del Proyecto al
INTERVENTOR,; a partir de la entrega, el INTERVENTOR dispondra de diez
(10) Dias para la entrega a la UPME del informe final.

A parlir de recibida la informacion final del Proyecto, el INTERVENTOR
dispondra de maximo cinco (5) Dias para solicitar al Agente Ejecutor
aclaraciones o ampliaciones de dicha informacion, a lo cual el Agente
Ejecutor debera responder o entregar las aclaraciones y ampliacicnes
solicitadas en un plazo maximo de cinco (5) Dias.

En caso de incumplimiento del programa anterior que implique mayor tiempo
para la presentacion del informe final, siempre y cuando dicho
incumplimiento sea imputable al Agente Ejecutor, el INTERVENTOR debera
informar a la UPME y coordinar una reunion con ésta y el Agente Ejecutor,
para definir el mayor tiempo de Ias revisiones y la fecha para la enirega del
Informe final. 8i el incumplimiento es imputable al INTERVENTOR, para
efectos de los pagos, se deberd establecer como fecha de entrega del
informe final la que se habia programado, sin perjuicio de las acciones que
se tomen por el incumplimiento segln lo establecido en el contrato”

Fespuesia
Mo se accede a la solicitud.

ANEXO 4. pag 22, renglones 30 a 38.

MULTAS Y CLAUSULA PENAL DE APREMIO. Se establece un apremio
para el INTERVENTOR, por cada dia de incumplimiento del contrato o mora

ES
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o incumplimiento parcial, una multa equivalente al 0.6% del valor estimado
del contrato por cada dia calendario que transcurra y subsista el
incumplimiento defectuoso o la mora, hasta por un maximo que no exceda el
20% del valor del contrato.

Adicionalmente se estipula una clausula penal por incumplimiento total o
parcial de las obligaciones del interventor.

Para que haya consistencia entre las dos disposiciones, debe establecerse
el limite del apremio hasta el manto a partir del cual se puede aplicar la
clausula penal. Ademas, puede prestarse a confusién si a un incumplimiento
parcial se le debe aplicar el 0.6% de la muita o el 10% de la clausula penal.

La eleccion de cual de estas sanciones aplicar corresponde al acreedor de la
prestacion, se optara por las primeras cuando aun conserva interés en que el
deudor ejecute el objeto de |a obligacion tal como fue pactado v se decidira
por lo segundo cuando ya no se pueda ejecutar o no haya interés en que el
objeto se ejecute. Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con el
articulo 1584 del Codigo de Comercio, no puede el acreedor pedir a un
mismo tiempo el cumplimiento de la obligacién principal v la pena sino una
cualquiera de las dos cosas a su arbitrio a menos que se trate de una pena
de caracter moratorio o compensatorio.

Fespuesia
Ver Adendo No.3.

11. Anexo 4, Pagina 23, Renglones 4 a 6.
Se debe especificar que estos dineros deberan devolverse al Agente
Ejecutor.
Respuesta
No se accge el comentario.

12. Anexo 4, pagina. 24 renglén 18.
FUERZA MAYCOR O CASO FORTUITO. Se establece que estos eventos
eximen de responsabilidad en la demora en la gjecucion del contrato, cuando
con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de la Paries o
declaratoria Judicial. No es conveniente estipular que esta definicion la haga
la justicia ordinaria ya que el tema podria tener demoras excesivas.
Sugerimos remplazar “declaratoria  Judicial' por “certificacion de una
autoridad competente”,
Fespuesta
Ver Adendo No.3.
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E. Anexo 5 “Contrato de Fiducia”
1. Anexo 5, Pagina 10, Renglones 17 a 23.

El plazo del contrato de fiducia debe ser coherente con el plazo del contrato

de interventoria mas el plazo establecido de 15 dias calendario para los
pagos al Interventor,

En consecuencia el plazo debera ser desde la orden de iniciacion hasta la
Fecha Efectiva de Terminacién definida en el contrato de Interventoria y 15
dias mas.

Respuesta
‘er Adendo No.3.

CARLOS ARTURO/FLOREZ PIEDRAHITA

Director General

{ 1 OFICINA
| M ‘J_s_.;mmcn
| - =c_. WO __

FECHA

A, Calle 40 A N 13-08 Pisos 5, 11 y 14, Bogota D.C. Colombia
PBX :{+571) 2-B75334 FAX: 2887419
http:/fwww.upme.gov.co




