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UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA -UPME-
Calle 50 N0.26-20

Fax: (1) 221.95.37

Bogota, D.C.

Asunto:  Su comunicacién 139311 del 26-09-2007
Informacién técnica para la ejecucién de la Subestacién Porce 1ll y costos
de conexién requeridos por ISA

Estimado doctor Flérez:

Atendiendo su:solicitud, y con el fin de tener la informacién requerida para los
Documentos de Seleccion de la Convocatoria Publica para la construcciéon de la
Subestacion Porce Il a 800 kV (reconfigurando el circuito 1 de San Carlos —
Cerromatoso), atentamente damos respuesta a las inquietudes planteadas en la
comunicacion del asunto.

1.  Documentos técnicos

A continuacién se relaciona la informacion técnica relacionada con las lineas y
subestaciones de propiedad de ISA, involucradas en este proyecto:

a) Silueta de las torres

Diagramas disponibles en la carpeta “Siluetas” del CD de informacion técnica,
anexo a esta carta.

b) Caracteristicas de la linea, cable conductor y fase:
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+ Caracteristicas metereologicas.
Descripcién Unidad de Medida | souoien
Longitud km.. 209.5
No. de Torres 457
Cota Maxima m 1993
Cota Minima m 43
Cota Media m 1018
Temperatura Media °C 20
Temperatura Maxima Promedio °C 35
Temperatura Coincidente °C 7
Viento Maximo Promedio km./ h 60
Viento Maximo R=50afios km./ h 100
« Caracteristicas de la linea de transmision
Descripcion Unidad de Medida | .10 SL I:ng:rrom atoso
Voltaje fase-fase kv 500
Frecuencia Hz 60
Separacion entre fases m 12.50
Numero de conductores por haz 4
Numero de cables de guarda 2
e mr
Cables Conductores AAAC-6201 FLINT
Calibre MCM 740.8
Diametro mm 25.13
Peso por Kilémetro Kg./Km. 1,028
Cable de Guarda ALUMOWELD AW 7 NUM9 7/0
Calibre KCM 7 NUM 9
Diametro mm 8.7
Peso por Kildmetro Kg./ Km. 308.9
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Localizacion de las totres de transposicién

Distancia en [km] . -
Torre desde San Carlos Disposicion Fases
169 79 ABC
300 140.546 BCA
454 208.546 CAB
Pértico S/E Cerro 209.50 ABC

Diagrama unifilar actualizado de las Subestaciones Cerromatoso y San Carlos en
la parte correspondiente a 500 kV:

Unifilares disponibles en la carpeta “Diagramas Unifilares” del CD de informacion
técnica, anexo a esta carta.

Especificaciones técnicas de los sistemas de control, proteccidn y de
comunicaciones para los médulos de linea involucrados en este Proyecto:

Informacién disponible en la carpeta “Caracteristicas técnicas telecomunicaciones
y teleprotecciones” del CD de informacidn técnica, anexo a esta canta.

Planos de planta y perfil de los mddulos de linea involucrados en este Proyecto:

Planos disponibles en la carpeta “Planta y perfil SE” del CD de informacion
técnica, anexo a esta carta.

Planos de planta y perfil linea de transmision:

Planos disponibles en la carpeta “Planta y Perfil LT" del CD de informacion
técnica, anexo a esta carta.

informacion para determinar los costos de conexion

El alcance de las actividades para la interfaz de conexién a las subestaciones San

Carlos y Cerromatoso, y lo correspondiente a la apertura de la linea, considera Io
siguiente:

Revisar/aprobar disefios de nuevos esquemas de telecomunicaciones vy
teleproteccion.

Supervision de instalaciones telecomunicaciones y teleproteccién lado
Cerromatoso.

» Instalacién nuevo PLP con teleproteccion 1 o traslado / reconfiguracion de
existente.

v Instalacién nueva teleproteccion 2 o traslado existente
Supervision de instalaciones telecomunicaciones y teleproteccion lado San Carlos

v Instalacion nuevo PLP con teleproteccion 1 o traslade / reconfiguracion de
existente.




El costo por las actividades de interfaz para la conexién de la subestacién Porce ill a la
Linea San Carlos Cerromatoso es de COP 258.600.000. Esta tarifa se encuentra
expresada en Pesos Colombianos (COP) constantes del 30 de septiembre de 2007, y
se actualizara a la fecha de pago con e! Indice de Precios al Productor (IPP) certificado
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v Instalacion nueva teleproteccién 2 o traslado existente
Verificacion final de montaje respecto a planos y diseiios
Actualizacidn de SOE y registrador de fallas
Actualizacién de datos en Mimicos Locales y CSM
Actualizar planos

Coordinar las libranzas o consignaciones

Revisar cumplimiento de cédigo de RED

Revision del estudio de coordinacién de protecciones
Participacion en pruebas end to end

v Revisién de archivos COMTRADE

v Participacion en pruebas end to end Cerromatoso - Porce
v Participacién en pruebas end to end San Carlos-Porce
Supervisidon en campo

por la entidad competente.

3.

4,

Finalmente, con respecto a este tema, recomendamos las siguientes instrucciones para

Minuta tipica del contratoc de conexién

Informacién disponible en la carpeta “Minuta del Contrato” del CD de informacion

técnica, anexo a esta carta.

Visita a los sitios de interés

las visitas a las subestaciones:

*

Los interesados solicitaran por escrito a la UPME con cinco (5) dias habiles de
anticipacién las visitas que realizarian, para lo cual le suministraran la siguiente
informacién: lugar a visitar; fecha y hora; nombre de las personas gue realizaran las

visitas y documento de identificacién.

Los interesados deberan acatar las normas de seguridad establecidas en ISA para

fas subestaciones objeto de visita.

El personal de ISA en el sitio objeto de la visita se abstendra de responder
preguntas o dar informacién alguna a los interesados. Toda solicitud de informacién
de cualquier indole, con respecto a las lineas y subestaciones implicadas en las
convocatorias, debera ser requerida a la UPME vy ésta procederd a solicitarla por
escrito a ISA, quien una vez tenga la informacion la remitira a la UPME, para que la

entregue al interesado.
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Quedamos a su disposicion para cualquier informacion adicional que requieran.

Cordial saludo,

L

Qs
G IEL JAIME MELGUIZO POSADA
Gerente Transporte de Energia Encargado

Invirtiendo mas en la vida. ISA Energia y Telecomunicaciones
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CARACTERISTICAS BASICAS DE COMUNICACIONE!

PLP
Orden [Caracteristica SCAR500L21BL-PLPTE San Carlos 500 enlace 8 - Cerromatoso Cto 1 San Carlos 500 enlace 9 - Cerromatoso Cto 1 San Carlos 500 enlace 12 - Cerromatoso Cto 1
1 Numero de Canales PLP 1 2 2 1
2 |Ancho de Banda 4 Khz 8 Khz 8 Khz 4 Khz
3 |Potencia Equipo 40 Watt 40 Watt 40 Watt 40 Watt
4 |Frecuencia Transmision 146 - 148 Khz 192 - 200 Khz 288 - 296 Khz 172 -174 Khz
5 |Frecuencia Recepcion 144 - 146 Khz 224 - 232 Khz 256 - 264 Khz 168 -172 Khz
6 |Voltaje de alimentacién PLP 48 vdc 48 vdc 48 vdc 48 vdc
7 |Tipo de acoplamiento ala linea Fase - fase Fase - fase Fase - fase Fase - fase
8 Fases Utilizadas A-B-C A-B-C A-B-C A-B-C
9 |Longitud de lalinea 209 Kms. 209 Kms. 209 Kms. 209 Kms.
10 |Voltaje delalinea 500 Kv 500 Kms. 500 Kv 500 Kms.
Fase A 194-111B,Serie 5023. Fase A 194-111B,Serie 5023. Fase A 194-111B,Serie 5023. Fase A 194-111B,Serie 5023.
Fase B 194-112B,Serie 5033. Fase B 194-112B,Serie 5033. Fase B 194-112B,Serie 5033. Fase B 194-112B,Serie 5033.
Fase C 194-111b,Serie 5024. Fase C 194-111b,Serie 5024. Fase C 194-111b,Serie 5024. Fase C 194-111b,Serie 5024.
11 |Referencialtipo Caja de acople La misma del equipo consecutivo 41015 La misma del equipo consecutivo 41015 La misma del equipo consecutivo 41015
12 |Fabricante caja de acople Alspa Alspa Alspa Alspa
13 |Existencia manual tecnico Si Si Si Si
APAGADO APAGADO APAGADO ACTIVO




CARACTERISTICAS BASICAS DE

TPS El Consecutivo debe coincidir con el ingresado en la hoja reporte modificaciones
Orden [Caracteristica TELETTRA 810 NERA 832
48 vdc 48 vdc

1 Voltaje de alimentacién Teleproteccién

Via de comunicaciéon

Microondas-Fibra o6ptical
(4W E&M)

Microondas-Fibra o6ptical
(G703.1 64kbps)

2

3 |Namero de comandos implementados 2 4

4 |Numero de comandos Disponibles 2 4

5 [Voltaje delalinea (Kv) 500 500

6 Observaciones Operativa Operativa




SAN CARLOS 500kV

CERROMATOSO 500kV
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CONTRATO DE CONEXION ENTRE ISA Y

XXXXXX, SECCIONAMIENTO DE LA LINEA SAN CARLOS

— CERROMATOSO 1 A 500 KV.

Entre los suscritos LUIS FERNANDO ALARCON

MANTILLA, mayor y vecino de Medellin, identificado con la

cédula de ciudadania 19.144.982 de Bogot4, quien en su
caracter de Gerente General, obra en nombre y representacion de INTERCONEXION
ELECTRICA S.A. E.S.P., Empresa de Servicios Pulblicos Mixta, con domicilio en la
ciudad de Medellin, Sociedad Anénima sometida al régimen juridico establecido por la
Ley de Servicios Publicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) y constituida por Escritura
Publica 3057 del 14 de Septiembre de 1967 de la Notaria Octava del Circulo de Bogota,
registrada en la Cadmara de Comercio de Medellin con Matricula 21-033962-4, que para
efectos del presente documento se denominara ISA, de una parte y de la otra

, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania

de , actuando en calidad de representante legal de -
., constituida mediante Escritura Publica del
de de 199 , otorgada en la Notaria __ de , varias veces

reformada, tal como consta en el certificado de existencia y representacion legal

expedido por la Cémara de Comercio de ,

quien en adelante se llamara

CCCC, han convenido celebrar el presente Contrato de Conexién, previos los siguientes
CONSIDERANDOS: 1) Que conforme lo dispuesto en el Articulo 30 de la Ley 143 de
1994, en el articulo 6 de la Resolucion CREG- 001 de noviembre 2 de 1994 y en el
numeral 3 del Cédigo de Conexién -CC- (Res. CREG-025 de 1995), se establece la
obligacion para las empresas propietarias de redes de interconexién, transmision y
distribucion, de permitir la conexion y acceso a sus redes, de las empresas eléctricas,
agentes generadores y usuarios que lo soliciten, siempre y cuando las conexiones se
hagan con sujecién al Codigo de Redes y demas normas que rijan el servicio. 2) Que el
proyecto Subestacion Porce Il a 500 kV fue recomendado en el Plan de Expansion de
Referencia Generacién - Transmision 2000 — 2015 de la Unidad de Planeacion Minero
Energética — UPME y adoptado por la Resolucién del Ministerio de Minas y Energia
NUumero YYY de ~ de 200__. 3)Que el Articulo 6 de la Resolucion 001 de

noviembre 2 de 1994, expedida por la Comision de Regulaciéon de Energia y Gas -
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CREG- dispuso que: “Los Transportadores de las redes existentes, o de las que se
construyan, deberan permitir que se hagan nuevas conexiones y que se construyan u
operen nuevas lineas, siempre y cuando se cumpla con los cédigos técnicos y demas
reglamentos que expida la Comision. Asi mismo, deberdn permitir que las empresas
que deseen construir lineas nuevas a nuevos puntos de conexién tengan acceso a las
redes existentes de transmisién sin restricciones”. 4) Que el Articulo 21 de la
Resolucién 001 de noviembre 2 de 1994, expedida por la CREG determina que a
solicitud de un transportador regional, ISA y los demas transportadores deben ofrecer
la celebracién de un Contrato de Conexion al STN. 5) Que los numerales 3 del Cédigo
de Planeamiento; 4.1.2 y 4.3 del Codigo de Conexion de la Resolucion CREG-025 de
1995, determinan que para tener acceso al STN, se debera firmar un Contrato de
Conexion, en el cual se filen las normas que regiran las relaciones técnicas,
administrativas, econdémicas y juridicas. Ademas, se deberan definir los limites de
propiedad, la operacion y el mantenimiento de la conexion. 6) Que CCCC suministrara
e instalara los bienes y equipos necesarios en las subestaciones San Carlos y
Cerromatoso por el seccionamiento de la Linea San Carlos — Cerromatoso 1 a 500 kV.
Segln lo expuesto anteriormente, las Partes ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO. 1. Regular las relaciones técnicas, juridicas, econdmicas, administrativas y
comerciales entre ISA y CCC, de la interfaz de conexion a las subestaciones San
Carlos y Cerromatoso a 500 kV y lo correspondiente a la apertura de la linea Linea San
Carlos — Cerromatoso 1 a 500 kV de propiedad de ISA, con equipos de propiedad de
CCC para la conexion al Sistema de Transmisién Nacional de la Subestacion Porce Il a
500 kV, que es parte del Proyecto UPME 01 de 200__. 2. ISA ejecutara la supervision
de la interfaz de los trabajos que se realizardn en la Subestaciones San Carlos y
Cerromatoso a 500 kV. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE. Las actividades a
desarrollar para la interfaz de conexion a las subestaciones San Carlos y Cerromatoso y
lo correspondiente a la apertura de la linea

para el cumplimiento del objeto del Contrato, son las siguientes: 1. CCC seccionara la
Linea San Carlos — Cerromatoso 1 a 500 kV de propiedad de ISA y ejecutara los
siguientes trabajos en las subestaciones San Carlos y Cerromatoso de propiedad de
ISA: a) Disefiar los nuevos esquemas de telecomunicaciones y teleproteccion.

b) Instalar las telecomunicaciones y teleproteccién lado Cerromatoso:

1) Instalacién nuevo PLP con teleproteccién 1 o traslado / reconfiguracion de existente.
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2) Instalacion nueva teleproteccion 2 o traslado existente.

c) Instalar telecomunicaciones y teleproteccién lado San

Carlos:

1) Instalacion nuevo PLP con teleproteccion 1 o traslado /

reconfiguracion de existente.

2) Instalacion nueva teleproteccion 2 o traslado existente.
2. ISA realizard las actividades de supervision asociadas a la interfaz entre los activos
de CCC e ISA, en las subestaciones San Carlos y Cerromatoso. PARAGRAFO: Los
diagramas unifilares de las subestaciones San Carlos y Cerromatoso con los cambios
por el seccionamiento estan detallados en el Anexo 1 -Diagrama Unifilares de las
Subestaciones San Carlos y Cerromatoso - del presente Contrato. CLAUSULA
TERCERA: OBLIGACIONES DE CCC. Para la ejecucién del presente Contrato, CCC
se obliga a: 1. Hacerse cargo con sus propios recursos, de todos los trabajos para
desarrollar el disefio, suministro de equipos, materiales y trabajos en las subestaciones
San Carlos y Cerromatoso debidos al seccionamiento de la linea San Carlos —
Cerromatoso 1 a 500 kV, segun lo indicado en la Clausula Segunda — Alcance, del
presente Contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Resolucion CREG 025 de 1995.
2. Suministrar a ISA para su revisién y aprobacién la documentacion prevista en el
Cddigo de Conexion, Paso 3 del numeral 5.1 -Procedimiento de la Conexion para
Conexiones Nuevas-, en relacion con el disefio, fabricacion, pruebas, montaje,
instalacion, operacién y mantenimiento de los equipos instalados en las subestaciones
San Carlos y Cerromatoso a 500 kV, y demés informacion requerida, que permita
verificar que los equipos de la conexion cumplan con las condiciones indicadas en el
Cdbdigo de Conexién. 3. Cumplir con los requisitos técnicos minimos establecidos en los
Anexos del Codigo de Conexion -Resolucion CREG-025 de 1995-, Resolucion CREG
054 de 1996, Resolucion CREG 080 de 1999, el RETIE y deméas normas concordantes
y vigentes. 4. Disefiar la ampliacion de las subestaciones San Carlos y Cerromatoso de
forma similar al previsto por ISA para sus instalaciones, en cuanto a caracteristicas
técnicas, topologia y nomenclatura operativa. La nomenclatura operativa de la barra a
500 kV ser& unificada y definida por ISA. 5. Suministrar, instalar e integrar los equipos
del sistema de protecciones y registrador de fallas con el sistema de gestion existente
en las subestaciones San Carlos y Cerromatoso a 500 kV. 6.Instalar en la

subestaciones San Carlos y Cerromatoso un sistema de control y mando con el fin de
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supervisar y controlar los equipos desde el Centro de Supervision y Maniobras de ISA,
manteniendo la filosofia definida por ISA. 7. Suministrar a ISA, para revision y
aprobacion, a mas tardar con dos (2) meses de anticipacién a la fecha prevista de
puesta en servicio de las obras, un estudio de coordinacién de protecciones y célculo de
los ajustes de las protecciones debido al seccionamiento de la Linea San Carlos —
Cerromatoso 1 a 500 kV. 8. Coordinar y programar con ISA las desconexiones
requeridas durante el desarrollo del proyecto de expansion, con tres (3) meses de
anticipacion. 9. Entregar los Protocolos que se usaran para las Pruebas de Puesta en
Servicio con un (1) mes de anticipacién del inicio de éstas para las subestacién que se
afecten por la entrada de las ampliacién. 10. Coordinar y programar con ISA la
realizacion de las pruebas de inyeccion digital de protecciones sincronizada por satélite
(pruebas end to end) en las subestaciones San Carlos y Cerromatoso. 11. Informar a
ISA la programacion de los trabajos principales en las subestaciones San Carlos y
Cerromatoso. Estos trabajos deberan ser informados de acuerdo con los tiempos
definidos en la reglamentacion y en los procedimientos internos de ISA para la
coordinacion de las respectivas consignaciones. 12. Realizar reuniones de
coordinacion, presenciales o por teleconferencia, de acuerdo con las necesidades del
Proyecto. 13. Cumplir con todas las normas de seguridad e indicaciones dadas por ISA
y reparar cualquier dafio que llegare a causar en sus equipos e instalaciones y que
sean por causas imputables a CCC o a sus contratistas y subcontratistas, dejandolas en
las mismas condiciones en que se encontraban, con motivo de la ejecucion de los
trabajos que se realizardn en las subestaciones San Carlos y Cerromatoso.
14. Reconocer a ISA los costos de las actividades de: a) Revisar/aprobar disefios de
nuevos esquemas de telecomunicaciones y teleprotecciéon. b) Supervision de
instalaciones telecomunicaciones y teleproteccién lado Cerromatoso: 1) Instalacion
nuevo PLP con teleproteccion 1 o traslado / reconfiguracién de existente. 2) Instalacion
nueva teleproteccibn 2 o traslado existente. c) Supervision de instalaciones
telecomunicaciones y teleproteccion lado San Carlos: 1) Instalacion nuevo PLP con
teleproteccion 1 o traslado / reconfiguracibn de existente. 2) Instalacibn nueva
teleproteccion 2 o traslado existente. d) Verificacion final de montaje respecto a planos
y disefios. e) Actualizacion de SOE y registrador de fallas. €) Actualizacion de datos en
Mimicos Locales y CSM. f) Actualizar planos. g) Coordinar las libranzas o

consignaciones. h) Revisar cumplimiento de codigo de RED. i) Revision del estudio de
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coordinacién de protecciones. j) Participar en las Pruebas

end to end. 1) Revision archivos COMTRADE. 2) Pruebas

end to end Cerromatoso-Porce. 3) Pruebas end to end San

Carlos-Porce. k) Supervisibn en campo.y en general de

todas las actividades asociadas a la conexion de los activos

de propiedad de CCC en la subestacion de propiedad de
ISA. 15. Cumplir con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Reglamento de
Contratistas y el Reglamento de Operacion de ISA. 16. Entregar los planos “tal como
construido” correspondientes a las interfaces o cambios en las bahias existentes por los
trabajos en las subestaciones San Carlos y Cerromatoso. Los planos se deberan ajustar
a los requerimientos del software Autocad 2006 y al sistema de gestion de
digitalizacion de ISA. 17. Entregar a ISA los manuales de cada uno de los equipos,
control y proteccién que instale CCC en las subestaciones San Carlos y Cerromatoso.
18. Para el acceso y autorizacion de uso de la subestacion CCC se compromete a: a)
Acatar y respetar los procedimientos generales y condiciones acordadas entre ISA y
CCC, relacionados con el desarrollo y ejecucion del presente Contrato. Las partes
podran modificar estos procedimientos, con la periodicidad que considere conveniente,
de acuerdo con sus politicas generales. b) Corregir o reparar a su costo cualquier
deficiencia que corresponda a su marco de obligaciones y deberes derivados del
Contrato y debera abstenerse de cualquier proceder, que infrinja cualquier precepto
legal o reglamentario, especialmente las normas contenidas en el Cédigo de Redes, sus
reformas o modificaciones. En consecuencia, las infracciones o sanciones que se
llegaren a imponer serdn asumidas por la parte infractora, sin perjuicio de las
indemnizaciones que por los dafos o perjuicios, el incumplimiento de las normas
legales hubiere llegado a ocasionar. c) Comunicar a ISA la designacion del
subcontratista de las obras. CCC respondera ante ISA tanto por los actos y hechos de
sus subcontratistas como de los suyos propios. En este sentido, ISA debera exigir a sus
subcontratistas la misma diligencia requerida para ella en este Contrato. Los
subcontratistas no son, ni deben presentarse como representantes de ISA o de CCC, ni
estan autorizados para utilizar el nombre o signos distintivos de ISA. CCC comunicara
a ISA la terminacion de su relacibn con un subcontratista, mediante comunicacion
escrita. d) CCC respondera por la pérdida de los bienes de ISA, en caso de pérdida, por

cualquier circunstancia atribuible a CCC, ISA deberd notificar a CCC, a la mayor
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brevedad una vez conozca del hecho, con el objeto de que ISA adopte las medidas que
sean necesarias. €) Antes de iniciar las adecuaciones requeridas para efectuar los
trabajos y permitir la apertura de la linea San Carlos — Cerromatoso de propiedad de
ISA, las partes o sus delegados suscribirdn un acta en la que se dejara constancia del
estado de las condiciones fisicas y técnicas de espacios y equipos existentes en el
momento de iniciar tales obras. Terminadas las actividades a su cargo, CCC debera
dejar las zonas utilizadas en las mismas o mejores condiciones de las iniciales, de lo
cual se levantara la respectiva Acta, que sera suscrita inmediatamente por las partes.
f) CCC deberd indicar a sus contratistas las normas de seguridad y salud ocupacional,
el cumplimiento de las condiciones y procedimientos establecidos por ISA y CCC para
el acceso, montaje y puesta en operacion de los equipos detallados por en la Clausula
Segunda — Alcance, del presente Contrato. g) Los contratistas de CCC deben cumplir
con las normas de Salud Ocupacional, presentar a ISA la documentacion de afiliacién al
Sistema General de Seguridad Social (EPS, AFP y ARP) y asistir obligatoriamente a la
charla corporativa de ISA de induccién en Salud Ocupacional antes de iniciar las obras
en las subestaciones de propiedad de ISA. h) CCC coordinara con ISA todos los
trabajos a realizar en los activos propiedad de esta Ultima empresa y debera adecuarse
a los procedimientos existentes en el Cddigo de Redes e internos de ISA para la
planeacion de la operacion y coordinacién de consignaciones. i) Si se llegasen a
presentar compensaciones por indisponibilidad en los activos de propiedad de ISA
debidas a problemas durante la ejecucion de los trabajos del proyecto de CCC, éstas
deberan ser asumidas por CCC. Las compensaciones se calcularan como la diferencia
entre las compensaciones liquidadas por el Liquidador y Administrador de Cuentas -
LAC- y las compensaciones que hubieran resultado sin considerar las indisponibilidades
causadas por los trabajos ejecutados en las subestaciones San Carlos y Cerromatoso.
Este procedimiento sera valido hasta un afio posterior a la Ultima consignacién causada
por este proyecto, lo anterior debido a la ventana moévil de un afio utilizada para el
calculo de compensaciones. 19. CCC deberad constituir y mantener un Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, expedido por una compafia de seguros
legalmente establecida en Colombia, que ampare la responsabilidad en que incurra ISA
por los dafios derivados del desarrollo de las actividades relacionadas con el presente
Contrato y su posterior operacion y mantenimiento. Debe cubrir los perjuicios

patrimoniales (dafio emergente y lucro cesante) y el dafio moral que sufran terceros en
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sus bienes 0 sus personas, y debe contener el Amparo

Patronal y el Amparo de Responsabilidad Civil Cruzada,

cuando ISA interactia con otro Contratista 0 Subcontratista.

Debera estar vigente durante el tiempo de ejecuciéon del

Contrato hasta la terminacion del mismo y por un valor

asegurado de quinientos millones de pesos ($500.000.000).
PARAGRAFO PRIMERO: Si CCC posee un seguro de responsabilidad civil
extracontracutal global para todas sus operaciones, podra acreditarlo ante ISA para su
respectivo andlisis y aprobacion. En cualquier caso ISA debera figurar como asegurado
adicional. PARAGRAFO SEGUNDO: CCC asumira todos los gastos ocasionados por
perjuicios causados a ISA y no cubiertos por la poliza en mencion. CLAUSULA
CUARTA: OBLIGACIONES DE ISA. Para la ejecucion del presente Contrato ISA se
compromete a: 1. CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRAS. a) Autorizar a CCC la
ampliacion y las modificaciones de las subestaciones San Carlos y Cerromatoso a 500
KV. b) Revisar y aprobar la documentacion prevista en el Codigo de Conexion, Paso 3,
en relacion con el disefio, fabricacion, pruebas, montaje, instalacion, operacion y
mantenimiento de los equipos instalados en la ampliacion de las subestaciones San
Carlos y Cerromatoso 500 KV, a mas tardar a los dos (2) meses calendario siguientes a
su entrega por parte de CCC. c) Permitir la realizacién de los trabajos necesarios para
el acceso del cableado de potencia y control a las salas de control. d) Permitir la
instalacion de los gabinetes que contienen los sistemas de proteccién, control y
comunicaciones en los sitios acordados para ello. €) Participar en la coordinacion y
puesta en servicio, en el ajuste de las protecciones realizado por CCC en el
seccionamiento de la linea San Carlos — Cerromatoso 1 y ejecutar los demas ajustes en
otros puntos de la red de propiedad de ISA que se modifiquen en razén del
seccionamiento en las subestaciones San Carlos y Cerromatoso, previa prueba y
calibracion de los relés de proteccién instalados por parte de CCC, de acuerdo con el
calculo de ajustes realizado y aprobado por el CND. Dentro de estas actividades ISA
debe suministrar a CCC la informacion técnica sobre los parametros de las lineas a 500
kV, asociadas con la Subestaciones San Carlos y Cerromatoso, las caracteristicas,
rangos y ajustes actuales de sus relés de proteccién, y los criterios de coordinacion
utilizados por ISA. f) Participar en la realizacion de las pruebas de inyeccién digital de

protecciones sincronizada por satélite (pruebas end to end) en la subestacion de
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propiedad de ISA que se afecten por el seccionamiento de la linea San Carlos —
Cerromatoso 1. g) Devolver los protocolos de pruebas de puesta en servicio y el estudio
de protecciones a los quince (15) dias calendario siguientes a la entrega por parte de
CCC. h) Supervisar la realizacion de los trabajos en la subestaciones San Carlos y
Cerromatoso a 500 kV, derivados del seccionamiento de la linea San Carlos y
Cerromatoso 1, de acuerdo con el siguiente alcance: de: a) Revisar/aprobar disefios de
nuevos esquemas de telecomunicaciones y teleproteccion. b) Supervision de
instalaciones telecomunicaciones y teleproteccién lado Cerromatoso: 1) Instalacion
nuevo PLP con teleproteccion 1 o traslado / reconfiguracion de existente. 2) Instalacion
nueva teleproteccibn 2 o traslado existente. c) Supervision de instalaciones
telecomunicaciones y teleproteccion lado San Carlos: 1) Instalacion nuevo PLP con
teleproteccion 1 o traslado / reconfiguracion de existente. 2) Instalacibn nueva
teleproteccion 2 o traslado existente. d) Verificacion final de montaje respecto a planos
y disefios. e) Actualizacion de SOE y registrador de fallas. €) Actualizacion de datos en
Mimicos Locales y CSM. f) Actualizar planos. g) Coordinar las libranzas o
consignaciones. h) Revisar cumplimiento de codigo de RED. i) Revision del estudio de
coordinacién de protecciones. j) Participar en las Pruebas end to end. 1) Revision
archivos COMTRADE. 2) Pruebas end to end Cerromatoso-Porce. 3) Pruebas end to
end San Carlos-Porce. k) Supervisién en campo.y en general de todas las actividades
asociadas a la conexion de los activos de propiedad de CCC en la subestacion de
propiedad de ISA. 2 PERMISO DE ACCESO Y AUTORIZACION DE USO DE
INSTALACIONES: a) Conceder a CCC el uso y goce del terreno con un area de

(-------- ) metros cuadrados, lote que se encuentra localizado en

el Municipio de Departamento de , el cual hace parte del

predio donde esta ubicada la subestacion San Carlos 500 kV cuya posesion ISA

adquiri6 mediante Escritura Publica del de de 199 , otorgada en

la Notaria Unica de . La ampliacion de la subestacion se ejecutara
(aplica?) segun el Anexo 3 -Plano de Subestacion San Carlos- de este Contrato y

Conceder a CCC el uso y goce del terreno con un area de (-------- )

metros cuadrados, lote que se encuentra localizado en el Municipio de

Departamento de , el cual hace parte del predio donde esta ubicada la

subestacion Cerromatoso 500 kV cuya posesion ISA adquiri6 mediante Escritura

Publica del de de 199 , otorgada en la Notaria Unica de
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. La ampliacion de la subestacion se ejecutara

(aplica?) segun el Anexo 3 -Plano de Subestacion

Cerromatoso- de este Contrato. b) Autorizar a CCC, previa

aprobacion por parte de ISA de los sitios definitivos, la

utilizacion de las areas de las subestaciones San Carlos y

Cerromatoso en las salas de control, para la construccion de

las obras de particion de la linea, adecuacion de interfaces, montaje y reubicacién de
equipos requeridos. c) Permitir el acceso al personal de CCC y sus contratistas,
encargados de la modificacion de las subestaciones San Carlos y Cerromatoso de
acuerdo con el cumplimiento de las condiciones y procedimientos establecidos por ISA.
d) Autorizar a CCC para conectarse a los servicios auxiliares de corriente alterna y
continua existentes en las subestaciones San Carlos y Cerromatoso con el fin de
proveer las alimentaciones para el funcionamiento de los equipos instalados en la
particion de la linea San Carlos Cerromatoso 1, previo estudio realizado por CCC, el
cual deberd ser aprobado por ISA. e) Autorizar a CCC, previa aprobacion por parte de
ISA de los sitios definitivos, para instalar en las salas de Control de la Subestacion los
tableros de control, medidas, proteccion, RTUs o SAS y mando requerido. CLAUSULA
QUINTA: REQUISITOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO. Para la puesta en servicio
de la linea San Carlos — Porce y Porce - Cerromatoso, CCC debera realizar y tener
disponibles y debidamente probados y en servicio: 1. Los equipos del seccionamiento
de la linea San Carlos — Cerromatoso. 2. Los sistemas de control. 3. Los equipos de
proteccion, registro de fallas, conteo de energia y telecomunicaciones. 4. Los sistemas
de registro de fallas con transmisién remota a la estacion maestra de andlisis, ubicada
enel  de ISA. 5. Todas las sefiales, indicaciones y medidas necesarias para la
supervision directa desde el Centro de Supervision y Maniobras de ISA para la
modificacion de las subestaciones San Carlos y Cerromatoso a 500 KV y las sefales
necesarias para el SOE de ISA, de los campos de la ampliacion. PARAGRAFO: ISA
entregard a CCC una certificacion en la que conste el cumplimiento de los requisitos
técnicos de los trabajos ejecutados en las subestaciones San Carlos y Cerromatoso.
Esta certificacion sera entregada a los cinco (05) dias siguientes a las pruebas de
puesta en servicio del proyecto objeto de este Contrato. CLAUSULA SEXTA:
PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES. La propiedad de equipos, obras y

materiales que hagan parte de la modificacion de las subestaciones San Carlos y
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Cerromatoso, contemplados en el Alcance de este Contrato, serd de CCC, siempre y
cuando estos hayan sido suministrados e instalados por CCC. PARAGRAFO: Los
equipos de propiedad de ISA que por efecto del seccionamiento de la linea requieran
ser cambiados o modificados en sus caracteristicas seran de propiedad de ISA.
CLAUSULA SEPTIMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO. 1. OPERACION. (se
definira con el proyecto) 2. MANTENIMIENTO. (se definira con el proyecto) CLAUSULA
OCTAVA: VALOR DEL CONTRATO. El presente contrato es de cuantia determinada y
su valor corresponde a los costos que deben ser pagados a ISA por la supervisién de
las interfaces de la particion de la linea San Carlos — Cerromatoso a 500 kV de ISA los

cuales ascienden a la suma de pesos (COP ) Mas

el IVA. Para tal efecto, a partir de la firma de este Contrato, CCC pagard a ISA
mensualmente durante la ejecucion de las obras seis (6) facturas iguales por valor de

pesos (COP ), hasta completar el valor del Contrato.

PARAGRAFO: En caso de que las actividades de supervision de interfaces ejecutadas

en sitio por personal de ISA, se prorroguen mas alla del de de 2008, por
causas imputables a CCC debidamente comprobadas, CCC deberd pagar a ISA la
disponibilidad adicional del personal de ISA en sitio a las tarifas de este Contrato
actualizadas con el IPP legal vigente. CLAUSULA NOVENA: FACTURACION Y
FORMA DE PAGO. Durante el plazo de ejecucién del Proyecto de CCC, ISA elaborara
una factura comercial mensual por valor de , a partir de la fecha de firma
del presente Contrato, por concepto de las actividades relacionadas con la supervision
de las interfaces del proyecto las cuales seran enviadas, dentro de los diez (10)
primeros dias habiles del mes siguiente a la prestacion del servicio. Cuando no se
emitan las facturas dentro del plazo estipulado, por cada dia de retraso y hasta la fecha
de envio de las facturas por fax y/o correo certificado, se desplazard un dia el
vencimiento para el pago correspondiente. ISA cancelard las facturas a los treinta (30)
dias de recepcion de la factura. Todas las facturas seran enviadas por correo
certificado, entendiéndose que ISA queda notificada desde el momento en que dichas
facturas sean recibidas por fax. Las facturas prestan mérito ejecutivo. PARAGRAFO:
La factura correspondiente a la revision del estudio de coordinacion de protecciones se
enviara cuando ISA entregue la aprobacion del mismo a CCC. CLAUSULA DECIMA:
INTERESES DE MORA. En caso de mora por parte de CCC en el pago de las

obligaciones indicadas en la Clausula Octava -Valor del Contrato-, dentro de los plazos
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estipulados, pagara un interés por retraso en el cumplimiento
de los pagos equivalente al méaximo interés moratorio
permitido por la ley, durante el mes de mora o fraccion de
mes. Cuando se elaboren glosas sobre una factura o sea
necesario refacturar, este hecho no originara intereses de
mora a no ser que la glosa no prospere, y en ese caso, CCC
pagara el interés de mora pactado por las sumas dejadas de pagar. CLAUSULA
DECIMA PRIMERA: IMPUESTO DE TIMBRE. El Impuesto que genere el presente
Contrato, sujeto al valor estipulado en la Clausula Octava -Valor del Contrato-, sera
pagado por ISA a la firma del presente Contrato . El Impuesto de timbre se liquidara con
base en las tarifas establecidas en el Articulo 519 del Estatuto Tributario, o en aquellas
tarifas que sefalen las disposiciones tributarias posteriores.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DURACION DEL CONTRATO. 1. La duracién del
presente contrato es por el plazo comprendido desde la fecha de firma hasta la fecha de
puesta en servicio del Proyecto UPME 01 de 200_ para la supervision de interfaces y de
veinticinco (25) afios mas, contados a partir de la fecha de puesta en operacion para
del proyecto. Dicha duraciéon podra ser prorrogada autométicamente por periodos
sucesivos de cinco (5) afios si ninguna de las partes manifiesta, con una antelacién no
menor de tres (3) meses, su deseo de darlo por terminado. PARAGRAFO: No obstante
lo anterior, las partes acuerdan que en caso de que surgieren nuevas circunstancias y
condiciones que ameriten una modificacion al Contrato, se reunirdn para convenir los
ajustes y nuevos términos contractuales mediante una clausula adicional que haré parte
integral del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA: INTERPRETACION,
LEGISLACION APLICABLE Y CAMBIOS EN LA LEGISLACION. El presente Contrato
y la totalidad de los derechos y obligaciones que del mismo se derivan se rigen e
interpretan por: El Codigo de Redes - Resoluciones CREG 025 de 1995, 218 de 1997,
051 de 1998, 004, 026, 064, 078 y 094 de 1999 y 061 de 2000, el Cddigo de Comercio y
demas normas concordantes. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CESION DEL
CONTRATO. El presente Contrato podra ser cedido por LAS PARTES, previo aviso por
escrito a la otra parte no cedente, con una antelacion no menor de sesenta (60) dias
calendario a la cesion del Contrato, transfiriéndose asi todas las obligaciones y
derechos del cedente al cesionario. CLAUSULA DECIMA  QUINTA:

RESPONSABILIDAD. ISA respondera ante CCC y en consecuencia la indemnizara por
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la totalidad de los dafios y perjuicios que pueda llegar a sufrir ISA cuando se presenten
indisponibilidades en la barra a 500 KV de propiedad de ISA por culpa grave de ISA
debidamente comprobada. CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOCUMENTOS. Hacen
parte del presente Contrato: 1) Las comunicaciones cruzadas entre las partes. 2) Las
actas de las reuniones de coordinacion ISA - CCC para la ejecucion de obras
relacionadas con el seccionamiento de la linea San Carlos — Cerromatoso 1. 3) La
informacion técnica y planos suministrados. 4) Los Anexos del Contrato: Anexo 1 —
Supervision de la Interfaz para el Proyecto UPME 01-200__ en las Subestaciones San

Carlos - Cerromatoso Documento de -. Anexo 2 -Diagrama Unifilar

de las Subestaciones San Carlos y Cerromatoso- Anexo 3 -Planos de la modificacion
de las Subestaciones San Carlos y Cerromatoso-. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Las partes quedaran liberadas del
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente Contrato, cuando el
incumplimiento de la obligacion o el dafio causado sea por un hecho de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, de acuerdo con lo previsto en la Ley Colombiana. PARAGRAFO: Si el
evento de fuerza mayor o caso fortuito impide la ejecucion del Contrato por un término
continuo superior a seis (6) meses, podra darse por terminado el Contrato siempre que
la iniciativa de terminacion sea ejercida por la parte no incursa en la fuerza mayor, sin
que por ese motivo, deba cancelarse compensacion o indemnizacién alguna. En esta
circunstancia, quien tenga derecho a la terminacién lo informara por escrito a la otra
parte, por lo menos con treinta (30) dias calendario de anticipacion, a la fecha en que
cesaran definitivamente las obligaciones y compromisos contraidos. No obstante, si el
evento de fuerza mayor o caso fortuito afectare algun equipo integrante de las
subestaciones San Carlos y Cerromatoso a 500 kV o afectare algin equipo integrante
del proyecto UPME 01-2005, cuya reparacion o reemplazo requiriese de un plazo
superior a seis (6) meses, las Partes fijaran de comun acuerdo el término de suspension
que resulte idéneo, el cual no podra ser superior a un (1) afio, para permitirle a CCC o a
ISA, segln sea el caso, reparar o remplazar el equipo afectado. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD. Cada una de las partes se obliga a guardar
confidencialidad en relacion con cualquier informacion, datos o documentos, que hayan
sido recibidos de la otra parte, en el curso de la negociacion, celebracion y ejecucion del
presente Contrato. Las partes no podran utilizar dicha informacion, datos o documentos

confidenciales para fines distintos a los requeridos para la ejecucién del presente
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Contrato, ni podran publicar o divulgar a terceros dicha

informacion, datos o documentos a menos que exista

autorizacion previa por escrito de la otra parte 0 sea

solicitada por autoridad competente, caso en el cual se

informara inmediatamente a la otra parte de manera que se

puedan ejercer los correspondientes derechos de proteccion
o de tutela, segun corresponda. No sera considerada confidencial cualquier informacion
que sea de dominio publico o de conocimiento general en el ambito comercial, de la
ingenieria o de los negocios, u otros que no sean secretos profesionales y comerciales
con derecho a proteccion bajo las leyes aplicables, asi como todo lo que a partir de la
fecha de suscripcion de este Contrato, sea legitimamente revelado por terceros y que
no tenga restriccion de confidencialidad. La parte que sin autorizaciéon de la otra,
divulgue informacién, serd responsable de los perjuicios que cause por dicha
divulgacion. CLAUSULA DECIMA NOVENA: JURISDICCION Y DOMICILIO. Este
Contrato se regira por las Leyes de la Republica de Colombia y el domicilio contractual
serd la ciudad de Medellin. CLAUSULA VIGESIMA: PERFECCIONAMIENTO Y
REQUISITOS DE EJECUCION. EI presente Contrato requiere para su
perfeccionamiento la firma de LAS PARTES que en el intervinieron y para su ejecucion
requiere la constitucion por parte de CCC y aprobacion por parte de ISA del Seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual, dentro de los seis (6) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento y el pago de la totalidad del impuesto de timbre que corresponde a
cada parte.

Para constancia, se firma el presente Contrato en Medellin a los

y en a los . Este Contrato esté contenido en

las hojas -AA, -AA, -AA, -AA, -AA, -AA, -AA, -AA.

Por INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. -ISA-
LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA

Gerente General

Por CCC

Gerente General
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