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Asunto: Convocatoria UPME 09-2016 — Informacion enviada por TRANSELCA

Estimado doctor Valencia,

Adjunto estamos enviando minuta de contrato de conexién correspondiente a las
subestaciones El Copey y Fundacion objeto de la Convocatoria UPME 09-2016, la
cual habia sido enviada por TRANSELCA en un CD anexo a la comunicacion No.
002429-2016 el 15 de julio de 2016 y requerido nuevamente mediante comunicacion
No.001003-2017 del 17 de marzo de 2017.

Consideramos importante la publicacion de la minuta de contrato de conexién, con
el proposito de facilitar el relacionamiento con el adjudicatario de la Convocatoria.
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CONTRATO DE CONEXION TRANSELCA — XXXXXX No.
CONEXION SUBESTACION COPEY Y FUNDACION 220 kv

Entre los suscritos GUIDO NULE AMIN mayor y vecino de Barranquilla, identificado con
cédula de ciudadania No. 7.417.654 de Barranquilla, quien en su condicién de Gerente
General obra en nombre y representacion legal de TRANSELCA S.A. E.S.P., Empresa
de Servicios Publicos Mixta, constituida como sociedad an6énima mediante Escritura
Publica No. 2.272, otorgada en la Notaria 45 del circulo de Bogota, el seis (6) de julio de
1998 e inscrita en la Camara de Comercio de Barranquilla bajo el No. 260036, identificada
con el NIT No. 802.007.669-8, que para efectos del presente contrato se denominara
TRANSELCA de una parte y de la otra, XXXXXXX, mayor de edad y vecino de Bogota
D.C., identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXXX de XXXX, quien en su
caracter de XXXXXX y de conformidad con el poder conferido mediante escritura publica
No. XX de la Notaria XX de XXX., del XX de XXXX de XXXX obra en nombre y
representacion de la XXXXXXXXXXXXXX., sociedad con domicilio en XXXXX.,
transformada en empresa de servicios publicos como sociedad por acciones, mediante
Escritura Publica N° XXXX de la Notaria XXXX (XX) de XXX, XXX., del X de XXo de XXX,
inscrita en la Camara de Comercio de XXX, el X de XXX de XXX bajo el N° XXXX, con
matricula mercantil N ° XXX y NIT XXXX, que en el texto de este contrato se denominara
XXX, denominadas individualmente “Parte” o conjuntamente “Partes”, han convenido

celebrar el presente Contrato, previos los siguientes

Considerandos:

1. Que conforme lo dispuesto en el Articulo 30 de la Ley 143 de 1994, en el articulo

6° de la Resolucién CREG 001 de Noviembre 2 de 1994 y en el numeral 3 del
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Cédigo de Conexion -CC- (Res. CREG-025 de 1995 en concordancia con lo
sefialado en el numeral 11.6 del articulo 11 de la ley 142 de 1994), se establece
la obligacion para las empresas propietarias de redes de interconexion,
transmision y distribucién, de permitir la conexién y acceso a sus redes, de las
empresas eléctricas, agentes generadores y usuarios que lo soliciten, siempre y
cuando las conexiones se hagan con sujecion al Cédigo de Redes, demas normas
que rijan el servicio y el pago de las retribuciones que correspondan.

. Que el Articulo 21 de la Resolucién 001 de Noviembre 2 de 1994, expedida por la
Comision de Regulacion de Energia y Gas -CREG-, determina que a solicitud de
un transportador, ISA y los demas transportadores deben ofrecer la celebracion
de un Contrato de Conexion al STN.

. Que el Plan de Expansion de Referencia Generacién — Transmision 2012 — 2025,
incluy6 el proyecto Segundo circuito Copey — Fundacion 220 kV. el cual consiste
en la instalacion del segundo circuito Copey — Fundacion 220 kV de
aproximadamente 50 km.

. Que la UPME en comunicacion N° 20161530028991 del 24 de junio de 2016,
radicada en TRANSELCA el 01 de julio de 2016, solicitt a TRANSELCA
informacion técnica y costos de conexion a las subestaciones Copey y Fundacion
220 kV en el proceso de Convocatoria Publica proyecto segundo circuito Copey —
Fundacién 220 kV

. Que TRANSELCA en comunicacion N° XXXX del XX de XXX de XXX, envio la
informacion solicitada de las subestaciones Copey y Fundacion 220 kV

. Que con el objeto de incentivar la participacién de los diferentes agentes
econodmicos en la ejecucion de los proyectos de transmision de energia eléctrica
definidos en los planes de expansion, la UPME abrié la Convocatoria Pablica

segundo circuito Copey — Fundacién 220 kV para seleccionar al Inversionista que
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se encargue del disefio, adquisicion de los suministros, construccion, pruebas de
puesta en servicio, operacion y mantenimiento del proyecto segundo circuito

Copey — Fundacién 220 kV

7. Que XXX resulté adjudicatario para la construccion de las obras correspondientes
a la Convocatoria Publica segundo circuito Copey — Fundacién 220 kV y de
acuerdo con los Documentos de Seleccion del Inversionista, TRANSELCA
otorgara punto de conexion en las subestaciones Copey y Fundacion de 220 kV,

8. Que xxxx suministrara e instalara los bienes y equipos que conforman el proyecto
segundo circuito Copey — Fundacién 220 kV, tales como equipos de patio,
medicién, control, telecomunicaciones, registro de fallas, protecciones, servicios
auxiliares y demas infraestructura necesaria para tener acceso al STN.

9. Que todas las acciones relacionadas con la administracion, operaciéon y el
mantenimiento de los equipos objeto de este Contrato de Conexién, estaran a
cargo de xxx, y se efectuaran de manera tal que se busque siempre minimizar los
impactos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo consagrado en la Ley

99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios.

ACUERDAN:

Suscribir el contrato de conexion el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES: Las palabras que aparecen en el texto del
contrato tendran el significado que a continuacién se establece. Los términos que no
estan expresamente definidos en esta clausula y que son utilizados en este contrato,

se entenderan segun las definiciones dadas en las resoluciones de la CREG, en las



normas concordantes, en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico o en su

sentido natural y obvio, seguin el uso general de los mismos.

1)

2)

3)

4)

5)

Anexos del Contrato: Son los anexos que se indican a lo largo del presente
contrato y hacen parte del mismo.

Bienes o Equipos de Conexiéon: Es el conjunto de bienes o equipos propiedad
de XXX conformados por una (1) bahia de linea a 220 kV en subestacién Copey
y una (1) bahia de linea a 220 kV en subestacién Fundacion, que permitira la
interconexion del segundo circuito Copey Fundacién responsabilidad de XXX en
las subestaciones mencionadas. La caseta y el terreno sobre el cual se instalaran
estos equipos es propiedad de TRANSELCA.

Informacion: Documentos o datos transmitidos por cualquier medio habil, acerca
de los actos y contratos de TRANSELCA o de XXX relacionados con este
Contrato.

Instalaciones de TRANSELCA: Area de terreno donde se encuentra ubicada la
subestaciones Copey y Fundacion 220 kV propiedad de TRANSELCA, que incluye
el area donde se conectara xxx. En el Anexo 1 — Area Instalaciones de
TRANSELCA se presenta el terreno propiedad de TRANSELCA.

Proyecto: Obras a construir en las Instalaciones de TRANSELCA por XXX, en su
calidad de adjudicatario de la convocatoria segundo circuito Copey — Fundacién

220 kV.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. 1) Regular las relaciones técnicas, juridicas,

econdmicas, administrativas y comerciales entre TRANSELCA y XXX, que se derivan

de la conexién del Proyecto segundo circuito Copey — Fundacion 220 kV. 2) Ejecutar



por parte de TRANSELCA la supervision de las interfaces relacionadas con la

conexion del Proyecto.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE. Las actividades a desarrollar para el

cumplimiento del objeto del Contrato, son las siguientes:

1) A cargo de XXX:

a)

b)

Construccion de una (1) bahia de linea en la subestacion Fundacion a 220 kV
en configuracion anillo y una (1) bahia de linea en la subestacién Copey a 220
kV barra principal mas transferencia incluyendo servicios auxiliares, casetas
de control, sistemas contra incendio, sefializaciones, y en general toda la
infraestructura necesaria para su conexion al STN en las dos subestaciones,
teniendo en cuenta la filosofia de lo existente en dichas subestaciones. En el
Anexo 2 — Caracteristicas Técnicas de los Equipos de propiedad de XXX para
la ampliacion de las Subestaciones Copey y Fundaciéon 220 kV, se detalla la
descripcion y las caracteristicas técnicas de los equipos de la conexion objeto
de este contrato (equipos de patio, medida, sistema de supervision y control,
proteccion y telecomunicaciones, registradores de falla).

Ejecutar las adecuaciones necesarias en las subestaciones Copey y Fundacion
propiedad de TRANSELCA asociadas a los pérticos y/o barrajes de 220 kV
requeridas para su conexion, de acuerdo con lo indicado en el plano del Anexo
3 - Disposicion de los Equipos Planta General Subestaciones Fundacion y
Copey 220 kV.

Realizar la interfaces en los sistemas de supervisidén, proteccion, control,
medida y en general todas las actividades necesarias para la operacion

integrada de los nuevos activos la subestaciones Copey y Fundacion 220 kV



propiedad de TRANSELCA, previa aceptacion de los trabajos requeridos y
debidamente aprobados por parte de TRANSELCA.
Las anteriores actividades se deben ejecutar teniendo en cuenta que el disefio de la
ampliaciéon de la subestaciones Copey y Fundacién 220 kV que seran ejecutadas por
XXX, debera considerar las areas y obras necesarias para la instalacién de obras por
parte de otros propietarios que adelantan obras de ampliacion de las subestaciones y que
lo disefios definitivos deberan ser compatibles con la planeacién de la expansion prevista

por la UPME.

2) A cargo de TRANSELCA:

a) Ejecutar las actividades de supervision de: i) la conexion a los barrajes de 220
kV asociados a la interconexion del segundo circuito Copey Fundacién 220 kV,
i) los puntos de interfaz entre las Instalaciones de TRANSELCA y XXX, iii) la
bahia de linea a 220 kV en las subestaciones Copey y Fundacion 220 kV que
ejecutara XXX durante la construccién y montaje del proyecto segundo circuito
Copey Fundacion 220 kV hasta su puesta en servicio, segun el alcance
acordado en el presente contrato.

b) Conceder a XXX el uso y goce del terreno necesario para la construccion y
montaje de los Bienes o Equipos de Conexidn, segun disefio aprobado por

TRANSELCA, en los términos establecidos en el presente Contrato.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE XXX PARA LA
CONSTRUCCION Y OPERACION DEL PROYECTO. Para la construccion y operacion
del Proyecto, XXX debera:

1. Tramitar ante TRANSELCA los permisos y/o autorizaciones para ingreso de su

personal, contratistas y/o  subcontratistas, vehiculos, equipos, materiales,



herramientas y cualquier otro elemento requerido para las actividades de diserio,
construccién, montaje, puesta en servicio y operacion de los Bienes o Equipos de
Conexion.

. XXX debera mantener en sitio, durante la construccion, personal para la ejecucion
de las actividades de vigilancia y control de acceso de personal y entrada de salida
de materiales y equipos relacionados con el Proyecto. Durante la etapa de
operacién las partes podran acordar la utilizacion compartida del acceso o la
construccién de un acceso independiente.

. Hacerse cargo con sus propios recursos de los trabajos para desarrollar el disefio,
suministro de equipos, materiales y obras asociadas con la construccion y montaje
de los Bienes o Equipos de Conexion de su propiedad indicados en la Clausula
Tercera - Alcance del presente Contrato, hasta su puesta en servicio plenamente
integrado al SIN de acuerdo con lo estipulado en la Resolucién CREG 025 de 1995.
. Mantener la filosofia y criterios basicos de disefio de las Subestacion Copey y
Fundacién, asi como su filosofia operativa y funcional.

. Presentar para aprobacion de TRANSELCA los estudios de corto circuito y flujo de
carga donde se muestre que con la ampliacion no se afecta el desempefio ni las
condiciones de operacion normales y de contingencia de los equipos propiedad de
TRANSELCA.

. Presentar para aprobacion de TRANSELCA el disefio electromecanico y civil de la
nuevas bahias de linea a 220 kV, el cual debe ser similar al existente en las
instalaciones de las subestacién Copey y Fundacién, en cuanto a caracteristicas
técnicas, topologia y nomenclatura operativa. La nomenclatura operativa de las

bahias de linea a 220 kV sera unificada y definida por TRANSELCA.



7. Presentar para aprobacion de TRANSELCA el disefio electromecanico y civil
asociado a las nuevas bahias de linea a 220 kV en las subestaciones Copey y
Fundacion.

8. Reubicar el alumbrado de patio si es necesario e instalar nuevas luminarias de
acuerdo con el disefio.

9. Disponer de sus propios sistemas de acueducto, alcantarillado, suministro de
energia eléctrica y servicio de vigilancia para la etapa de ejecucion de las obras.
TRANSELCA indicara las areas para la ubicacion de los contenedores o
instalaciones provisionales que instalara XXX durante la etapa de construccion, en
caso que exista espacio disponible en los predios de TRANSELCA. Para la etapa
de Operacion, las Partes podran acordar las condiciones de la prestacion de estos
Servicios.

10.Disponer de instalaciones provisionales para la construcciéon de las obras que
conforman el Proyecto.

11.Disenar y construir las nuevas bahias de linea a 220 kV en las subestaciones
Copey y Fundacion, de tal forma que no se interfiera el espacio necesario para la
construccién de nuevas ampliaciones.

12.Cumplir a cabalidad las obligaciones de naturaleza ambiental, social y de salud y
seguridad en el trabajo, asi como los requerimientos de las autoridades
gubernamentales, municipales y/o de cualquier indole que correspondan.
Igualmente con los requerimientos de TRANSELCA.

13.Entregar a TRANSELCA, para su revision y verificacion, la documentacion prevista
en la resolucion CREG 025 de 1995, Cédigo de Conexion, numeral 5, Paso 3°, en
relacion con el disefio, fabricacién, pruebas, montaje, instalacion, operacion y

mantenimiento de los equipos instalados del Proyecto y demas informacion



requerida, que permita verificar que los equipos de la conexion cumplan con las
condiciones indicadas en dicho Cédigo.

14. Cumplir con los requisitos técnicos minimos establecidos en los Anexos del Codigo
de Conexién -Resolucién CREG 025 de 1995-, Resolucion CREG 080 de 1999,
098 de 2000, 011 de 2009 y 093 de 2012 y demas normas concordantes.

15.Construir los pérticos y/o adecuaciones necesarias, asi como la extension de los
barrajes existentes, de acuerdo con lo indicado en el plano del Anexo 4 Disposicion
de Equipos Planta General de los Equipos de XXX en la Subestaciones Copey y
Fundacién en el Anexo 3 - Disposicion de Equipos Planta General Subestaciones
Fundacion y Copey 220 kV. Todos los accesorios y actividades necesarios para la
conexién de los Bienes o Equipos de Conexion a los barrajes de 220 kV en las
subestaciones Copey y Fundacion es responsabilidad de XXX,

16.En caso de ser necesario el cruce de alguno de los canales de drenaje existentes
en la Subestaciones Copey y Fundacion 220 kV de TRANSELCA debera prever
una solucién que no afecte de ninguna forma la infraestructura existente.

17.Teniendo en cuenta que el relé diferencial de barras existente en la subestacion El
Copey no cuenta con la posibilidad de ampliaciéon, XXX debera realizar el cambio
del relé por uno nuevo, de Ultima tecnologia, de tipo distribuido. El nuevo relé sera
de propiedad de TRANSELCA.

18.Teniendo en cuenta que no existe espacio en sala en las subestaciones Copey y
Fundacién, XXX debera prever la construccion de la caseta para la instalacion de
los tableros independientes para la interfase con los existentes en ambas
subestaciones.

19.Es responsabilidad de XXX desarrollar la ingenieria y construccion del sistema de
control de las bahias de linea 220 kV en las subestaciones Copey y Fundacion y

entregar via fibra optica la informacion requerida por TRANSELCA que permita
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integrar las senales al sistema de control SAS de TRANSELCA, en el protocolo
que se requiera. Asimismo, es responsabilidad de XXX el suministro de equipos y
materiales necesarios para la implementacién de las interfaces requeridas por el
Proyecto para ser integrado al Sistema de Control SAS existente en las
subestaciones Copey y Fundacion.

20.Conectarse en los puntos de interfaz de control y protecciones de acuerdo con lo
que TRANSELCA indique. Esta indicacién se dara con posterioridad al recibo de
XXX de la ingenieria desarrollada y la informacién técnica de puntos de conexion y
lista de sefales de interfaz.

21.Entregar a TRANSELCA, para revisiéon y aprobacion, a mas tardar con cinco (5)
meses de anticipacion a la fecha prevista de puesta en servicio de las obras o con
una anticipacion superior si asi lo determina la normatividad vigente, el estudio de
coordinacion de protecciones y calculo de los ajustes de las protecciones que se
afecten por la entrada de la conexién del Proyecto de 220 kV de propiedad de XXX.

22.Cumplir con las disposiciones contenidas en la resolucibn CREG 011 de 2009,
capitulo 4, numeral 4.6, literal i, Trabajos de Expansiéon, o aquellas que la
modifiquen, complementen o adicionen.

23.Entregar la informacion requerida para las consignaciones, en los formatos
suministrados por TRANSELCA, con una antelacion de treinta (30) dias a la fecha
en que se va a ejecutar la consignacion.

24.Entregar los Protocolos que se usaran para las Pruebas de Puesta en Servicio con
seis (6) semanas de anticipacién al inicio de éstas o en los plazos establecidos en
la normatividad vigente si fueren mayores.

25.Coordinar y programar con TRANSELCA la realizacion de las pruebas de inyeccion

primaria de corriente para la proteccion diferencial de barras y falla de interruptor
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asociada a la bahia linea a 220 kV en la subestacion El Copey de propiedad de
XXX.

26. Entregar a TRANSELCA la programacion de los trabajos principales a realizar, asi
como las actualizaciones mensuales del mismo.

27.Realizar reuniones mensuales de seguimiento con TRANSELCA, la cual podra ser
cancelada si las Partes no la consideran necesaria, via teleconferencia o
presenciales en la sede de ésta en el municipio de Puerto Colombia.

28.Cumplir con todas las normas de seguridad e indicaciones dadas por TRANSELCA
y reparar integralmente cualquier daio que llegare a causar en los equipos e
instalaciones de TRANSELCA y que sean por causas imputables a XXX o a sus
contratistas y/o subcontratistas, con motivo de la ejecucién de los trabajos
realizados para la construcciéon, montaje y puesta en servicio de la conexion de
XXX en las subestaciones Copey y Fundacién 220 kV de propiedad de
TRANSELCA.

29. XXX se compromete a aplicar el procedimiento de condena y etiqueta utilizado por
TRANSELCA en las subestaciones Fundacion y Copey , con el objeto de
garantizar la seguridad fisica de su personal durante las actividades de operacion
y mantenimiento de sus activos. De ser necesario XXX implementara los
aditamentos necesarios en sus equipos de potencia y control para poder cumplir
con este procedimiento, manteniendo la filosofia existente en las subestaciones
Copey y Fundacién 220 kV .

30.Los planos de obras civiles, electromecanicos, eléctricos, diagramas de circuito que
se generen debido a la ampliacion de las subestaciones Copey y Fundacién 220
kV a realizar por XXX, asi como las actualizaciones por modificaciones de planos
existentes, relacionados con las subestaciones Copey y Fundacion 220 kV,

deberan ser entregados e implementados por XXX de acuerdo con el Sistema de
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31.

Gestion de Planos — SGP — de TRANSELCA. Este requisito incluye la entrega de
los planos AS BUILT.

XXX debera constituir y mantener un Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, expedido por una compaiia de seguros legalmente establecida
en Colombia, que ampare la responsabilidad en que incurra XXX por los dafios
derivados del desarrollo de las actividades relacionadas con el presente Contrato,
incluyendo la ejecucion del Proyecto y su posterior operacion y mantenimiento.
Debe cubrir los perjuicios patrimoniales (dafio emergente y lucro cesante) y el daiio
moral que sufran terceros en sus bienes o sus personas, y debe contener el Amparo
Patronal y Amparo de Responsabilidad Civil Cruzada, cuando XXX interactGa con
otro contratista o subcontratista. La poliza debera estar vigente durante el tiempo
de ejecucion del Contrato y hasta la terminacién del mismo y por un valor
asegurado igual o superior a 6.000 SMLMV Salarios Minimo Legal Mensual
Vigente.

Si XXX posee un seguro de responsabilidad civil extracontractual global para todas
sus operaciones, podra acreditario ante TRANSELCA para su respectivo analisis
y aprobacion.

XXX asumira todos los gastos ocasionados por perjuicios causados a

TRANSELCA y no cubiertos por la péliza en mencion.

32.XXX dejara en el mismo o mejor estado al que se encuentran los carcamos, las

vias de acceso y las vias de mantenimiento disponibles actualmente en las

subestaciones Copey y Fundacion 220 kV.

33.Entregar estudio que corrobore la efectividad del apantallamiento a traves de un

modelo electrogeométrico.

34.Disponer en las subestaciones Copey y Fundacion 220 kV de TRANSELCA una

copia de los manuales de los equipos de potencia, control y proteccion que instale
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XXX en el marco del Proyecto 220 kV o que tengan interfaz con equipos de
TRANSELCA.

35.XXX debera actualizar, un (1) mes antes de la puesta en servicio del Proyecto, el
Manual de Operacion de las subestaciones subestaciones Copey y Fundacion,
incluyendo los equipos utilizados en las bahias de linea del Segundo circuito Copey
- Fundacién y entregar adicionalmente documento donde se muestre las fronteras
fisicas de los equipos de XXX y TRANSELCA.

36.Si se llegasen a presentar compensaciones por indisponibilidad en los activos de
propiedad de TRANSELCA debidas a problemas imputables a XXX durante la
construccion de las obras del Proyecto o durante el periodo de operacion de este,
tales compensaciones deberan ser asumidas por XXX. Las compensaciones se
calcularan como la diferencia entre las compensaciones liquidadas por el
Liquidador y Administrador de Cuentas -LAC- y las compensaciones que hubieran
resultado sin considerar las indisponibilidades causadas por el Proyecto. Este
procedimiento sera valido hasta un (1) afio posterior a la Gltima consignacién y/o
desconexion forzada causada por este Proyecto y durante la etapa de operacion
del Proyecto. Igualmente sera responsable por dafios que puedan sufrir los equipos
o bienes de propiedad de TRANSELCA por causas imputables a XXX.

37.Para el acceso y autorizacion de uso de las subestaciones Copey y Fundacién 220
kV de propiedad de TRANSELCA, XXX se compromete a: a) Acatar y respetar los
procedimientos generales acordados entre TRANSELCA y XXX, relacionados con
el desarrollo y ejecucion del presente Contrato. Las Partes podran modificar estos
procedimientos, con la periodicidad que consideren conveniente, de acuerdo con
sus politicas generales. b) Corregir o reparar a su costo cualquier deficiencia que
corresponda a su marco de obligaciones y deberes derivados del Contrato y debera

abstenerse de cualquier proceder, que infrinja cualquier precepto legal o
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reglamentario, especialmente las normas contenidas en el Codigo de Redes, sus
reformas o modificaciones. En consecuencia, XXX debera asumir las infracciones
o sanciones que se llegaren a imponer a TRANSELCA por el incumplimiento de
las obligaciones de XXX, sin perjuicios del pago de los dafios y perjuicios que
pueda sufrir TRANSELCA por tal incumplimiento. ¢) Comunicar a TRANSELCA la
designacion de los contratistas y/o subcontratistas de las obras. XXX respondera
ante TRANSELCA por los actos y hechos de sus contratistas y subcontratistas
como de los suyos propios. En este sentido, XXX debera exigir a sus
subcontratistas la misma diligencia requerida para ella en este Contrato. Los
contratistas y subcontratistas no son, ni deben presentarse como representantes
de XXX o de TRANSELCA, ni estan autorizados para utilizar el nombre o signos
distintivos de TRANSELCA. XXX comunicara por escrito a TRANSELCA la
terminacion de su relacién con un contratista o subcontratista. d) Custodiar los
bienes de su propiedad. e) Antes de iniciar las obras civiles o adecuaciones
requeridas para efectuar la conexion y permitir la conexion a los barrajes a 220 kV
de propiedad de TRANSELCA, las Partes o sus delegados suscribiran un acta en
la que se dejara constancia de las condiciones fisicas y técnicas existentes en el
momento de iniciar tales obras. Terminadas las actividades a su cargo, XXX debera
dejar las zonas utilizadas en las mismas o mejores condiciones de las iniciales, de
lo cual se levantara la respectiva acta, que serd suscrita inmediatamente por las
Partes, manteniendo o mejorando las obras eléctricas, civiles, vias existentes, o
cualquier otro aspecto de la actual subestaciones Copey y Fundacién 220 kV
f) Indicar a sus contratistas las normas de seguridad establecidas por
TRANSELCA para el acceso, construccion, montaje y puesta en operacion del
Proyecto indicado en la Convocatoria Publica UPME Segundo circuito Copey

Fundacién 220 kV @) Coordinar con TRANSELCA las fechas de los
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mantenimientos para optimizar las desconexiones y ejecutar trabajos simultaneos
0 porque se requieran como elementos adicionales los activos de TRANSELCA,
actividad que se realizara una vez al afio en los meses de junio y julio, cuando se
elabora el Plan de Mantenimiento Anual.

38.Cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE.

39.Reportar a TRANSELCA las anomalias que se presenten en los sistemas de
control, telecomunicaciones, servicios auxiliares y protecciones que puedan afectar
los activos de propiedad de TRANSELCA. El reporte de las anomalias debera
realizarse al Centro de Control de TRANSELCA, teléfono: (5) 3717355 en el
municipio de Puerto Colombia o al teléfono o direccion electrénica que

TRANSELCA indique.

40.XXX sera responsable por el cumplimiento de las regulaciones ambientales
vigentes en el pais y por los daios ambientales que causen los equipos de su
propiedad.

41. Permitir a TRANSELCA, previa las autorizaciones correspondientes por parte de
la UPME, adelantar la construccion del corte faltante en el espacio disponible de
las nuevas bahias de linea en las subestaciones Copey y Fundacién 220 kV
construidas por XXX en desarrollo del Proyecto.

42.Dar cumplimiento a todo lo establecido por la normatividad ambiental vigente,
contar previo al inicio de las actividades, con todos los permisos, licencias y
autorizaciones ambientales para el correcto desarrollo del contrato, dar
cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los

instrumentos de manejo y control expedidos por las diferentes
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autoridades ambientales y cumplir los requisitos del sistema de gestion ambiental
de TRANSELCA.

43.Responder por los dafios ambientales que cause la ejecucién de sus actividades
y/o los equipos de su propiedad.

44.Durante la etapa de Construccion. De presentarse eventos que ocasionen Energia
no Suministrada por causas atribuibles al proyecto, XXX se compromete a emitir
los respectivos comunicados de prensa que informen al pablico en general los
motivos del corte y de ser necesario, los tiempos estimados de recuperacion del
servicio.

45.Durante la etapa de Operacion. De presentarse eventos que ocasionen Energia no
Suministrada por causas atribuibles al proyecto, XXX se compromete a emitir los
respectivos comunicados de prensa que informen al publico en general los motivos
del corte y de ser necesario, los tiempos estimados de recuperacion del servicio.”

46. XXX durante la etapa de construccion y/u operacion compartira toda la informacion
relevante del proyecto relacionada con la gestién social de tal manera que
TRANSELCA tenga conocimiento de la forma como gestionaran el impacto a la

comunidad.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE TRANSELCA. Para la ejecucion del

presente Contrato TRANSELCA se compromete a:

ETAPA DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRAS.

1) Autorizar a XXX el ingreso a las subestaciones Copey y Fundacion, para el disefio, la
construcciéon, adecuacion de interfaces y montaje de equipos requeridos para la
puesta en servicio del Proyecto y la conexion a los barrajes de 220 kV, previa
verificacion del cumplimiento de los compromisos contractuales y regulatorios por

parte de XXX.
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2) Revisar y aprobar la documentacion prevista en el Cédigo de Conexién, numeral

3)

4)

5)

6)

5, Paso 3, en relacion con el disefio, fabricacion, pruebas, montaje, instalacion,
operacion y mantenimiento de los equipos instalados en las subestaciones Copey y
Fundacion 220 kV , y demas informacion relacionada con el Proyecto a mas tardar a
los quince (15) dias calendario siguientes a su entrega por parte de XXX.

Entregar a XXX la informacién necesaria para la realizacion de los disefios objeto de
la interface y de las bahias de linea de 220 kV.

Entregar a XXX los procedimientos de condena y etiquetado de los equipos de
maniobra, sistema de gestion de planos, reglamento de higiene y seguridad industrial,
reglamento de contratistas y los lineamientos operativos de TRANSELCA.

Permitir la realizacién de los trabajos necesarios para el acceso del cableado a las
casetas y edificio de control propiedad de TRANSELCA previa aprobacién de los
procesos a utilizar y trabajos a ejecutar.

Participar, con el alcance contemplado en este contrato, en la puesta en servicio y en
el ajuste de las protecciones a realizar por XXX para la conexion a los barrajes de 220
kV en las subestaciones Copey y Fundacioén y ejecutar los ajustes en otros puntos de
la red de propiedad de TRANSELCA que se modifiquen en razén de la conexion del
Proyecto, previa prueba y calibracion de los relés de proteccion instalados por parte
de XXX, de acuerdo con el cdlculo de ajustes realizado por XXX, aprobado por
TRANSELCA y avalado por XM y el Centro Nacional de Despacho - CND. Dentro de
estas actividades TRANSELCA debe suministrar a XXX la informacion técnica sobre
parametros, caracteristicas, rangos y ajustes actuales de sus relés de proteccion
asociados o vinculados a la ampliacion realizada por XXX, y los criterios de

coordinacién utilizados por TRANSELCA.
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7) Participar, con el alcance indicado en este contrato y cotizaciéon enviada a la

UPME, en la realizacion de las pruebas de inyeccion digital de protecciones asociadas
al proyecto segundo circuito Copey y Fundacién 220 kV a ser instalado por XXX.

8) Revisar los protocolos de pruebas de puesta en servicio y el estudio de coordinacion
de protecciones y entregar a XXX los comentarios pertinentes.

9) Revisar y aprobar los planos de interfaces.

10)Realizar las pruebas operativas en forma conjunta con XXX de los tableros de
propiedad de TRANSELCA que hayan sido intervenidos durante la ejecucion de la
interface.

11)Supervisar las conexiones con los elementos que conforman el médulo comun y las
pruebas sobre los equipos de protecciones (Diferencial de barras, falla interruptor, y
sincronismo).

12)Verificar que los equipos estén montados de acuerdo con los planos aprobados.

13)Actualizar la informacion del SOE de las bahias de linea propiedad de XXX en el SAS
y el SCADA propiedad de TRANSELCA.

14)Integracion de la nueva bahia al sistema de control de la subestacion Copey y
Fundacién 220 kV , siempre y cuando los equipos, elementos, accesorios, software y
protocolos de comunicacion suministrados e instalados por XXX, sean totalmente
compatibles con el SAS y el SCADA propiedad de TRANSELCA. actualizar
despliegues y datos en el SAS y SCADA y supervisar la conexion con los barrajes a
220 kV. De requerirse alguna tarjeta adicional para el SAS de la subestacion, ésta
sera asumida por XXX.

15)Revisar los planos finales “Como Construido” de obras civiles, electromecanicos,
eléctricos, diagramas de circuito que se generen debido a la ampliacion de las
Subestaciones Copey y Fundacion 220 kV a realizar por XXX, las actualizaciones por

modificaciones de planos existentes y los correspondientes a las interfaces por la
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conexién del Proyecto para la entrada de las bahias de linea 220 kV de propiedad de
XXX.

16)Coordinar las consignaciones relativas a la interfaz TRANSELCA - XXX y en general
a todas las que se requieran realizar para la ejecucion del proyecto.

17)Verificar y aprobar el cumplimiento del Cédigo de Redes de la conexion.

18)Realizar la supervision de los trabajos de campo para la construccion del segundo
circuito Copey y Fundacién 220 kV en los términos establecidos en el Codigo de
Redes.

19)Hacer las modificaciones en topologia y nomenclatura en el Centro de Supervision y
Maniobras - CSM de TRANSELCA por el ingreso de los equipos de XXX en la

subestaciones Copey y Fundacién 220 kV .

ETAPA DE OPERACION
Permitir a XXX el acceso a las areas de terreno correspondientes para la ejecucion de
las actividades de operacién y mantenimiento.
Los diagramas unifilares de las bahias de linea propiedad de XXX se detalla en el Anexo
5 - Diagrama Unifilar de los Equipos Propiedad de XXX y el diagrama unifilar de la
subestacion de propiedad de TRANSELCA se detalla en el Anexo 6 - Diagrama Unifilares
Subestaciones Copey y Fundacién 220 kV , del presente Contrato.
Desde la firma del presente contrato, TRANSELCA iniciara la prestacién del servicio de
administracion que incluye lo siguiente:

1) Permitir a XXX el acceso a las Instalaciones de TRANSELCA.

2) Administrar el personal propio o contratista requerido en la ejecucion del presente

Contrato.
3) Pagar los impuestos que deba cancelar por los inmuebles de propiedad de

TRANSELCA. No obstante lo anterior, en caso que el impuesto predial de las
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Instalaciones de TRANSELCA llegue a sufrir un incremento por causa del
Proyecto, XXX debera cancelar anualmente tal incremento. Para tal efecto se
soportara el incremento causado por el Proyecto con base en la informacion

remitida por el municipio de Copey y Fundacién y el IGAC.

CLAUSULA SEXTA. PERMISO DE ACCESO Y AUTORIZACION DE USO DE LAS
INSTALACIONES DE TRANSELCA.

TRANSELCA concedera a XXX el uso de terreno con un area de XXX m? destinado para
el Proyecto dentro de las Instalaciones de TRANSELCA, lotes que se encuentran
localizados en el municipio de Copey y Fundacion departamentos de la Cesar y
Magdalena, el cual hace parte del predio donde estan ubicadas las subestaciones Copey
y Fundacién de propiedad de TRANSELCA, adquirido mediante Escrituras Puablicas
No.xxxx del x de xxxx de xxxx y xxx del xx de xxxx de xxxx, otorgadas en la Notaria xxxx
de xxxxx. El Proyecto de XXX se construira en el area de lote que se presenta en Anexo
7 - Area del Predio de las Bahia de Linea y Equipos Asociados a 220 kV de XXX. El
terreno sera remunerado a TRANSELCA por XXX bajo la modalidad de conexion y segun
lo descrito en Anexo 8 - Valores Base de Liquidacion de los Cargos de Conexidn. Permitir
el acceso a las subestaciones Copey y Fundacion 220 kV de TRANSELCA al personal
de XXX y sus contratistas y subcontratistas, encargados de la construccion de la
infraestructura eléctrica del Proyecto.

PARAGRAFO: La responsabilidad para obtencion de los permisos y/o autorizaciones

para el acceso a las Instalaciones de TRANSELCA y es de XXX.

CLAUSULA SEPTIMA: REQUISITOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL
PROYECTO EN LAS SUBESTACION COPEY Y FUNDACION 220 kV. Para la puesta
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en servicio del proyecto de conexion a 220 kV, XXX debera construir, tener disponibles

y debidamente probados de acuerdo con lo establecido en el Cédigo de Conexién:

1) Las bahia de linea a 220 kV en las subestaciones Copey y Fundacion 220 kV

2) Los sistemas de supervisién y control en las subestaciones Copey y Fundacion

220 kV.
3) Los equipos de proteccion, registro de fallas, medicion de energia y
telecomunicaciones.

PARAGRAFO: TRANSELCA entregara a XXX una certificacion en la que conste el
cumplimiento de los requisitos técnicos de la conexion, conforme se establece en la
Resoluciéon CREG 025 de 1995 — Codigo de Conexion- y en el Acuerdo CNO 646 de
2013. Esta certificacion sera entregada por TRANSELCA antes de las 17:00 horas del
siguiente dia habil en que se cumplan exitosamente las pruebas de puesta en servicio
del Proyecto de conexién de XXX y verificado el cumplimiento de los demas requisitos
exigidos en la resoluciéon CREG 025 de 1995 — Codigo de Conexi6n-, para lo cual la XXX
debera haberle entregado la documentacién que requiera revisién previa de parte de
TRANSELCA con un tiempo no menor a cinco (5) dias antes de la fecha de expedicion
de la certificacién, a fin de que TRANSELCA cuente con el tiempo suficiente para su
revision.
CLAUSULA OCTAVA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LA
INTERFAZ. Seran propiedad de XXX los equipos, obras y materiales que hacen parte de
la interfaz de la conexién de las bahias de linea en las subestaciones Copey y Fundacion
XXX a 220 kV, siempre y cuando estos hayan sido suministrados e instalados por XXX.
A la puesta en servicio del Proyecto se adjuntara al presente Contrato un listado de los
equipos que conforman la interface con la definicion de la propiedad de los mismos.

CLAUSULA NOVENA: ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO.
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XXX ejecutara la administracion, operacién y mantenimiento de las bahias de linea a
220 kV en las subestaciones Copey y Fundacion 220 kV y demas equipos de su
propiedad. La operacién y el mantenimiento se haran con sujecién al Codigo de
Operacion segun instrucciones operativas emanadas por XM-CND. Esta responsabilidad
se mantendra, sin perjuicio que TRANSELCA y XXX puedan acordar la ejecucion de la
operacion de respaldo.

Para la ejecucion de mantenimientos sobre los activos de XXX que tengan impacto sobre
los activos de TRANSELCA y con el objeto de incluirlos en los Planes Anuales y
Semestrales de Mantenimiento, XXX debera informar y coordinar con TRANSELCA en
el mes de julio del aio inmediatamente anterior, los mantenimientos que se ejecutaran a
partir del mes de Enero del afio siguiente.

En todo caso, XXX debera aplicar el procedimiento de condena y etiqueta utilizado por
TRANSELCA en las en las subestaciones Copey y Fundacion 220 kV.

Asimismo, en caso de ser necesario. XXX debera también coordinar sus mantenimientos
con otros propietarios instalados en la subestaciones.

PARAGRAFO: En caso que se acuerde, TRANSELCA ejecutara las maniobras de
respaldo a la operacién, previa coordinacién con el Centro de Supervisién y Maniobra de
XXX.

CLAUSULA DECIMA: VALOR DEL CONTRATO. El presente contrato es de cuantia
indeterminada pero determinable y su valor corresponde a la suma de los siguientes
rubros: a) Los cargos de conexién anual por concepto de Terreno. Este cargo se presenta
en el Anexo 8 - Valores Base de Liquidacion de los Cargos de Conexion y b) El valor que
debe ser pagado a TRANSELCA por la supervision de las interfaces de los Bienes o
Equipos de Conexion, asciende a la suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE
PESOS M/CTE (COP 1.300.000.000) de julio de 2016 sin incluir el IVA, valor que se

actualizara con el IPP (Oferta Interna incluida en la convocatoria UPME segundo circuito
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Copey — Fundacién 220 kV) y cubre el periodo desde la firma del presente Contrato
hasta la fecha oficial de puesta en servicio, el XX de XXXX de XXXX segun resolucién
XXXX XXX del X de XXX de XXX. Si el plazo de ejecucion de las obras previsto por XXX
se extendiere mas alla de XXX ( fecha de puesta en operacion del proyecto), el valor por
la supervision de las interfaces de los Bienes o Equipos de Conexion, se ajustaran en un
valor de CIENTO NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 109.000.000) de julio de
2016 sin incluir el IVA, por cada mes adicional respecto a la fecha oficial de puesta en
operacién considerado en los términos de la Convocatoria, valor que se actualizara con
el IPP.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FACTURACION Y FORMA DE PAGO.

1. CARGOS DE CONEXION: A partir de la vigencia del presente Contrato,
TRANSELCA presentara facturas anuales por el valor del cargo de conexion del
mes inmediatamente anterior, con base en la informacién contenida en el Anexo 8
- Valores Base de Liquidacion de los Cargos de Conexion. Para el primer afio la
factura sera enviada dentro de los diez (10) primeros dias calendario del mes
siguiente al correspondiente mes en el que se inicie el uso los Bienes o Equipos
de Conexion. Para los siguientes afios, la factura sera enviada dentro de los diez
(10) primeros dias del mes de febrero. Las facturas se enviaran por correo
certificado a las oficinas de XXX a la atencidén del representante legal de la
empresa o quien éste designe.

2. CARGO POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LAS INTERFACES PARA
APROBACION DE LA CONEXION: TRANSELCA enviara a XXX facturas
comerciales por concepto de las actividades relacionadas con la supervision de
las interfaces del Proyecto, asi: a) Dentro de los diez (10) dias héabiles siguientes
a la firma del presente Contrato, TRANSELCA presentara una factura por un valor

del cincuenta por ciento 50% de julio de 2016 sin incluir el IVA, del servicio por la
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supervision de las interfaces y b) Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
la expedicion de la Certificacion de la Conexién o en la fecha de puesta en servicio
prevista por la UPME, lo que suceda primero, TRANSELCA presentara una
factura por un valor del cincuenta por ciento (50%) restante del valor del servicio
por la supervisién de las interfaces. XXX cancelara las facturas dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes a su recepcién. Cuando no se emita la factura
dentro del plazo estipulado, por cada dia de retraso y hasta la fecha de envio de
la factura por fax y/o correo certificado, se desplazara un dia el vencimiento para
el pago correspondiente. Las facturas seran enviadas por correo certificado,
entendiéndose que XXX queda notificada desde el momento en que dichas
facturas sean recibidas. Las facturas prestan mérito ejecutivo. En caso que la
fecha de puesta en servicio del Proyecto sea posterior al xxxx, TRANSELCA
facturara la prestacion del servicio de interfaz adicional en forma mensual y
proporcional a los dias causados, utilizando el mismo procedimiento establecido

en esta clausula.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INTERESES DE MORA. En caso de mora por parte

de XXX en el pago de las obligaciones indicadas en la Clausula Octava - Valor del

Contrato, dentro de los plazos estipulados, pagara un interés por atraso en el

cumplimiento de los pagos equivalente al maximo interés moratorio permitido por la ley,

durante el mes de mora o fraccion de mes. Cuando se elaboren glosas sobre una factura

0 sea necesario refacturar, este hecho no originara intereses de mora a no ser que la

glosa no prospere, y en ese caso, XXX pagara el interés de mora pactado por las sumas

dejadas de pagar.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: IMPUESTO DE TIMBRE. Este documento no genera

Impuesto de Timbre para TRANSELCA debido a que, para estos efectos, es entidad de
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Derecho Publico, exenta de su pago, en los términos del Articulo 532 del Estatuto
Tributario Nacional. XXX cancelara el Impuesto que por ley vigente genere el presente
Contrato. El Impuesto de timbre se liquidara a la tarifa vigente en la fecha de suscripcion
del Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DURACION DEL CONTRATO. La duracion de este
contrato es desde su suscripcion hasta treinta (30) afios después de la fecha puesta en
servicio de los activos del Proyecto. El plazo podra ser prorrogado de comin acuerdo
entre las Partes por periodos de cinco (5) afios mediante la suscripcion de una Clausula
Adicional.

PARAGRAFO: No obstante lo anterior, Las Partes acuerdan que en caso que surgieren
nuevas circunstancias y condiciones que ameriten una modificacion al Contrato, se
reunirdn para convenir los ajustes y nuevos términos contractuales mediante una
Clausula Adicional suscrita por las Partes y que haré parte integral del presente Contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: INTERPRETACION, LEGISLACION APLICABLE Y
CAMBIOS EN LA LEGISLACION. El presente Contrato y la totalidad de los derechos y
obligaciones que del mismo se derivan se rigen e interpretan por: El Cédigo de Redes -
Resolucion CREG 025 de 1995, las Resoluciones 30 de 1996, 218 de 1997, 051 y 70 de
1998, 004, 026, 064, 078 y 094 de 1999 y 061 de 2000, 011 de 2002, el Codigo de
Comercio y demas normas concordantes aplicables.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: LIMITES DE PROPIEDAD: Se acordara entre las Partes
el contenido del documento “Limites de Propiedad” entre los activos de TRANSELCA y
XXX, en el que se especifican los limites de propiedad de cada una de las empresas.
Este documento se elaborara de coman acuerdo, en un tiempo no mayor a tres (3) meses
posterior a la puesta en servicio del proyecto y hara parte integral del presente documento

como Anexo 9 - Limites de Propiedad.
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CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS: Las
Partes declaran que no se encuentran en las Listas OFAC (Clinton) y ONU; asi mismo,
se responsabilizan porque sus miembros de Junta Directiva o Junta de Socios, sus
Representantes Legales o su Revisor Fiscal, tampoco se encuentren en dichas Listas.
Las Partes aceptan que el incumplimiento de la presente disposicion podra dar lugar a la
terminacion del Contrato, sin que haya lugar a indemnizaciones de perjuicios a favor de
la ofra de ninguna clase.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CESION DEL CONTRATO. El presente Contrato podra
ser cedido por las Partes, previo aviso por escrito a la otra Parte no cedente, con una
antelaciéon no menor de sesenta (60) dias calendario siguientes a la cesion del Contrato,
transfiriéndose asi todas las obligaciones y derechos del cedente al cesionario.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS. Hacen parte del presente Contrato: 1)
Las comunicaciones cruzadas entre las Partes. 2) Las actas de las reuniones de
coordinacion TRANSELCA - XXX. 3) La informacion técnica y planos suministrados por
las Partes. 4) Los Anexos del Contrato:

Anexo 1 — Area Instalaciones de TRANSELCA,

Anexo 2 - Caracteristicas Técnicas Equipos de Patio Subestaciones Copey y Fundacion
220 kV de propiedad de XXX.

Anexo 3 - Disposicion de Equipos Planta General Subestaciéon Copey y Fundacion 220
kV.

Anexo 4 - Disposicién de Equipos Planta General de los Equipos de XXX en las
Subestaciones Copey y Fundacion.

Anexo 5 - Diagramas Unifilares de los Equipos Subestaciones Copey y Fundacion de
Propiedad de XXX.

Anexo 6 - Diagrama Unifilar Subestaciones Subestaciones Copey y Fundacion 220 kV.

Anexo 7 - Area del Predio de la Bahia de Linea y Equipos Asociados a 220 kV de XXX.
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Anexo 8 - Valores Base de Liquidacion de los Cargos de Conexion.
Anexo 9 ~ Limites de Propiedad.
Anexo 10 - Sefales de Control y Protecciones a Intercambiar.

Anexo 11 - Copia Pdliza de Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual.

CLAUSULA VIGESIMA: SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Seguridad: XXX se compromete a mantener actualizados y disponibles los registros
exigidos por la ley en materia de seguridad y salud en el trabajo y gestién ambiental
durante su permanencia y el desarrollo de sus actividades en las instalaciones de
TRANSELCA, especialmente para identificar los requisitos, hacer seguimiento y atender
los requerimientos de las autoridades competentes cuando corresponda, en lo

relacionado con la legislacion y regulacién vigente en Colombia.

Asi mismo, XXX se compromete a realizar una identificacion y valoracion de los riesgos
que puedan presentarse como consecuencia o con ocasion de sus actividades en las
instalaciones de TRANSELCA. En caso de realizar cambios en sus procesos que
impliquen nuevos riesgos para las personas, instalaciones o el ambiente, XXX debera
evaluarlos, determinar su impacto para las instalaciones o personas e informar a
TRANSELCA.

Igualmente, XXX deberé participar de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo
y gestion ambiental que se desarrollen en las instalaciones objeto del Convenio, de forma
individual o conjunta entre las partes, y gestionar los requerimientos que como resultado

de dichas inspecciones, resulten ser de su responsabilidad.

XXX debera contar con un plan para la atenciéon de emergencias y contingencias e
informar a TRANSELCA si alguna de sus actividades puede poner la instalacion objeto
del convenio en peligro de emergencia, de tal forma que TRANSELCA lo integre en su
plan de emergencias general. Asi mismo, XXX debe participar en las actividades
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programadas por TRANSELCA para la preparacion y respuesta ante emergencias,

cuando esta asi lo requiera.

En caso de materializarse algln riesgo en la instalacién que ocupe en virtud de este
convenio, XXX debera informar a TRANSELCA y sera el responsable de realizar toda la
gestion requerida para su atencion; asi mismo, debera ejecutar todas las medidas

necesarias para la recuperacién y el restablecimiento de la situacién.

En el caso de presentarse un evento de emergencia imputable a XXX, y TRANSELCA
hacerse cargo de la coordinacion, atencion y gestiones posteriores al mismo, XXX debera
acogerse a los lineamientos operativos definidos por TRANSELCA y reconocer en favor
de ésta los gastos en los cuales haya incurrido. En este caso TRANSELCA debera
informar oportunamente al Centro de Control de XXX.

Medio Ambiente: Los requisitos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional
establecidos por TRANSELCA estan soportados en las normas ISO 14001, OSHAS
18001 y la legislacién ambiental vigente.

La intervencion de XXX en las instalaciones a cargo de TRANSELCA deberan cumplir
los requisitos definidos dentro de las politicas de la empresa, donde XXX se compromete
a cumplir la legislacién vigente de seguridad y salud en el trabajo y gestién ambiental,
ademas de identificar y comunicar a TRANSELCA los peligros y riesgos y aspectos e
impactos que puedan generarse durante la ejecucién de sus actividades y que puedan

generar consecuencias sobre las personas o los recursos naturales.

XXX debe mantener Indemne a TRANSELCA por los costos que se lleguen a generar
por sanciones de la autoridad ambiental o planes correctivos que se deban adelantar para
conservar las certificaciones de calidad del Sistema Integrado de Gestion de
TRANSELCA o los permisos ambientales asociados a las instalaciones, como
consecuencia de una omisién o accion indebida por parte de XXX o de sus contratistas.
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XXX debera cumplir con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Reglamento
de Contratistas y el Reglamento de Operacion de TRANSELCA. Disefiar una delimitacion
del area donde se instalaran los activos de XXX para aprobacién de TRANSELCA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O ACTOS DE
TERCEROS. Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier dafio o
perjuicio en la ejecucion del Contrato, como resultado de causas constitutivas de fuerza
mayor, caso fortuito o hechos de terceros, debidamente comprobadas. Dentro de las
setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que cualquiera de las Partes se vea
obligada a suspender la ejecucion del contrato debido a la ocurrencia de un hecho
constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, debera comunicarlo a

la otra Parte, indicando las causas que obligan a la suspension. Asi mismo, le presentara
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes toda la informacién y documentacion
que requiera para demostrar su ocurrencia. Las Partes se comprometen a hacer sus
mejores esfuerzos para minimizar y eliminar a la mayor brevedad los efectos del evento
que impiden la ejecucion del Contrato. Una vez comprobado el hecho las Partes podran
tomar una de las siguientes alternativas: a) La Suspension del Contrato o b) La

terminacion del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las Partes
acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con ocasién
del presente contrato, buscaran mecanismos de arreglo directo, tales como Ia
negociacion directa o la conciliacion. Para ese efecto, las Partes dispondran de un
término de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de

ellas haga una solicitud en tal sentido. Dicho término podra ser prorrogado por mutuo
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acuerdo entre las Partes. En caso de que no se llegare a acuerdo, la diferencia se

llevara a la Jurisdiccion Competente.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. Cada una de Las Partes se
obliga a guardar confidencialidad en relacién con cualquier informacion, datos o
documentos, que hayan sido recibidos de la otra Parte, en el curso de la negociacion,
celebracién y ejecucion del presente Contrato. Las Partes no podran utilizar dicha
informacion, datos o documentos confidenciales para fines distintos a los requeridos para
la ejecucién del presente Contrato, ni podran publicar o divulgar a terceros dicha
informacién, datos o documentos a menos que exista autorizacién previa por escrito de
la otra Parte o sea solicitada por orden judicial o administrativa, emitida por autoridad
competente, caso en el cual se informara inmediatamente a la otra Parte, de manera que
se puedan ejercer los correspondientes derechos de defensa, proteccion o de tutela,
segun corresponda. No sera considerada confidencial cualquier informacion que sea de
dominio publico o de conocimiento general en el ambito comercial, de la ingenieria o de
los negocios, u otros que no sean secretos profesionales y comerciales con derecho a
proteccion bajo las leyes aplicables, asi como todo lo que a partir de la fecha de
suscripcién del presente Contrato, sea legitimamente revelado por terceros y que no
tenga restriccion de confidencialidad. La Parte que sin autorizacion de la otra, divulgue

informacién, sera responsable de los perjuicios que cause por dicha divuigacion.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: REPRESENTANTES AUTORIZADOS: Dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la firma del Contrato, cada una de las partes
designara un representante autorizado y competente para actuar en su nombre en todo
lo relacionado con la ejecucion de este Contrato. Una vez entre en operacion el Proyecto,

si es del caso, se actualizaran los representantes autorizados. Todas las comunicaciones
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relacionadas con el servicio deberan provenir de y dirigirse a los representantes

autorizados de las Partes.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD CIVIL: Por este Contrato,
correran por cuenta de cada una de las Partes los dafios que le sean imputables durante
el término de vigencia del contrato por accién, omisiéon, operacion, error técnico,
negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo,

bien sea trabajadores, agentes o contratistas.

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2341 y 2342 del Cédigo Civil Colombiano,
también correrd por cuenta de cada Parte cualquier reparacion, ordenada legal o
judicialmente, por dafio o perjuicio causado a un tercero o al personal de una de las
Partes con ocasion de la ejecucion del Contrato.

Cada Parte se compromete a:

1) Responder por los dafios que le sean imputables durante el término de vigencia
del contrato por accién, omisién, operacion, error técnico, negligencia o descuido.

2) Reparar los dafios que llegare a causar a los equipos e instalaciones de la otra
Parte o de terceros.

3) Cumplir con los requerimientos de salud ocupacional y seguridad Industrial que le
indique la otra Parte cumpliendo las normas y manteniendo disponibles los
registros que demuestren el desarrollo de los programas de medicina preventiva,
medicina del trabajo, higiene, salud ocupacional y seguridad industrial y se
responsabilizara ante la otra Parte y las entidades de control y vigilancia, de las
mencionadas disposiciones, por el cumplimiento de ellas por su parte, de los

contratistas, dependientes y la de sus subcontratistas. Lo anterior conforme a lo
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dispuesto en la Resolucién 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y el Decreto

1295 de 1994.

En caso de que se entable una reclamacién, demanda o accién legal contra TRANSELCA
por asuntos que sean de responsabilidad de XXX, o viceversa, éste sera comunicado lo
mas pronto posible a la otra Parte, para que por su cuenta y riesgo adopte oportunamente
las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la otra Parte, y adelante las

acciones necesarias para llegar a un arreglo del conflicto.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: JURISDICCION Y DOMICILIO. Este Contrato se regira
por las Leyes de la Republica de Colombia y el domicilio contractual sera la ciudad de
Barranquilla.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. El presente Contrato
requiere para su perfeccionamiento la firma de Las Partes que en el intervinieron. Para
su ejecucion la constitucién por parte de XXXy la aprobacién por parte de TRANSELCA
del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. Este requisito debe cumplirse
dentro de los seis (6) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del Contrato. Para

constancia, se firma el presente Contrato en el municipio de Puerto Colombia a

los y en Bogota a los
TRANSELCA S.A. E.S.P. XXXXXXXXXXX S.A. E.S.P
TRANSELCA XXX
GUIDO NULE AMIN XXXXXAXXXXXXX
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Gerente General

XXXXXXXXXXXXX
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