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 *20181540078082*
Radicado No. 20181540078082

 Fecha : 2018-11-23
 

Correo sandra.sanchez@upme.gov.co

Nombre Sandra Milena Sanchez Mendoza

Fecha Fri, 23 Nov 2018 14:18:18 -0500

Asunto Fwd: Convocatoria UPME STR XX 2018 SAn Juan

 
---------- Forwarded message ---------

 From: Elizabeth Mendivil Diaz <emendivild@electricaribe.co>
 Date: jue., 22 de noviembre de 2018 6:41 PM

 Subject: RE: Convocatoria UPME STR XX 2018 SAn Juan
 To: Carmen Andrea Rojas Castellanos <andrea.rojas@upme.gov.co>

 Cc: Henry De Jesus Andrade Lopez <handradel@electricaribe.co>, Alvaro Gomez
<alvaro.gomez@upme.gov.co>, leonardo.moreno@upme.gov.co <leonardo.moreno@upme.gov.co>

  
 

Buenas tardes Andrea,

 

Adjunto nos permi�mos enviar:

 

·        Borrador contrato de conexión S/E Guatapurí (apertura de línea)

·        Borrador Contrato de Conexión S/E San Juan.

·        Para el literal g. del numeral 2.1, nos permi�mos informarles que la figura bajo la cual se dará acceso al espacio
y/o terrenos requerido será en arriendo, para lo cual se definen las siguientes escenarios:

-       Escenario 1: Para áreas menores a mil metros cuadrados (1.000 m2) se cobrará hasta el 31 de diciembre
de 2018 un valor mensual de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESO $ 2.500.000; esta cifra se incrementará
con un IPC+2% a par�r de enero de 2019.

-       Escenario 2: Para áreas mayores a mil metros cuadrados (1.000 m2) se cobrará un valor mensual de
$2500 por metro cuadrado ($2.500/m2); esta cifra se incrementará  con un IPC+2% a par�r de enero de
2019 .

 

Atentamente,
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Elizabeth Mendivil Diaz

Responsable Conexiones

Gerencia Planificación Sistema Distribución

Electricaribe S.A. E.S.P.

Teléfono fijo (5) 3611052 – Celular 3114186283

 

 

De: Elizabeth Mendivil Diaz 
 Enviado el: jueves 12 de julio de 2018 08:34 PM

 Para: 'Carmen Andrea Rojas Castellanos'
 CC: Henry De Jesus Andrade Lopez; Alvaro Gomez; 'leonardo.moreno@upme.gov.co'

 Asunto: RE: Convocatoria UPME STR XX 2018 SAn Juan

 

Buenas noches Andrea,

 

Adjunto enviamos información relacionada con el comunicado UPME radicado No.20181530018461 de la Convocatoria 
pública Ampliación Subestación San Juan 110 kV y nueva Subestación Guatapurí.

 

Quedamos atentos a complementar la información que se señala como pendiente en el documento Word “Información
Técnica UPME SE San Juan y Guatapurí”.

 

Atentamente,

 

Elizabeth Mendivil Diaz

Responsable Conexiones

Gerencia Planificación Sistema Distribución

Electricaribe S.A. E.S.P.

mailto:leonardo.moreno@upme.gov.co
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Teléfono fijo (5) 3611052 – Celular 3114186283

 

 

 

 

 

---------- Mensaje reenviado ----------
 De: Carmen Andrea Rojas Castellanos <andrea.rojas@upme.gov.co>

 Fecha: 28 de mayo de 2018, 9:50
 Asunto: Convocatoria UPME STR XX 2018 SAn Juan

 Para: "handradel@electricaribe. com" <handradel@electricaribe.com>, Alvaro Gomez
<alvaro.gomez@upme.gov.co>, Leonardo Moreno <Leonardo.Moreno@upme.gov.co>

Buenos Días Henry:

 

 

Como te comente hace un rato, queremos solicitar su colaboración con la información técnica y costos de
conexión de San Juan STR en la cual se encuentra también la información correspondiente a la subestación
Guatapuri. Es posible que nos suministren antes de la fecha prevista (8 de junio de 2018) la información
asociada a la subestación Guatapuri? 

 

Adicionalmente agradecemos también nos indiquen si es posible realizar visita técnica por parte de la UPME a
las subestaciones San Juan STR y Guapuri 34.5 kV entre los días 6 y 7 de junio de 2018. 

 

Quedamos atentos.

 

 

Cordial Saludo.
 

mailto:andrea.rojas@upme.gov.co
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CONVOCATORIA PÚBLICA UPME STR - XX-201X – GUATAPURÍ 110KV 
CONTRATO DE CONEXIÓN No. CC- XXXX 

ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. – XXXXXXXXXXXX 
 
Entre los suscritos, por una parte ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 52.064.781, en su calidad de Agente Especial, 
de conformidad con el nombramiento realizado mediante la Resolución No. SSPD-
20181000131345 del 16 de noviembre de 2018, expedida por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, la cual fue debidamente inscrita en la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, y en tal condición representante legal de la ELECTRIFICADORA 
DEL CARIBE S.A.  E.S.P, empresa prestadora del Servicio Público Domiciliario de Energía 
Eléctrica de carácter privada, constituida mediante escritura pública No. 2274 del 06 de 
julio de 1998, otorgada en la Notaría Cuarenta y Cinco (45) del Circulo de Bogotá D.C., 
inscrita en la Cámara de Comercio el día 13 de Julio de 1998 bajo el No. 76.168 del libro 
respectivo, e identificada con el NIT No. 802.007.670-6 domiciliada en Barranquilla, que 
para los efectos del presente documento se denominará ELECTRICARIBE, por una parte y 
por la otra XXXXXXXXXXX, mayor de edad, vecino de XXXXXXXXX, identificado con la 
cédula de ciudadanía No XXXXXXXXXXX de XXXXXXX, que en su calidad de Representante 
Legal actúa en nombre y representación de la firma XXXXXXXXXXXX, NIT XXXXXXXXX, 
sociedad con domicilio en XXXXXXX – XXXXXXXXX, inscrita en la Cámara de Comercio de 
XXXXXXX el día X de XXXX de XXXX,  con matrícula mercantil N° XXXXXXXXXXXXX, lo cual 
consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de XXXXXXXXXXX y que para los efectos del presente documento se 
denominará XXXXXXXX, han convenido celebrar el presente Contrato, previa las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. Que el Artículo 30 de la Ley 143 de 1994 estableció: "Las empresas propietarias de 
redes de interconexión, transmisión y distribución permitirán la conexión y acceso de 
las empresas eléctricas, de otros agentes generadores y de los usuarios que lo 
soliciten, previo el cumplimiento de las normas que rijan el servicio y el pago de las 
retribuciones que correspondan...". Así mismo, en los Artículos 39, 40 y 41 ibídem se 
señalaron aspectos concernientes a las tarifas por acceso a las redes. 

2. Que el Reglamento de Distribución establecido mediante Resolución CREG-070 de 
1998 estipula los criterios para la planeación, expansión y operación de los STR y/o 
SDL y determina los procedimientos que definen las relaciones entre los usuarios de 
tales sistemas y sus correspondientes operadores. Así mismo, en el numeral 4 del 
Anexo General, establece las condiciones de conexión a un STR o SDL. 
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3. Que la Resolución CREG 003 de 1994, reglamenta el transporte de energía eléctrica 
por los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local, en cuyo artículo 18º 
establece: "A solicitud de un generador, un gran consumidor, otro Transportador 
regional o Distribuidor local, los Transportadores regionales y Distribuidores locales 
deben ofrecer la celebración de un CONTRATO DE CONEXIÓN al Sistema de 
Transmisión regional o Distribución local, o para modificar una conexión existente,". 

4. Que en el Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 20XX – 20XX, de 
la UPME, se recomendó mediante el mecanismo de ampliación, como obra 
complementaria, la ejecución de un barraje a 110kV en la Subestación Guatapurí y dos 
bahías de líneas con tensión igual a 110kV, construcción de un tramo de línea doble 
circuito a  110kV reconfigurando la línea 110 kV Valledupar – San Juan quedando las 
nuevas líneas  Valledupar – Guatapurí y Guatapurí – San Juan a 110 kV, de ahora en 
adelante el “Proyecto”. 

5. Que la UPME abrió el proceso de convocatoria pública UPME XXX -  XXXXX–XXXX para 
la selección de un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los 
suministros, construcción, operación y mantenimiento del Proyecto. 

6. Que la Resolución CREG-024 de 2013 establece “los procedimientos que se deben 
seguir para la expansión de los Sistemas de Transmisión Regional mediante Procesos 
de Selección”. 

7. Que la Resolución CREG-093 de 2014 establece los procedimientos para la ejecución 
de Proyectos urgentes en el STN o en los STR. 

8. Que la Resolución UPME-XXXXXX identificó el proyecto, correspondiente a la 
Subestación Guatapurí y líneas asociadas en el Sistema de Transmisión Regional - STR, 
como Proyecto urgente en los términos de las Resoluciones MNE XXXX y CREG XXXXX. 

9. Que mediante Acta de Continuación de Audiencia de presentación de propuestas y 
adjudicación de la Convocatoria Pública UPME STR-XX-XXXXX del XXXXXX (XX) de XXXX 
de dos mil XXXXXX (201X), el Director de la UPME seleccionó como adjudicatario al 
proponente XXXXXX.  

10. Que en dicha convocatoria se asignó una capacidad de XXXXX MVA a los activos de 
conexión. 

11. Que mediante resolución UPME – XXXXX del 201X, se seleccionó a XXXXXXXXXXXX 
para realizar la Interventoría del Proyecto objeto de la Convocatoria UPME-STR-XX-
201X. 

12. Que mediante Resolución CREG XXX de 201X se oficializó el ingreso anual esperado 
para XXXXX; para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y 
mantenimiento de la nueva subestación GUATAPURÍ 110 kV   y obras asociadas, de 
acuerdo con la convocatoria UPME STR XX-201X. 
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13. Que la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME dio la viabilidad técnica del 
Proyecto Guatapurí 110 kV descrito en al marco de la Convocatoria UPME STR XX-
201X, para que ELECTRICARIBE ofrezca el punto de conexión al STR. 

14. Que todas las acciones relacionadas con la administración, operación, el 
mantenimiento y reposición de los equipos objeto de este Contrato de Conexión, 
estarán a cargo de XXXXXXX, las cuales se efectuarán de manera tal que se busque 
siempre minimizar los impactos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo 
consagrado en la Ley 99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. 
 

De acuerdo a los anteriores considerandos, las Partes han convenido celebrar el presente 
contrato que se regirá por las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 

CLÁUSULA 1 - DEFINICIONES: Las palabras que aparecen en el texto del presente contrato 
tendrán el significado que a continuación se establece. Los términos que no están 
expresamente definidos en esta cláusula y que son utilizados en este contrato, se 
entenderán según las definiciones dadas en las resoluciones de la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas – CREG -, en las normas concordantes o en el sentido que les atribuya el 
lenguaje técnico o en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos.  
 
1) Anexos del Contrato o Anexos. Son los anexos que se indican a lo largo del presente 

Contrato y hacen Parte del mismo. 
2) Bienes o Equipos de Conexión. Es el conjunto de Bienes de propiedad de 

XXXXXXXXXXXX que le permiten el acceso al STR de ELECTRICARIBE.  
3) CLD (Centro Local de Distribución). Es la dependencia de ELECTRICARIBE encargada 

de la coordinación, supervisión y control de la operación de las redes, subestaciones 
y equipos conectados a un Sistema de Distribución Local (SDL). Planea, coordina y 
ejecuta la operación y maniobras de esas instalaciones, coordinando con el CRD si es 
del caso y teniendo como objetivo una operación segura y confiable del SDL, con 
sujeción a la reglamentación vigente y los acuerdos del CNO. 

4) CND (Centro Nacional de Despacho). Es la dependencia encargada de la planeación, 
supervisión y control de la operación integrada de los recursos de generación, 
interconexión y transmisión del Sistema Interconectado Nacional. 

5) CNO (Concejo Nacional de Operación). Organismo que tiene como función principal 
asesorar a la CREG en los aspectos técnicos para garantizar que la operación 
integrada del sistema interconectado nacional sea segura, confiable y económica, y 
ser el órgano ejecutor del reglamento de operación. 
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6) CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas). Unidad administrativa especial 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de la regulación del sector de 
Energía y Gas. 

7) Fecha Prevista de Puesta en Operación. Es la fecha prevista por el MME para la 
entrada en operación del Proyecto. 

8) Fecha Real de Puesta en Operación. Es la fecha en que efectivamente entra en 
operación el Proyecto, de acuerdo con el pronunciamiento que hace el CND, 
indicando que el activo está disponible. 

9) Información. Conjunto de documentos o de datos transmitidos por cualquier medio 
hábil, acerca de los actos y contratos de una empresa. 

10) Instalaciones de XXXXXXX. Significa el sitio donde se ubican cada uno de los Bienes y 
equipos de propiedad de XXXXXX que serán instalados por XXXXX. 

11) Ley Aplicable. Significan las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y demás 
normas de la Republica de Colombia, actuales o futuras, que sean aplicables o tengan 
relación con el presente Contrato. 

12) MME. Ministerio de Minas y Energía 
13) Nuevos Tramos de Líneas: corresponde a las obras y elementos a instalarse con 

motivo de la construcción de un nuevo tramo de línea en doble circuito a 110 Kv 
desde la subestación GUATAPURÍ 110 kV hasta el punto de apertura de la línea 
existente Valledupar – San Juan 110 kV de propiedad de Electricaribe. 

14) Parte o Partes. Son ELECTRICARIBE o XXXXXX de manera individual o ambas de 
manera conjunta. 

15) Propiedad de ELECTRICARIBE. Son los activos eléctricos y no eléctricos de propiedad 
de ELECTRICARIBE asociados a la conexión.  

5) Proyecto. Obras a construir por XXXXXXXXX como adjudicatario de la convocatoria 
UPME XXX XXXX – XXXX, en lo que corresponde a, la ejecución de un barraje a 110kV 
en la Nueva Subestación Guatapurí y dos bahías de líneas con tensión igual a 110kV, 
construcción de un tramo de línea doble circuito a  110kV hasta el punto de apertura 
de la línea a 110 kV Valledupar – San Juan para la configuración de las nuevas líneas a 
110kV Guatapurí - Valledupar y Guatapurí – San Juan y demás obras del “Proyecto” 
acorde con lo indicado en los documentos de selección del inversionista DSI de la 
convocatoria.  

16) STN (Sistema de Transmisión Nacional). Es el sistema Interconectado de transmisión 
de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas y subestaciones con sus 
equipos asociados, y transformadores con sus respectivos módulos de conexión que 
operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV. 

17) STR (Sistema de Transmisión Regional). Es el sistema Interconectado de transmisión 
de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales de 
transmisión, conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos 
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asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV y que no pertenecen a un 
sistema de distribución local. 

18) UPME (Unidad de Planeación Minero Energética). Unidad administrativa especial 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de planear el desarrollo minero 
energético. 
 

CLÁUSULA 2 - OBJETO DEL CONTRATO: El presente Contrato tiene por objeto regular las 
relaciones técnicas, jurídicas, económicas, administrativas y comerciales entre las Partes, 
con la finalidad de que XXXXXXXX se conecte al Sistema de Transmisión Regional - STR en 
el punto de apertura de la línea Valledupar – San Juan a 110 kV, mediante la construcción 
y puesta en funcionamiento de los activos que se describen en el numeral 4.2 de la 
Cláusula 4.  
 
CLÁUSULA 3 - PUNTO DE CONEXIÓN: Los puntos de conexión se listan a continuación: 
 

 Punto de apertura de la línea existente Valledupar – San Juan 110 kV. 

CLÁUSULA 4 - ALCANCE DE LAS OBRAS Y LOS SERVICIOS: El alcance de las obras y los 
servicios que hacen Parte del presente Contrato se definen de la siguiente manera: 
 
4.1. A cargo de ELECTRICARIBE:  

 

 Facilitar la conexión de XXXXXXXXXX al STR de ELECTRICARIE en los puntos de 
conexión descritos en la cláusula 3 verificando que se cumpla la compatibilidad 
con los sistemas de supervisión, comunicaciones, medida de calidad de la 
potencia, control y protecciones de las bahías de la Subestación Guatapurí 110 
kV, con los sistemas de las bahías de los extremos de las líneas, específicamente 
en las subestaciones Valledupar y San Juan a 110 kV. Si se llegare a necesitar 
algún cambio en alguno de los sistemas de control existentes, deben ser 
aprobados por ELECTRICARIBE y a costo del Proyecto. 

 

 Revisión detallada del diseño: Cubre la revisión detallada de todos los aspectos 
del Proyecto: Calidad, seguridad, medioambiente, diseños civiles, 
electromecánicos, protecciones (estudio de coordinación), automatización, 
telecontrol, medida, medición de calidad de la potencia y comunicaciones. Se 
incluye la revisión de licencias y permisos asociados. 
  

 Supervisión, Contempla la inspección (i) de la ejecución de las obras con el objeto 
de asegurar el cumplimiento de la normativa de ELECTRICARIBE. (ii) de los 
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aspectos de calidad, seguridad, medioambiente, diseños civiles, 
electromecánicos, protecciones, automatización, telecontrol, medida, medición 
de calidad de la potencia y comunicaciones; todo con la participación de un 
equipo formado por 3 supervisores: un ingeniero electricista supervisando el 
montaje electromecánico, un ingeniero electricista supervisando todo lo 
referente a protecciones y telecontrol, y un ingeniero civil supervisando todas las 
obras civiles.   
 

 Coordinación, acompañamiento, revisión, aprobación de ingeniería y Supervisión 
con XXXXXX de todas las actividades que realice éste último para la conexión de la 
subestación Guatapurí 110 kV de propiedad de XXXXXXXXX con las líneas 
asociadas a las subestaciones Valledupar y San Juan 110 kV, durante la 
planeación, la ingeniería, la construcción y montaje del Proyecto hasta la fecha 
real de puesta en operación del mismo. 

 

 Entregar a XXXXXX la certificación de cumplimiento del código de conexión, 
previo cumplimiento de los requisitos definidos en la Cláusula 9 - REQUISITOS 
PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO. 

 
4.2. A cargo de XXXXXX: 

En el STR de ELECTRICARIBE, en los puntos de conexión descritos en la cláusula 3, los 
activos adjudicados a XXXXX, de acuerdo con la Convocatoria Pública UPME XX – 
201X:  

i. Construcción de una línea en doble circuito a 110 kV, desde la subestación 
Guatapurí, hasta el punto de apertura de la línea a 110kV Valledupar- San Juan, 
para reconfigurar esta línea resultando la línea Guatapurí - Valledupar y 
Guatapurí- San Juan a 110 kV. 

ii. En la nueva Subestación Guatapurí, construir un barraje a 110kV, dos bahías de 
línea a 110kV. 

iii. Realizar la interface en los sistemas de comunicación, control y protecciones para 
la operación integrada del Proyecto con las subestaciones 110 kV de propiedad 
de ELECTRICARIBE. 

iv. Suministro e instalación de todos los elementos necesarios para la construcción, 
operación y mantenimiento de las obras objeto del presente Contrato, como por 
ejemplo sistemas de control, protecciones, comunicaciones e infraestructura 
asociada, sin limitarse a estos. 

v. Cancelar a ELECTRICARIBE todos los costos asociados en la cláusula 22 - VALOR. 
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PARAGRAFO: La ejecución de estas obras por Parte de XXXXXXXX o de sus contratistas 
deberán estar amparadas por las pólizas relacionadas en la Cláusula 5°, en donde 
aparecerán como asegurados ELECTRICARIBE y XXXXXXXX. 
  
CLÁUSULA 5 - POLIZAS: XXXXXX deberá amparar las obras que ejecutará con las 
siguientes pólizas:  
 
1. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:  
 

 Objeto: Garantizar que XXXXXX corresponda por los daños o perjuicios causados a 
terceros, que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos originados 
en la construcción y operación del Contrato. 

 Debe incluir los siguientes amparos: RC patronal con un sublimite de 
$450.000.000. RC cruzada, RC subsidiaria de contratistas, amparar daños morales, 
defensas y fianzas, gastos médicos, RC fallo suministro y RC Lucro Cesante.  

 Debe incluir como, Tomador: XXXXXXXXXXXXX Asegurado: ELECTRICARIBE S.A. 
ESP., Beneficiarios: Terceros afectados, sin que ELECTRICARIBE pierda su condición 
de tercero afectado y con cláusula de renuncia al derecho de repetición en contra 
de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 

- Vigencia: Duración del contrato.  Debido a las restricciones propias del sector 
asegurador, XXXXXXXXX expedirá cada año esta póliza, garantizando que en todo 
momento el amparo de responsabilidad civil extracontractual se mantendrá 
vigente durante todo el plazo del contrato. 

 Valor asegurado en esta póliza deberá corresponder a la suma de $3.000.000.000  
 
En el evento que XXXXXXXXXX cuente con una póliza global de cobertura para sus 
actividades dentro del sector eléctrico colombiano, podrá optar por nombrar a 
ELECTRICARIBE como asegurado adicional bajo la misma, siempre y cuando se cumpla con 
lo establecido anteriormente.  
En caso que ocurra algún evento que disminuya el valor de la póliza, XXXXXXXXXXX se 
obliga a reponerlo de manera inmediata y a satisfacción de ELECTRICARIBE hasta por la 
suma antes indicada. 
 

2. XXXXXXXXXXX deberá presentar una póliza o certificación por el amparo de TODO 
RIESGO DAÑO MATERIAL, en la cual conste que los bienes relacionados en el numeral 
4.2. de la cláusula 4º del presente contrato, se encuentran debidamente asegurados 
por este concepto. 
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PARÁGRAFO 1º: En caso de que XXXXXX cuente con un programa referido global y desee 
pasar Certificación de la Póliza, deben incluir a ELECTRICARIBE como asegurado adicional 
y confirmar que su programa cuenta con las coberturas solicitadas 
 
PARAGRAFO 2º: Las pólizas deberán incluir la siguiente Condición Adicional: 

"Las presentes pólizas no podrán ser revocadas, ni se dará por terminada, ni se 
modificará, sin la aprobación previa y por escrito de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. y 
XXXXXXXXX; se entienden incorporadas a la presente póliza de seguro todas las 
estipulaciones del Contrato garantizado, así como todos los documentos que la 
determinan, regulan, complementan o adicionan”.  
 
PARÁGRAFO 3º: Cualquier modificación se hará mediante un anexo a la póliza de 
cumplimiento que ampare las nuevas condiciones.  
 
PARÁGRAFO 4º: La entrega de las pólizas correspondientes se realizará como se indica a 
continuación: 
 

 Póliza RCE, deberá ser presentada con sesenta (60) días calendarios previo al inicio de 
obras. 

 Póliza amparo Todo Riesgo Daño Material deberá ser entregada con la suscripción del 
Acta de Relación de Activos y Declaración de Disponibilidad. 

 
CLÁUSULA 6 - COMPROMISOS DE XXXXXXXXX PARA LA CONSTRUCCION Y PRUEBAS DEL 
PROYECTO. Para la construcción, pruebas y puesta en servicio, XXXXXXXXX se obliga a:  
 
Respecto al Proyecto a:  
 
1. Realizar el diseño de la Conexión del Proyecto basado en las Especificaciones de la 

convocatoria UPME y las exigencias del Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas – RETIE. 

2. Presentar el diseño para revisión y aprobación por Parte de XXXXXXXXXX, con el fin 
de establecer el cumplimiento de los requerimientos acorde con código de conexión. 
Si se encuentran errores, XXXXXXXXX deberá realizar las correcciones y presentar 
nuevamente el diseño para revisión y aprobación por Parte de ELECTRICARIBE. 

3. Presentar una propuesta para identificación de los activos de XXXXXXXXX, lo cual será 
aprobada por ELECTRICARIBE. 

4. Entregar a ELECTRICARIBE para su revisión y verificación la documentación prevista 
en el Paso 3 del artículo 5 del Código de Conexión, en relación con el diseño, 
fabricación, pruebas, montaje, instalación, operación y mantenimiento de los equipos 
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del Proyecto y además la información requerida, que permita verificar que éste 
cumpla con las condiciones indicadas en dicho Código.  

5. Cumplir los requisitos técnicos mínimos establecidos en los Anexos del Código de 
Conexión -Resolución CREG-025 de 1995-, Resolución CREG 054 de 1996, Resolución 
CREG 080 de 1999 y demás normas concordantes.  

6. Suministrar, instalar y mantener un Sistema de Adquisición de Datos con HMI (puede 
ser una RTU o SAS con HMI) conformado por equipos, software y cableado vía fibra 
óptica garantizando que se dispondrá al menos de la información definida en el 
Acuerdo CNO646 de 2013 o aquel que lo sustituya para cada una de las bahías. El 
sistema instalado por XXXXX, deberá comunicarse con el CND. XXXXXX deberá 
gestionar que el CND envíe al CLD de ELECTRICARIBE la información acordada. 

7. Conectarse en los puntos de interfaz de protecciones de acuerdo con lo aprobado por 
ELECTRICARIBE.  

8. Entregar a ELECTRICARIBE, para revisión y aprobación, a más tardar con tres (3) 
meses de anticipación a la fecha prevista de puesta en servicio del proyecto o con 
una anticipación superior si así lo determina la normatividad vigente, de la primera 
versión del estudio de coordinación de protecciones y cálculo de los ajustes de las 
protecciones que se afecten por la entrada de la conexión del Proyecto. 

9. Coordinar y programar con ELECTRICARIBE las desconexiones requeridas durante el 
desarrollo del Proyecto de expansión, con tres (3) meses de anticipación y/o según lo 
dispuesto en la normatividad vigente si fueren superiores, siempre procurando 
minimizar la afectación del suministro. 

10. Entregar los Protocolos que se usarán para las Pruebas de Puesta en Servicio con 
ocho (8) semanas de anticipación del inicio de éstas o en los plazos establecidos en la 
normatividad vigente si fueren mayores.  

11. Coordinar y programar con ELECTRICARIBE la realización de las pruebas requeridas.  
12. Entregar a ELECTRICARIBE la programación de los trabajos principales a realizar, así 

como las actualizaciones mensuales del mismo. 
13. Realizar reuniones de seguimiento con ELECTRICARIBE en la ciudad de Barranquilla 

de manera presencial o a través de video o tele conferencia, conforme acuerden las 
partes.  

14. Coordinar con ELECTRICARIBE las fechas de los mantenimientos para optimizar las 
desconexiones y ejecutar trabajos simultáneos, para esto XXXXXXXX informará los 
planes de intervención a ELECTRICARIBE en las reuniones programadas del ítem 
anterior de la presente cláusula, y posteriormente remitirá el detalle de los trabajos 
con tres (3) semanas de anticipación a la fecha de la intervención. 

15. Cumplir con todas las normas de seguridad e indicaciones dadas por ELECTRICARIBE y 
reparar cualquier daño que llegare a causar en sus equipos e instalaciones y que sean 
por causas imputables a XXXXXXXXXXX o a sus contratistas y subcontratistas, 
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dejándolas en las mismas o mejores condiciones en que se encontraban, con motivo 
de la ejecución de los trabajos realizados para la construcción, montaje y puesta en 
servicio de la conexión del Proyecto con las subestaciones  Valledupar y San Juan 110 
kV. 

16. Reconocer a ELECTRICARIBE los costos de las actividades de: revisión de diseños, 
revisión del estudio de coordinación de protecciones, modificaciones en el SAS, 
supervisión de las interfaces, coordinación de consignaciones, revisión de protocolos, 
integración de las nuevas líneas de conexión y en general, de todas las actividades 
responsabilidad de ELECTRICARIBE. 

17. Cumplir con el Manual de Seguridad y Medio Ambiente para contratistas de 
ELECTRICARIBE, en lo que corresponde a los activos del punto de conexión.  

18. Entregar los planos “As Built” correspondientes a la interfaz por la conexión del 
Proyecto, en lo que corresponde a los activos del punto de conexión.  

19. Si se llegasen a presentar compensaciones por indisponibilidad en los activos de 
propiedad de ELECTRICARIBE debidas a problemas imputables a XXXXXXXXX durante 
la construcción de las obras del Proyecto o durante el periodo de operación de éste, 
tales compensaciones deberán ser asumidas por XXXXXXXXXX. Estas compensaciones 
se calcularán acorde con lo establecido en la regulación vigente. 

20. Para el acceso y autorización de conexión a los puntos de apertura de la línea 
Valledupar –San Juan a 110kV de propiedad de ELECTRICARIBE, XXXXXXXXXX se 
compromete a: 

 

 Acatar y respetar los procedimientos generales acordados entre ELECTRICARIBE y 
XXXXXXXX, relacionados con el desarrollo y ejecución del presente Contrato. Las 
Partes podrán modificar estos procedimientos, con la periodicidad que consideren 
conveniente, de acuerdo con sus políticas generales mediante Acta debidamente 
suscrita por las Partes.  

 Corregir o reparar a su costo cualquier deficiencia que corresponda a su marco de 
obligaciones y deberes derivados del contrato y deberá abstenerse de cualquier 
proceder, que infrinja cualquier precepto legal o reglamentario, especialmente las 
normas contenidas en el Código de Redes, sus reformas o modificaciones. En 
consecuencia, XXXXXXXX deberá asumir las infracciones o sanciones que se 
llegaren a imponer a ELECTRICARIBE por el incumplimiento de XXXXXXXXXX, sin 
perjuicio del pago por daños y perjuicios que pueda sufrir ELECTRICARIBE por tal 
incumplimiento. 

 Comunicar a ELECTRICARIBE la designación de los contratistas y/o subcontratistas 
de las obras. XXXXXXXX responderá ante ELECTRICARIBE por los actos y hechos de 
sus contratistas y subcontratistas como de los suyos propios. En este sentido, 
XXXXXXXXX deberá exigir a sus subcontratistas la misma diligencia requerida para 
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ella en este Contrato. Los contratistas y subcontratistas no son, ni deben 
presentarse como representantes de XXXXXXXX o de ELECTRICARIBE, ni están 
autorizados para utilizar el nombre o signos distintivos de ELECTRICARIBE. 
XXXXXXXXX comunicará por escrito a ELECTRICARIBE la terminación de su relación 
con un contratista o subcontratista.  

 Responder por la pérdida de sus bienes.  

 Antes de iniciar las obras civiles o adecuaciones requeridas para efectuar la 
conexión y permitir la conexión del Proyecto, las Partes o sus delegados 
suscribirán un Acta en la que se dejará constancia de las condiciones físicas y 
técnicas existentes en el momento de iniciar tales obras. Terminadas las 
actividades a su cargo, XXXXXXXX deberá dejar las zonas utilizadas en las mismas o 
mejores condiciones de las iniciales, de lo cual se levantará la respectiva Acta, que 
será suscrita inmediatamente por las Partes, manteniendo o mejorando las obras 
eléctricas, civiles, vías existentes, o cualquier otro aspecto de la actual línea a 110 
kV y subestaciones de propiedad de ELECTRICARIBE. 

 Para la nueva línea Valledupar – San Juan, renumerar cada una de las estructuras 
de la línea, de acuerdo con el diseño de identificación de Electricaribe. 

 Indicar a sus contratistas las normas de seguridad establecidas por ELECTRICARIBE 
y XXXX para el acceso, construcción, montaje y puesta en operación del Proyecto. 
ELECTRICARIBE otorgará el libre acceso en los puntos de conexión asignados, para 
la construcción de los activos del Proyecto, siempre que exista la disponibilidad 
técnica y de espacio requerida y las debidas autorizaciones de las autoridades 
competentes y la UPME o quien haga sus veces. 
 

21. XXXXX deberá administrar, operar, mantener y reponer los equipos de su propiedad, 
conforme a las normas técnicas y la regulación aplicable previa la coordinación de 
estas actividades con ELECTRICARIBE.  

22. Cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 
RETIE. 

23. Reportar a ELECTRICARIBE las anomalías que se presenten en los sistemas de 
protecciones que puedan afectar los activos de propiedad de ELECTRICARIBE. El 
reporte de las anomalías deberá realizarse al Centro de Control de ELECTRICARIBE, a 
los teléfonos y correo electrónico que ELECTRICARIBE oportunamente comunique. 

24. XXXXXXXXXX se compromete a mantener actualizados y disponibles los registros 
exigidos por la ley en materia de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental 
durante su permanencia y desarrollo de sus actividades en las instalaciones de 
ELECTRICARIBE, especialmente para identificar los requisitos, hacer seguimiento y 
atender los requerimientos de las autoridades competentes cuando corresponda, en 
lo relacionado con la legislación y regulación vigente en Colombia.  
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25. XXXXXXXXX se compromete a realizar una identificación y valoración de los riesgos 
que puedan presentarse como consecuencia o con ocasión de sus actividades en las 
instalaciones de ELECTRICARIBE y presentarlos a consideración. En caso de realizar 
cambios en sus procesos que impliquen nuevos riesgos para las personas, 
instalaciones o el ambiente, XXXXXXX deberá evaluarlos, determinar su impacto para 
las instalaciones o personas e informar a ELECTRICARIBE.  

26. Participar de las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental 
que se desarrollen en las instalaciones objeto del presente Contrato, de forma 
individual o conjunta entre las Partes, y gestionar los requerimientos que, como 
resultado de dichas inspecciones, resulten ser de su responsabilidad. 

27. Contar con un plan para la atención de emergencias y contingencias e informar a 
ELECTRICARIBE si alguna de sus actividades puede poner la instalación objeto del 
presente Contrato en peligro de emergencia, de tal forma que ELECTRICARIBE lo 
integre en su plan de emergencias general. Así mismo, XXXXXXXXXXX debe participar 
en las actividades programadas por ELECTRICARIBE para la preparación y respuesta 
ante emergencias, cuando esta así lo requiera.  

28. En el caso de presentarse un evento de emergencia imputable a XXXXXXXXX, y 
ELECTRICARIBE deba hacerse cargo de la coordinación, atención y gestiones 
posteriores al mismo, XXXXX deberá acogerse a los lineamientos operativos definidos 
por ELECTRICARIBE y reconocer en favor de ésta los gastos en los cuales haya 
incurrido. 

29. Responder por el cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes en el país y 
por los daños ambientales que se causen, durante la vigencia del contrato, salvo que 
tales daños se causen por hechos imputables a ELECTRICARIBE o de terceros. 

30. Responder ante ELECTRICARIBE por todos los daños y perjuicios que se causen sobre 
los bienes y activos que posea en las Subestaciones Valledupar y San Juan a 110  kV, 
siempre y cuando le sean imputable a XXXXXXX. Así mismo responderá por todos los 
daños y perjuicios que se le ocasionen a los usuarios de ELECTRICARIBE a 
consecuencia de la interrupción del servicio de energía por una acción ejecutada por 
XXXXXX en la subestación Guatapurí 110kV, ya sea en la etapa constructiva de los 
activos comprendidos en el Proyecto y las actividades de Administración, Operación y 
Mantenimiento del mismo, siempre y cuando no se trate de indisponibilidades 
excluidas de acuerdo con la regulación vigente o se hayan excedido las Máximas 
Horas Anuales de Indisponibilidad, casos en los cuales ELECTRICARIBE informará lo 
pertinente a los usuarios afectados. De esta manera, XXXXXXXXXXXX defenderá, 
indemnizará y asumirá todos los costos de defensa prejudicial, judicial y 
administrativa que se ocasionen a consecuencia de una reclamación, proceso o vía 
administrativa que agoten sus usuarios. En razón de lo anterior, XXXXXXXXXX asumirá 
todas las multas, sanciones de tipo no pecuniario y condenas que se le lleguen a 
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imputar a ELECTRICARIBE por un evento ocasionado por la actuación de XXXXXXXXXX, 
sus contratistas, proveedores, trabajadores y representantes. 

 
CLÁUSULA 7 - COMPROMISOS DE ELECTRICARIBE PARA LA CONSTRUCCION Y PRUEBAS: 
Para la construcción, puesta en servicio y operación del proyecto, ELECTRICARIBE se 
obliga a: 
 
1. Presentar y entregar a XXXXXXXXXXXX, la lista de requisitos totales (incluyendo 

requisitos internos) para la entrada en operación del proyecto, por lo menos con 3 
meses de antelación a la fecha de entrada en operación.  

2. Autorizar a XXXXXXXXXXX la conexión de los activos requeridos para la puesta en 
servicio del Proyecto.   

3. Revisar y aprobar la documentación prevista en el Paso 3 del numeral 5 del Código de 
Conexión, en relación con el diseño, fabricación, pruebas, montaje, instalación, 
operación y mantenimiento de los equipos instalados para la conexión de las líneas 
Guatapurí- Valledupar y Guatapurí - San Juan 110kV de ELECTRICARIBE, a más tardar a 
los treinta (30) días calendario siguientes a su entrega por Parte de XXXXXXXXXX. 

4. Entregar a XXXXXXXX la información disponible para la realización de los diseños 
objeto de la interface y de los módulos en los extremos de la línea Valledupar – San 
Juan a 110 kV, así como la instalación del Proyecto.  

5. Permitir la realización de los trabajos necesarios para el acceso del cableado a las 
casetas y edificio de control propiedad de ELECTRICARIBE.  

6. Participar en la puesta en servicio y en el ajuste de las protecciones realizado por 
XXXXXXXX para la conexión del Proyecto y ejecutar los demás ajustes en otros puntos 
de la red de propiedad de ELECTRICARIBE que se modifiquen en razón de la conexión 
del Proyecto, previa prueba y calibración de los relés de protección instalados por 
Parte de XXXXXXXXXX, de acuerdo con el cálculo de ajustes realizado por XXXXXXX, 
aprobado por ELECTRICARIBE y avalado por el Centro Nacional de Despacho CND. 
Dentro de estas actividades ELECTRICARIBE debe suministrar a XXXXXXXXX la 
información técnica sobre parámetros, características, rangos y ajustes actuales de 
sus relés de protección, y los criterios de coordinación utilizados por ELECTRICARIBE.  

7. Participar en la realización de las pruebas de inyección digital de protecciones 
asociadas al módulo de conexión a ser instalado por XXXXXX.  

8. Revisar los protocolos de pruebas de puesta en servicio entregados por XXXXXXXXXX y 
enviar los comentarios pertinentes en un plazo no mayor a cinco (5) días calendarios 
después de recibidos. 

9. Revisar el estudio de coordinación de protecciones y entregar a XXXXXXXX los 
comentarios pertinentes en un plazo no mayor a veinte (20) días calendarios después 
de recibir el estudio de XXXXXXXX. 
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10. Realizar las pruebas operativas en forma conjunta con XXXXX que hayan sido 
intervenidas durante la ejecución de la interface.  

11. Revisar y aprobar los planos de interfaces.  
12. Supervisar las conexiones con el módulo común y pruebas.  
13. Verificar que los equipos estén montados de acuerdo con los planos aprobados.  
14. Integrar a su SCADA la supervisión de las nuevas líneas reconfiguradas, incluyendo la 

actualización de despliegues y base de datos del SCADA y BDI. 
15. Revisar los planos existentes actualizados con la interfaz por la entrada de las nuevas 

líneas reconfiguradas.  
16. Hacer la gestión de las Consignaciones Locales y Nacionales de los activos a su cargo, 

al igual de las actividades concernientes a la divulgación de las intervenciones y 
suspensiones del servicio por trabajos programados y acordados entre ELECTRICARIBE 
y XXXXXX. 

17. Verificar el cumplimiento del Código de Redes de la conexión.  
18. Realizar la supervisión de los trabajos de campo de la conexión.  
19. Hacer las modificaciones en topología y nomenclatura en el CLD de ELECTRICARIBE 

por el ingreso de la conexión de los equipos de XXXXXXXXX en la subestación 
Guatapurí 110 kV.  

20. Recibir en propiedad las reconfiguraciones ejecutadas por XXXXXXXXX a las líneas 
existentes de propiedad de ELECTRICARIBE que hacen parte del objeto de la 
convocatoria pública UPME STR XXX-201X. 

21. Asignar a cada una de las señales de supervisión las direcciones CUR asignadas por el 
CND. 

22. Coordinar con el CND las pruebas de supervisión hasta la recepción a satisfacción, en 
los siguientes 3 días hábiles a la recepción de las direcciones CUR. 

23. Proporcionar la información de registro de fallas y eventos de protecciones con 
registros del SCADA, registradores de fallas y archivos COMTRADE de los relés. Esta 
información será requerida para análisis posoperativo y análisis de compensaciones. 

 
CLÁUSULA 8 - RESPONSABILIDADES DE XXXXXXXX EN EL PERIODO DE OPERACIÓN: 
Durante el Periodo de Operación, XXXXXXX tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones 
con relación al Proyecto: 
 
1. Representar y operar los activos listados en la cláusula 4, numeral 4.2. 
2. Asumir los daños que se causen a ELECTRICARIBE y los Usuarios, con motivo de la 

calidad del servicio o de la operación y mantenimientos de los activos de XXXXXXX. 
3. Administrar, operar, mantener y reponer los equipos de su propiedad ubicados en la 

subestación Guatapurí 110 kV, conforme a las normas técnicas y la regulación 
aplicable.  
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4. Coordinar con ELECTRICARIBE las fechas de los mantenimientos para optimizar las 
desconexiones y ejecutar trabajos simultáneos, para lo cual las Partes elaborarán el 
Plan de Mantenimiento. 

5. Realizar un mantenimiento adecuado y oportuno de sus activos. 
6. Ejecutar las reposiciones requeridas. 
7. Suministrar en tiempo real la información que requiera el CND y ELECTRICARIBE 
8. Suministrar la demás información operativa, referente a los activos de su propiedad, 

requerida para la operación del SIN y para el seguimiento del sector, así como la 
información que necesiten los agentes y entidades encargadas de elaborar la 
expansión del SIN acorde a lo establecido en la regulación vigente. 

9. Reportar los eventos y maniobras de los activos ante el CND y ELECTRICARIBE. 
10. Asumir las compensaciones causadas por indisponibilidad de sus activos objeto de 

este contrato, cuando se excedan los tiempos permitidos para cada grupo de activos 
reconocidos. 

11. Asumir las compensaciones causadas por energía no suministrada, o por dejar no 
operativos otros activos, según la regulación vigente. 

12. Reportar a ELECTRICARIBE las anomalías que se presenten en los sistemas de 
supervisión, protecciones y medidas de energía y de calidad de la potencia que 
puedan afectar la prestación del servicio o su calidad o supervisión, la medición de 
energía y los activos de propiedad de ELECTRICARIBE. El reporte de las anomalías 
deberá realizarse al Centro de Control de ELECTRICARIBE, a los teléfonos y al correo 
electrónico que ELECTRICARIBE oportunamente indique. 

13. Los demás requerimientos establecidos en la regulación, asociados con la actividad de 
distribución que desarrolla. 

 
CLÁUSULA 9 - REQUISITOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO: Para la puesta 
en servicio del Proyecto, XXXXXXXX deberá realizar y tener disponibles y debidamente 
probados y en servicio todos los activos adjudicados a XXXXXXX en la subestación 
Guatapurí 110 kV y reconfiguración y construcción de la línea de transmisión a 110 kV, de 
acuerdo con la Convocatoria Pública UPME XX – 201X. Para que ELECTRICARIBE programe 
la consignación de puesta en servicio deben estar finalizados los siguientes puntos: 
 
a) Obras civiles y eléctricas finalizadas y avaladas por ELECTRICARIBE. 
b) Estudio de coordinación de protecciones aprobado por el CND y ELECTRICARIBE. 
c) Pruebas individuales, de protecciones y funcionales, ejecutadas y avaladas por 

ELECTRICARIBE. 
d) Listado con características de todos los equipos montados. 
e) Protocolos de prueba en fábrica. 
f) Protocolos de prueba en sitio. 
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g) Protocolos de pruebas funcionales. 
h) Planos según lo construido aprobados por ELECTRICARIBE. 
i) Pruebas punto a punto. 
j) Cumplimiento normativo ELECTRICARIBE. 
k) Cumplimiento del acuerdo 646 del CNO. 
l) Protocolo de energización. 
 
PARÁGRAFO: ELECTRICARIBE entregará a XXXXXXXXXX una certificación en la que conste 
el cumplimiento de los requisitos técnicos del proyecto completo adjudicado a XXXXXXXX 
en el proceso de Convocatoria UPME-STR XX – 201X y con un (1) día de antelación a la 
declaración en Operación Comercial del Proyecto, previo el cumplimiento por parte de 
XXXXXXXXX de todos los requerimientos definidos en la presente Cláusula. 
 
CLÁUSULA 10 - PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DEL PROYECTO: La 
propiedad de equipos, obras y materiales que hacen Parte de la interface de la conexión 
del Proyecto es de XXXXXXXXXX, siempre y cuando estos hayan sido suministrados e 
instalados y relacionados a nombre de XXXXXXX, exceptuando los instalados en la 
subestación Valledupar y San Juan, tal y como quedará definido en el Anexo 4 – 
Descripción de Límites de Propiedad. 
 
CLÁUSULA 11 - SERVICIOS AUXILIARES: XXXXXXXXX será la responsable de contratar con 
un comercializador la prestación de servicio público domiciliario para los servicios 
auxiliares durante las diferentes etapas del Proyecto. 
 
CLAUSULA 12 - SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA:  

Los aspectos inherentes a los sistemas de medición en la subestación Guatapurí 110 kV y 
los procedimientos de revisión y calibración de los medidores de energía son 
responsabilidad del Comercializador, en este caso ELECTRICARIBE, quien deberá realizar 
todas las actividades requeridas para monitorear el funcionamiento del sistema de 
medición mediante balances de energía, revisión de los medidores de energía, o los 
sistemas que ELECTRICARIBE defina en su rol de Comercializador. XXXXXXX será el 
responsable de adquirir e instalar, todos los elementos constitutivos del sistema de 
Medición de la Energía (tablero, cableado, borneras, medidores, TP´s y TC´s) y en 
conjunto con Electricaribe, revisará los equipos de su propiedad en patio y sus 
conexiones, cableado entre los equipos en patio y los medidores de energía, con el 
acompañamiento de ELECTRICARIBE.  ELECTRICARIBE será responsable de informar a 
XXXXXXXX sobre cualquier deficiencia o anomalía en los Bienes o Equipos 
(transformadores de potencial y/o de corriente, cableado, medidor) propiedad de 
XXXXXXXX, que sirvan al sistema de medición y recuento de ELECTRICARIBE. En el caso 
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que se confirme que un equipo de XXXXXXXXX tenga un funcionamiento no adecuado 
para efectos del sistema de medición y recuento, XXXXXXXX y ELECTRICARIBE acordarán 
las condiciones para la reposición de los mismos. Durante el plazo de la reposición, 
ELECTRICARIBE aplicará lo estipulado en la regulación vigente para el reporte de 
información al XM, y XXXXXXXXXX se responsabiliza de cumplir con los tiempos 
estipulados para reparar y garantizar el correcto funcionamiento de los transformadores 
de medida. 

PARAGRAFO 1: XXXXXXXXXX facilitara en borneras de las cajas TIJ y TUJ las señales de los 
transformadores de potencial y de corriente para los medidores de cada módulo de línea 
a nivel 4, en el gabinete suministrado e instalado por XXXXXXX para balance de la 
arquitectura energética. 
 
PARAGRAFO 2: Los transformadores de corriente y potencial que instale XXXXXXXXXXX, y, 
deben cumplir con los índices de clase y clase de exactitud establecidos en el artículo 9 de 
la resolución CREG-038 de 2014 o aquella que la modifique o sustituya. 
 
PARAGRAFO 3: Los transformadores de potencial y de corriente del sistema de medición 
deben disponer de devanados secundarios para uso exclusivo de los equipos de medida; 
es decir, en dichos devanados únicamente podrán instalarse equipos con propósitos de 
medición y sin que afecten la lectura del consumo o transferencia de energía activa y 
reactiva. 
 
CLAUSULA 13 - CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LA POTENCIA: XXXXXXXXX y ELECTRICARIBE 
deberán cumplir con lo establecido en las resoluciones CREG 024 del 2005, CREG 097 de 
2008, CREG 094 de 2012 y CREG 024 del 2013 o aquellas que la sustituyan, en lo referente 
al cumplimiento a la normativa de calidad y reporte de eventos en el STR. Igualmente, 
XXXXX y ELECTRICARIBE asumirán las compensaciones a que hallan a lugar a su 
responsabilidad y campo de acción., además de las actividades que se deriven en el 
desarrollo de su participación en el sector eléctrico, en especial con las siguientes 
obligaciones:  
 

 Cumplir con el esquema de calidad vigente en el STR 

 Reportar al CND y al CLD las maniobras y eventos relacionados con sus activos 

 Reportar al SUI la información de calidad relacionados con sus activos, en los 
formatos que estipule la SSPD.  

 Reportar a la CREG o a la entidad que estipule la regulación, la información de 
calidad de la potencia en los formatos definidos para ello. 

 Gestionar llamadas, reclamos, quejas y peticiones, y solicitudes de información 
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que hagan los usuarios por temas de calidad y continuidad del servicio, de los 
activos a su cargo. 

 Responder solicitudes de información relacionada con la operación y calidad del 
servicio realizadas por las autoridades regulatorias, de control y vigilancia, y 
administrativas 

 Cumplir con los estándares de continuidad del servicio y calidad de la potencia.  

 Asumir las compensaciones que estipule la resolución CREG 097 de 2008 o aquella 
que la modifique o substituya. 

 XXXXXXXXXXX asumirá todas las consecuencias regulatorias por la calidad del 
servicio de los activos de su propiedad de conformidad con lo dispuesto con la 
resolución CREG 097 de 2008. 

 
PARAGRAFO: Cuando la regulación cambie, las responsabilidades que deben asumir los 
propietarios de los activos, serán aquellas que establezca la regulación, por tratarse de 
normas de orden público. 

CLAUSULA 14º – RELIQUIDACIÓN DE COMPENSACIONES CIM CUANDO LA PROPIEDAD 
DE LOS ACTIVOS DE UN MISMO GRUPO ES COMPARTIDA POR LAS PARTES: Cuando los 
activos que conforman un grupo de activos son compartidos por ELECTRICARIBE y 
XXXXXXXXX, se hace la siguiente reliquidación: la compensación total de cada grupo de 
activos se distribuye entre los activos que lo conforman en proporción a las horas de 
indisponibilidad anual que sobrepasan las máximas horas anuales ajustadas de 
indisponibilidad anual de cada activo. Las máximas horas de indisponibilidad anual de los 
activos se asignan de la siguiente manera: 

Grupo de Activo Activo Propiedad 
Meta 

[horas] 

Línea del NT 4 
Guatapurí –Valledupar 110 kV 

[38 horas] 

Bahía de Línea 
S/E Guatapurí 110 kV 

XXXXXXXX X 

Línea Guatapurí –Valledupar 
110 kV 

Tramo XXXXXX 
XXX XX 

Línea Guatapurí –Valledupar 
110 kV 

Tramo de Electricaribe 
ELECTRICARIBE XX 

Bahía de Línea 
Valledupar 110 kV 

TRANSELCA X 
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Grupo de Activo Activo Propiedad 
Meta 

[horas] 

Línea del NT 4 
Guatapurí – San juan 110 kV 

[38 horas] 

Bahía de Línea 
S/E Guatapurí 110 kV 

XXXXXXXX X 

Línea Guatapurí – San juan 
110 kV 

Tramo XXXXXX 
XXX XX 

Línea Guatapurí – San juan 
110 kV 

 
Tramo de Electricaribe 

ELECTRICARIBE XX 

Bahía de Línea 
San juan 110 kV 

ELECTRICARIBE X 

 

El anexo 7 “Reliquidación de Compensaciones por Incumplimiento de Metas de Activos” 
describe detalladamente el cálculo de la distribución de las compensaciones por activos. 

PARAGRAFO: Como el LAC hace el cálculo de compensaciones y lo descuenta 
automáticamente de la cuenta de liquidación de cargos, ELECTRICARIBE y XXXXXXXXX por 
separado realizan los cálculos de compensaciones por activos y aplican las correcciones a 
lugar que serán validadas por ambas Partes. Estas correcciones serán pagadas por quien 
corresponda mediante factura emitida por quien debe recibir el pago. 

CLÁUSULA 15 - EQUIPOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL: XXXXXXXXX XXXXXXXX deberá 
instalar y mantener en funcionamiento normal equipos de adquisición de datos para 
cada uno de sus activos, y canal de comunicaciones, que permita a ELECTRICARIBE 
supervisar en tiempo real desde el CLD las siguientes variables: 
 

 Señal doble (Abierto / Cerrado) de la posición de cada interruptor y seccionador 
de ambas bahías de línea 

 Señal de comando doble (Abrir / Cerrar) de la posición de cada interruptor y 
seccionador de ambas bahías de línea, incluyendo los seccionadores de tierra y de 
línea. 

 Medida de potencia activa y reactiva de cada línea 

 Medida de tensión Fase a del doble barraje 

 Medida de tensión Fase b del doble barraje 

 Medida de tensión Fase c del doble barraje 
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 Medida de corriente bidireccional Fase A de cada línea 

 Medida de corriente bidireccional de la Fase B de cada línea 

 Medida de corriente bidireccional de la Fase C de cada línea 

 Señales de protección de cada línea. 
 
 
CLÁUSULA 16: EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE LA POTENCIA. Con el fin de que 
ELECTRICARIBE monitoreé desde su SMRCP la calidad de la potencia de cada línea y de las 
barras, XXXXX deberá: i) suministrar e instalar medidores de calidad de la potencia con 
plantillas compatibles con el SMRCP de ELECTRICARIBE, ii) Realizar el cableado de las 
correspondientes señales de TPs, TCs y señales de estado de interruptores de las bahías a 
los medidores de calidad de la potencia. iii) cablear y suministrar los dispositivos y 
cableado de fibra óptica que sean requeridos para integrar los medidores de calidad de la 
potencia suministrados por XXXXXX al SMRCP.  
 
Los medidores que instale XXXXXX en la Nueva Subestación Guatapurí 110 kV serán 
interrogados directamente por el SMRCP de ELECTRICARIBE desde el sistema central, para 
lo cual será necesario que XXXXXX garantice un puerto de comunicaciones Ethernet  para 
que ELECTRICARIBE pueda integrar los medidores de calidad de la potencia al SMRCP de 
ELECTRICARIBE. ELECTRICARIBE podrá colaborar con XXXXX en: a) configuración de los 
medidores y los módems, b) mantenimiento de los medidores, los módems y el cableado 
sin incluir reposición de equipos, c) integrar los medidores al SMRCP y mantener el 
sistema, para lo cual XXXXX debe permitir el acceso de ELECTRICARIBE a la subestación. 
 
PARÁGRAFO: Los medidores de calidad de la potencia que instale XXXXX deberán cumplir 
con los requerimientos de calidad de la potencia establecidos en las Resoluciones CREG-
024 de 2005, CREG-065 de 2012 y CREG - 016 del 2007 y aquellas que la complementen o 
adicionen.   
 
CLÁUSULA 17 - EQUIPOS DE PROTECCIÓN: Las Partes se obligan a cumplir con lo 
estipulado en el Código de Redes y en el Reglamento de Distribución (Resolución CREG-
070 de 1998) en relación con los sistemas de protección de la totalidad de los Activos de 
Conexión y del STR al cual se conectará XXXXXXXXX. 
 
ELECTRICARIBE revisará los esquemas de protección, el estudio de protecciones y los 
criterios básicos para su ajuste.  Estos ajustes no podrán ser modificados 
unilateralmente. Las Partes se obligan a cumplir con las siguientes disposiciones, las 
cuales deberán ser consideradas durante la puesta en servicio y en la fase de operación: 
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1) Las Protecciones, deben cumplir con los tiempos de despeje fijados para fallas en el 
respectivo Sistema. 

2) El ajuste de la(s) protección(es) eléctricas o los valores de operación no deben ser 
cambiados sin la autorización expresa de ELECTRICARIBE.  

 
Los estudios y la coordinación de las protecciones eléctricas son responsabilidad de 
XXXXXXXX. 
 
CLÁUSULA 18 - LÍMITES DE PROPIEDAD: Se acordará entre las Partes el contenido del 
documento “Límites de Propiedad” entre los activos de ELECTRICARIBE y XXXXXXX, en el 
que se especifican los límites de propiedad de cada una de las empresas. Este documento 
se elaborará de común acuerdo, en un tiempo no mayor a tres (3) meses posteriores a la 
fecha real de puesta en operación del Proyecto y hará Parte integral del presente 
documento como Anexo 4 - Descripción de Limites de Propiedad. 
 
CLÁUSULA 19 - PERMISOS Y LICENCIAS: XXXXXXXXX deberá obtener y mantener en plena 
vigencia y efecto todos los permisos, licencias y autorizaciones que sean necesarias para 
la construcción, operación y mantenimiento de las obras a ejecutar y equipos a instalar. 
En cualquier caso, en el evento que dichos permisos y licencias deban ser obtenidos por 
ELECTRICARIBE, XXXXXXXXXX suministrará toda la información y colaborará de manera 
oportuna para con ELECTRICARIBE con el objeto de obtener o mantener cualquier 
permiso o licencia que sea necesaria, si las mismas tienen relación o se encuentran 
afectadas por las instalaciones propiedad de XXXXXXXXX. Los costos de la obtención de 
dichos permisos o licencias serán a cargo de XXXXXX. 
 
CLÁUSULA 20 - FECHA DE ENTRADA EN OPERACIÓN: De conformidad con la Resolución 
UPME-XXXXX de 201X, la fecha prevista de entrada en operación del Proyecto es el XX de 
XXX de 20XX. La fecha prevista de entrada en operación podrá ser modificada por la 
autoridad competente previa aprobación del MME o la entidad que éste delegue. 
También podrá ser modificada por XXXXX cuando cumpla las condiciones estipuladas en 
los Documentos de Selección del Inversionista DSI. En todo caso la fecha de entrada en 
operación del Proyecto corresponderá a la Fecha Real de Puesta en Operación, definida 
en la Cláusula Primera – Definiciones numeral 8. 
 
CLÁUSULA 21 - INDEMNIDAD: XXXXXXX se compromete a indemnizar, defender y 
mantener libre a ELECTRICARIBE, de cualquier daño que se genere en las Subestaciones 
Valledupar y San Juan 110 kV, y a los terceros conectados de esta infraestructura 
eléctrica, como consecuencia de (i) la realización de las obras que ejecutará 
XXXXXXXXXXX, (ii) la administración, operación, mantenimiento y reposición de dichos 
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activos en los términos de la regulación. Así mismo, responderán por cualquier reclamo, 
demanda o pretensión instaurada por cualquier persona (incluyendo, sin limitación, los 
empleados de XXXXXX) por lesiones personales, muerte o pérdida de daños a la 
propiedad que resulten de la negligencia o conducta intencional de XXXXX, surgidas en 
relación con la ejecución del presente contrato; demandas en contra de ELECTRICARIBE 
por daños a la propiedad o asuntos ambientales relacionados con las Instalaciones y que 
no se relacione directa o indirectamente con cualquier hechos adelantado por 
ELECTRICARIBE, sus empleados o contratista, cualquier otro tipo de demandas o 
reclamaciones en relación con la Propiedad de las Instalaciones; e investigaciones de todo 
tipo por Parte de las autoridades administrativas. 
 
CLÁUSULA 22 - VALOR: El presente contrato es de cuantía indeterminada y corresponde a 
los siguientes rubros: 
 

 Por la revisión detallada del diseño: la suma única de SESENTA MILLONES DE 
PESOS ($60.000.000) más IVA, a pesos de diciembre de 2017, por la revisión 
detallada de todos los aspectos del proyecto: Calidad, seguridad, medioambiente, 
diseños civiles, electromecánicos, protecciones (estudio de coordinación), 
automatización, telecontrol, medida y comunicaciones. Se incluye la revisión de 
licencias y permisos asociados al proyecto, que serán cancelados a los dos (2) 
meses del recibo de la factura emitida por ELECTRICARIBE. Este importe cubre 
hasta dos (2) revisiones de los diseños detallados. Revisiones adicionales y 
cambios a los diseños serán acordadas por las partes y cancelados por 
XXXXXXXXXX a ELECTRICARIBE. 
 

 Por la supervisión durante la ejecución de las obras: La suma de UN MILLON 
SETENCIENTOS NUEVE MIL PESOS ($1.709.000) más IVA, valor que incluye los 
costes de hospedaje, manutención y transporte por cada día presente de un 
profesional en las obras objeto del Proyecto, que se pagará mes vencido, 
conforme a la liquidación que obre en el Acta suscrita por las personas autorizadas 
en este contrato, donde conste la asistencia y las actividades realizadas. Dicho 
rubro será reconocido solamente durante la etapa de construcción del Proyecto, 
que finaliza con la Fecha Real de Puesta en operación. Este importe está dado en 
pesos de diciembre de 2017 y se actualizará automáticamente con el IPC del año 
inmediatamente anterior si el pago se realiza en el siguiente año. 
 
 

CLÁUSULA 23 - FACTURACION Y FORMA DE PAGO: De acuerdo con las actividades del 
Proyecto, se generarán las facturas así: 
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a) Una factura comercial por concepto de las actividades de revisión de los diseños, 

planos y cualquier otra información que deba ser revisada para el cumplimiento del 
objeto del presente Contrato presentados por XXXXXXXX, a los cinco (5) días de 
recibidos los diseños y será cancelada por XXXXXXXX el último día hábil del mes de 
recepción de la factura  

b) Una factura comercial mensual por concepto de las actividades de supervisión 
indicadas en el literal a) la cláusula 22 “VALOR”, durante la ejecución y puesta en 
servicio del Proyecto, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente de los 
servicios prestados y será cancelada por XXXXXXXX el último día hábil del mes de 
recepción de la factura. 

 
PARÁGRAFO 1: Las facturas se enviarán por correo certificado a las oficinas de XXXXXXXX 
ubicadas en carrera XXXXX # XXX -XXX, XXXXXX – XXXXXX, a nombre del Representante 
Legal de XXXXXXXX. 
 
PARÁGRAFO 2 - Aplicación de pagos: Los pagos que realice XXXXXXXX se aplicarán 
primeramente a la cancelación de intereses de mora y luego al valor de capital 
considerando la antigüedad de los vencimientos de conformidad con lo establecido en el 
Código Civil y Código de Comercio. Para una aplicación oportuna, XXXXXXXX deberá 
utilizar las instrucciones de pago que le indique ELECTRICARIBE y suministrar vía fax la 
información completa del abono efectuado a más tardar el día hábil siguiente a la fecha 
de pago. 
 
PARÁGRAFO 3: Cuando XXXXXXXX elabore glosas sobre una factura o sea necesario 
refacturar, este hecho no originará intereses de mora cuando la glosa prospere, en caso 
de no prosperar, XXXXXXXX pagará el interés de mora pactado por las sumas dejadas de 
pagar. 
 
Cuando la glosa no sea procedente y XXXXXXXX se ratifique en ésta deberá acudir al 
procedimiento descrito en la Cláusula 26 – Solución de Controversias. 
 
Una vez aclarada la glosa, el valor correspondiente afectado por interés de mora, vencerá 
a los diez (10) días hábiles de la fecha de aclaración de la glosa.  En ningún caso la fecha 
de vencimiento de la glosa o la refacturación podrá ser anterior a la fecha de vencimiento 
de la factura original. 
 

 
CLÁUSULA 24 - NORMAS LEGALES APLICABLES: El presente Contrato y la totalidad de los 
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derechos y obligaciones que del mismo se derivan, se rigen, interpretan, fijan su alcance y 
aplicación por las leyes 142 y 143 de 1994 y las normas que la complementan, reforman o 
adicionan, las resoluciones aplicables de la CREG, en particular las siguientes: Código de 
Redes (Resolución CREG 025 de 1995), CREG 070 de 1998, CREG 024 de 2005, CREG 097 
de 2008, CREG 024 de 2013, CREG 136 de 2015, las Resoluciones aplicables del MME y de 
la UPME, los Documentos de Selección del Inversionista de la Convocatoria UPME STR-XX-
201X, las normas de derecho privado, y aquellas vigentes aplicables a los contratos de 
conexión y demás estipulaciones legales que en el futuro las modifiquen, aclaren, o 
substituyan. Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del 
presente contrato se expiden, promulgan o se producen cambios en las leyes, decretos, 
acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del contrato y los 
derechos que ahora se adquieren y contraen, las partes expresamente se obligan a 
realizar en el menor tiempo posible todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar 
cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico del 
contrato, de manera que se brinden mutuamente los instrumentos que les permitan 
ejecutar el contrato dentro de las condiciones económicas, financieras y de operación 
inicialmente pactadas. 
 
CLÁUSULA 25 – DOCUMENTOS: Hacen Parte del presente Contrato: 
 

1. Los certificados de existencia y representación de cada una de las Partes. 
2. Las comunicaciones cruzadas entre las Partes. 
3. Las Actas de que trata el presente contrato. 
4. La información técnica y planos suministrados por las Partes. 
5. Los Anexos del Contrato:  

 Anexo 1 - Descripción, ubicación, áreas a utilizar y características Técnicas de 
cada uno de los equipos de conexión de propiedad de XXXXXXX.  

 Anexo 2 - Disposición de equipos planta General Subestación y demás planos 
de los activos del Proyecto. 

 Anexo 3 - Diagrama Unifilar. 

 Anexo 4 - Descripción de Limites de Propiedad. 

 Anexo 5 - Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.  

 Anexo 6 - Reliquidación de Compensaciones por Incumplimiento de Metas de 
Activos  

 Anexo 7 - Descripción de reconfiguraciones de las líneas existentes de 
propiedad de ELECTRICARIBE convocatoria UPME UPME-STR XX – 201X. 

 
CLÁUSULA 26 - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Toda controversia ó diferencia que surja 
entre las partes, con ocasión o en desarrollo del presente contrato ó al momento de su 
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liquidación, se resolverá por acuerdo directo entre las Partes en un plazo máximo de 30 
días el cual constara en acta suscrita para tales efectos; si las partes no logran un acuerdo 
en este lapso de tiempo, quedan con libertad de acudir a la justicia ordinaria. 
 
CLÁUSULA 27 - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las Partes quedarán exentas de toda 
responsabilidad por cualquier daño o perjuicio en la ejecución del contrato, como 
resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobadas. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que 
cualquiera de las Partes se vea obligada a suspender la ejecución del contrato debido a la 
ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor, deberá comunicarlo a la otra, 
indicando las causas que obligan a la suspensión. Las Partes se comprometen a hacer sus 
mejores esfuerzos para minimizar y eliminar a la brevedad los efectos de la fuerza mayor 
que impiden la ejecución del contrato. Si la suspensión del contrato por razón de una 
fuerza mayor excediere de veinticuatro (24) meses consecutivos las Partes podrán 
acordar la terminación del mismo. 
 
CLÁUSULA 28 - PUBLICIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Las Partes convienen en obtener 
autorización por escrito de la otra Parte antes de hacer anuncios publicitarios, sobre las 
actividades desarrolladas por la otra Parte en relación con el presente Contrato. Las 
Partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso 
para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del Contrato, de cualquier 
información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por 
razón de la ejecución del Contrato, o que le sea revelada por la otra Parte, así como de 
cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de las 
Partes. Así mismo, las Partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados 
guarden debida reserva sobre tales informaciones.  

CLÁUSULA 29 - CESION DEL CONTRATO: El contrato no podrá ser cedido parcial o 
totalmente por cualquiera de las Partes, sin autorización previa y escrita de la otra Parte, 
salvo el caso en que Electricaribe sea remplazado por un nuevo operador, producto del 
proceso de solución empresarial que en la actualidad se adelanta, a consecuencia de la 
toma de posesión con fines liquidatorios adelantada por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, evento en el cual XXXXXXXXXXXXX acepta de manera anticipada la 
cesión del contrato al nuevo operador. Producida la cesión, se transfieren todas las 
obligaciones y derechos del cedente al cesionario, sin que por este hecho se entienda que 
exista modificación alguna en los términos comerciales estipulados en este contrato.  El 
presente Contrato podrá ser cedido por las Partes, previo aviso por escrito a la otra Parte 
no cedente, con una antelación no menor de quince (15) días calendario a la cesión del 
Contrato, transfiriéndose así todas las obligaciones y derechos del cedente al cesionario. 
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CLÁUSULA 30 - DURACIÓN DEL CONTRATO: La duración de este contrato es desde su 
suscripción hasta veinticinco (25) años después de la Fecha Real de Puesta en operación 
de los activos del Proyecto. El plazo podrá ser prorrogado de común acuerdo entre las 
Partes por periodos de cinco (5) años mediante la suscripción de un Otrosí.  
 
PARÁGRAFO: No obstante, lo anterior, las Partes acuerdan que en caso de que surgieren 
nuevas circunstancias y condiciones que ameriten una modificación al Contrato, se 
reunirán para convenir los ajustes y nuevos términos contractuales mediante un Otrosí 
suscrito por las Partes y que hará parte integral del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 31 - JURISDICCION Y DOMICILIO: Este contrato se regirá por las leyes de la 
República de Colombia y el domicilio contractual será la ciudad de Barranquilla. 
 
CLÁUSULA 32 - IMPUESTOS: El pago de cualquier impuesto Distrital, Departamental o 
Nacional, las estampillas Departamentales que se generen con la suscripción del presente 
contrato, correrá por cuenta de quien indique la norma o en su defecto, por 
ELECTRICARIBE y XXXXXXX por Partes iguales. 
 
PARAGRAFO: Todos los impuestos, tasas, contribuciones no especificadas en esta 
cláusula y aquellos que sean creados con posterioridad a la firma del presente contrato y 
que surjan de leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos o resoluciones aplicables a este 
contrato, serán tratados en un otrosí de acuerdo a las condiciones en que se aprueben o 
lo que establezca la norma pertinente. 
 
CLÁUSULA 33 - RESPONSABILIDAD: Las Partes en todos los casos de ley responderán por 
las obligaciones derivadas de este Contrato. 
 
CLÁUSULA 34 - TERMINACIÓN: El presente Contrato terminará ante la ocurrencia de 
cualquiera de los siguientes eventos: 
 

i) Por cumplimiento del término pactado; 
ii) Por mutuo acuerdo entre las Partes; 

iii) Por incumplimiento reiterado de cualquiera de las obligaciones no pecuniarias 
previstas en el presente Contrato. Para esto efectos se entenderá como 
incumplimiento reiterado el incumplimiento de una o más obligaciones durante 
un período de un año o aquel que no sea subsanado por la Parte incumplida 
dentro de un periodo de sesenta (60) días calendarios a partir de la notificación de 
incumplimiento por la Parte cumplida. 
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iv) Por incumplimiento de las garantías y obligaciones de indemnización establecidas 
en el presente Contrato; 

v) Por cualquier otro evento previsto en el presente Contrato o en la Ley Aplicable.  
 
CLÁUSULA 35 - REPRESENTANTES AUTORIZADOS: Las Partes designarán a través de 
quienes suscriben este contrato o sus representantes legales, las personas autorizadas y 
competentes para actuar en su nombre en todo lo relativo a la ejecución del contrato y 
exclusivamente para los efectos que estas dispongan.  
 
Todas las comunicaciones relacionadas con este contrato deberán provenir de y dirigirse 
a las personas autorizadas de las Partes. En caso de cambio de los representantes 
autorizados, la Parte que lo sustituya notificará por escrito a la otra Parte.  
 
CLÁUSULA 36 - NOTIFICACIONES: Cualquier notificación de las Partes de acuerdo con este 
Contrato será enviada a las siguientes direcciones, sujetas a cambio por las Partes, previo 
aviso por escrito:  
 
ELECTRICARIBE 
Carrera 55 No. 72-109  
Edificio CENTRO EJECUTIVO II Piso 6 
Barranquilla  
PBX (095) 3611000. 
Dirección electrónica: la indicada en el 
certificado de existencia y 
representación. 
 

XXXXXXX. 
Calle XXX# XXXXX 
Teléfonos: (572) XXXXXXXX 
Dirección electrónica: la indicada en el 
certificado de existencia y 
representación 

CLÁUSULA 37 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El contrato requiere para su 
perfeccionamiento la firma de las Partes que en él intervinieron.  
 
Para constancia se firma el presente contrato en fecha y lugar que se indica a 
continuación de las firmas. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. 

XXXXXXXXXXXX 
 
 

ELECTRICARIBE 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Fecha:______________________________ 
Lugar: ______________________________                     

ANGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA 
 
Fecha:_______________________________ 
Lugar:_______________________________ 

 
 
 
 
 
 


