

1

2

Republica de Colombia

3



4

5



6

7

ADDENDA No. 7

8

CONVOCATORIA PÚBLICA

9

UPME 01 de 2003

10

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 500 kV CIRCUITO SENCILLO PRIMAVERA- BACATÁ Y OBRAS ASOCIADAS

15

16 La Unidad de Planeación Minero Energética –UPME–, de acuerdo con lo establecido en el
17 Numeral 2.3 “Addenda” de los **Documentos de Selección**, por medio de la presente
18 **Addenda** efectúa las siguientes modificaciones a los **Documentos de Selección** de la
19 Convocatoria Pública UPME 01 de 2003.

20 La presente **Addenda** forma parte integrante de los **Documentos de Selección** y es, en
21 consecuencia, vinculante para todos los **Interesados, Proponentes, Adquirentes** y
22 **Oferentes**.

1 Las expresiones que figuren en la presente **Addenda** que se encuentren en mayúsculas y
2 **negrita**, tendrán el significado que se les atribuye en los **Documentos de Selección**, y si no
3 se encuentran definidas en éstos, tendrán el significado que se les atribuye en los **Términos**
4 **de Referencia**.

5

6 **1. Modificaciones a los Documentos de Selección:**

7

8 1.1. En el Numeral 1.5. –**Cronograma de la Convocatoria Pública**–, la fecha anotada en
9 el sexto renglón del cuadro –**Consultas sobre los Documentos de Selección, excepto**
10 **aquellos relacionados con la Interventoría**– se modifica a veintisiete (27) de
11 noviembre de 2003; adicionalmente, la fecha anotada en el séptimo renglón del cuadro
12 –**Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones, excepto aquellas materias**
13 **relacionadas con la Interventoría**– se modifica a dos (2) de diciembre de 2003. Por lo
14 anterior, el cronograma de la convocatoria pública es el siguiente:

15

16 **1.5. Cronograma de la Convocatoria Pública**

17 El cronograma con fundamento en el cual se adelantará la **Convocatoria Pública** es el que
18 se relaciona a continuación. En el evento de que la **UPME** decida modificar alguna de estas
19 fechas, expedirá la correspondiente **Addenda**.

Evento	Fecha
Inicio venta de los Documentos de Selección	22/08/2003
Finalización venta de los Documentos de Selección	02/12/2003
Consultas sobre los Documentos de Selección , incluyendo aquellos aspectos relacionados con la Interventoría.	03/10/2003
Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones , en los temas relacionados con la selección del interventor .	17/10/2003
Informe de la UPME sobre la selección del Interventor	20/11/2003

Evento	Fecha
Consultas sobre los Documentos de Selección , excepto aquellos relacionados con la Interventoría.	27/11/2003
Fecha límite para emisión de Addenda y Aclaraciones , excepto aquellas materias relacionadas con la Interventoría	02/12/2003
Audiencia de presentación de Ofertas (Sobres No. 1 y No. 2)	03/12/2003
Solicitud a los oferentes para que corrijan fallas subsanables , si hay lugar a ello.	05/12/2003
Publicación de resultados del Sobre N° 1	12/12/2003
Fecha límite observaciones a los resultados de evaluación Sobre No. 1.	16/12/2003
Selección en audiencia de la Mejor Oferta Económica	18/12/2003
Cumplimiento de los Requisitos exigidos para la aprobación del IAE: Constitución de la E.S.P. , expedición de la Póliza o Garantía de Cumplimiento, Suscripción del Contrato de Fiducia y del Contrato de Interventoría , y pago de la Comisión de Éxito	05/01/2004
Expedición y envío a la CREG del concepto sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	07/01/2004
Resolución de la CREG con IAE	14/01/2004
Fecha de Puesta en Operación del Proyecto	01/10/2007