

ADENDA No. 1
 CONVOCATORIA PÚBLICA
 UPME 04 – 2019

Página 1 de 4

SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA LOMA – SOGAMOSO 500 KV.

Se advierte a los Proponentes y Oferentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente Adenda; por lo tanto, las materias, capítulos, requisitos, anexos y documentos que no se mencionan expresamente, quedan iguales a la forma en que fueron plasmados en cada uno de los Documentos de Selección, incluyendo sus anexos.

Las modificaciones contenidas en este documento tienen su fundamento jurídico en el numeral 3.3 de los Documentos de Selección del Inversionista de la mencionada Convocatoria.

Documentos de Selección del Inversionista DSI

1. **Modificar las fechas del Cronograma del numeral 4 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:**

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2019		
EVENTO		FECHA
4	Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del Interventor	02-dic-19
5	Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor	05-dic-19
6	Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor	05-dic-19
7	Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	10-dic-19
8	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	12-dic-19
9	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor	16-dic-19
10	Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	18-dic-19
11	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI)	19-dic-19



ADENDA No. 1
 CONVOCATORIA PÚBLICA
 UPME 04 – 2019

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2019		
	EVENTO	FECHA
12	Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	20-dic-19
13	Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	23-dic-19
14	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista	10-ene-20
15	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	12-feb-20
16	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	13-feb-20
17	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	Al quinto día hábil posterior a la ocurrencia del evento anterior
18	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2
19	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
20	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
21	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos

Anexo 3

2. **Modificar las fechas del Cronograma del numeral 7.9 del Anexo 3 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, a partir del hito señalado, el cual quedará de la siguiente manera:**



ADENDA No. 1
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME 04 – 2019

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2019		
	EVENTO	FECHA
4	Fecha límite para respuesta a las consultas y observaciones sobre los Términos de Referencia del Interventor	02-dic-19
5	Finalización venta de los Términos de Referencia del Interventor	05-dic-19
6	Fecha de presentación de Ofertas para la selección del Interventor	05-dic-19
7	Solicitud a los Oferentes para que corrijan fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	10-dic-19
8	Plazo límite para corregir fallas subsanables, si hay lugar a ello, en el proceso de selección del Interventor	12-dic-19
9	Publicación de resultados de evaluación, en el proceso de selección del Interventor	16-dic-19
10	Observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	18-dic-19
11	Fecha límite para Consultas sobre los Documentos de Selección del Inversionista (DSI)	19-dic-19
12	Respuesta a las observaciones de los Oferentes a la evaluación de la Oferta técnica y económica, en el proceso de selección del Interventor	20-dic-19
13	Selección del Escogido e informe a los Interesados sobre la selección del Interventor y el costo de Interventoría.	23-dic-19
14	Fecha límite para respuesta a las consultas a los Documentos de Selección del Inversionista	10-ene-20
15	Finalización venta de los Documentos de Selección para Inversionistas	12-feb-20
16	Presentación de Propuestas (Apertura Sobre No. 1) en el proceso de selección del Inversionista	13-feb-20
17	Fecha límite para apertura del Sobre No. 2 en el proceso de selección del Inversionista	Al quinto día hábil posterior a la ocurrencia del evento anterior
18	Fecha límite para envío a la CREG los resultados de la Convocatoria Pública UPME	1 día hábil posterior a la fecha de apertura del Sobre No. 2



ADENDA No. 1
CONVOCATORIA PÚBLICA
UPME 04 – 2019

Página 4 de 4

CRONOGRAMA CONVOCATORIA UPME 04-2019		
	EVENTO	FECHA
19	Obligaciones del Adjudicatario previos a la fecha del cierre de la Convocatoria Pública, de conformidad con el numeral 8.2 de los DSI	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura del Sobre No. 2
20	Expedición y envío a la CREG del concepto UPME sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para la aprobación del IAE	Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la ocurrencia del evento anterior
21	Firma del Contrato de Interventoría	Dentro de los 10 días hábiles posteriores a oficialización de la resolución de Ingresos

Anexo 5

3. Modificar el numeral 7. LICENCIAMIENTO AMBIENTAL. Incluyendo el subnumeral 7.11 del Anexo 5 de los Documentos de Selección del Inversionista – DSI, el cual quedará de la siguiente manera:

7.11 Decreto No. 2106 del 22 de noviembre de 2018 (Departamento Administrativo de la Función Pública)

Por la Cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. En su capítulo IX – Ambiente y Desarrollo Sostenible, hacen referencia al Uso obligatorio de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales – VITAL y a los Requisitos únicos del permiso o licencia ambiental según el caso, incluyendo cambios respecto a la evaluación de los levantamientos de veda.

Dado en Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019).



RICARDO RAMIREZ CARRERO
Director General

Elaboró: Pedro Cruz Bueno
Revisó: Andrea Rojas Castellanos – Javier Martínez Gil

153-41.1 Convocatoria Pública UPME 04-2019. Línea de Transmisión La Loma – Sogamoso 500 kV.

